
 

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 

Postadress: Besöksadress: Tel: 08-508 460 00 Org.nr: 556034-8970 

Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm 

121 05 Johanneshov 121 62 Johanneshov webbadress: www.sisab.se En del av Stockholms stad 

 

1
2
1 
0
5 
J

1
2
1 
0
5 
J

Mallen reviderad 2024-04-24 
 

 
 

Stockholm, 2025-01-22 
Vår referens: Jessica Melander 
Er referens: Christer Liverhall 

Enskede Årsta Vantörs SDF 
Slakthusplan 8A 
121 22 Johanneshov  

Budgetoffert inför 
genomförandebeslut, kv. 
Sädeskornet 75, Grundsanering 
samt anpassningar, E-Å-Vs Sdf. 
Projektnamn: Stjärnsundsgatan 12, Grundsanering samt anpassningar, Skogsstjärnan fsk 
Kontraktsnummer: 626601 
Projektnummer: 700320 
Diarienummer: 2017-00398 

Er beställning   
SISAB har utfört förslagshandlingsskede enligt er beställning 1-2024 daterad 2024-01-24, 
projektdirektiv, kompletterande beslut på beställarstyrgrupp/ hyreskontraktsmöte. 

Denna offert redovisar resultatet från förslagshandlingsskedet och ekonomiskt underlag 
för att genomföra nästa skede enligt rekommendation i bifogad förslagshandlingsrapport. 

Tidsplan  
Tidsplanen gäller under förutsättning att vi får beställning om genomförande senast det 
datum som står angivet i stycket ”Beställning om genomförande”. Tidsplan finns angiven i 
bifogad Förslagshandlingsrapport. 

Tidsplan kommande beslut Datum 

SISAB:s styrelse 4 mars-25 

Nämnden 20 Mars -25 

Projektkostnadsredovisning  
Projektkostnaden, exklusive index, är en kostnadsuppskattning som i detta skede baseras 
på en kalkyl med basmånad Dec 2024. Detaljer för projektkostnad och hyresberäkning 
finns i bilaga offertunderlag. 
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Kostnadsuppskattning Belopp Hyresgästens del SISAB:s del 

Projektkostnad* (exkl. 
omkostnadstillägg, kreditiv) 

31 100 000 kr 18 800 000  kr 12 300 000 kr 

*exklusive index 

Bilagor 
Bilaga 1: Förslagshandlingsrapport dat 2024-12-17 
Bilaga 2: Projektkostnad nyckeltal 
Bilaga 3: Hyresberäkning 

Beställning av genomförande 
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskedet enligt denna offert under förutsättning att 
genomförandebeslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning och att 
Stadsdelsförvaltningens beställning är SISAB tillhanda senast 2025-03-31. Ev. senare 
beställning kan innebära både tids- och kostnadskonsekvenser.  

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast i oktober 2025, kommer nedlagda 
projektkostnader inkl. omkostnadstillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras vid 
senare tidpunkt ska en förfrågan tillställas SISAB skriftligen. 

Samtliga beräkningar är gjorda enligt gällande Samverkansavtal och alla belopp i 
underlaget är exkl. mervärdesskatt. 

Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 
   

Förvaltare  Förvaltningsområdeschef 

Affärsområdeschef fsk & pav  VD 
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