Sida 1 av 4

Datum: 2025-11-12
Dnr: MIC 2025/574
Till: Skarpnacks

stadsdelsforvaltning

Er referens: Johan Feldtman
Var referens: Signelill Bjork

Hyresoffert infor genomférandebeslut

Hyresofferten bestar av tre delar enligt féljande;
- Nyproduktion av vard- och omsorgsboende inom samverkansavtalet.
- Nyproduktion av dagverksamhet inom samverkansavtalet.
- Nyproduktion av lokal for traffpunkt utanfér samverkansavtalet.

Bestallare dar Skarpnacks stadsdelsforvaltning.

Er bestallning

Skarpnacks stadsdelsforvaltning tog ett inriktningsbeslut den 19 mars 2020 att ga vidare med
projektet och ta fram underlag till genomfoérandebeslut.

Projektbeskrivning

Bilaga 1 — Hyressammanstallning och hyrestillagg, vard- och omsorgsboende.
Bilaga 2 — Hyressammanstallning och hyrestillagg, dagverksamhet.

Bilaga 3 — Hyressammanstallning lokal for traffpunkt.

Bilaga 4 — Ritningar bruksarea (preliminéra).

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Administrativa avdelningen, 164 29 Kista. Tel 08 508 360 00, Org nr 556581-7870
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Preliminar tidplan for genomfoérandebeslut och denna offert

2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Bolagsstyrelse dec
Namndsammantrade | dec
Koncernstyrelse feb
Kommunstyrelsen feb
Kommunfullmaktige mars
Produktion Q3 |— Q3
Inflytt Q4
Ekonomiskt avslut Q1

*) Tidplanen gdller under férutsdttning att bestdllningen erhdllits senast ndmnda datum. Tilldggsbestdliningar
efter offertens éverldimnande inkluderas inte i denna tidplan.

Forutsattningar for hyresofferten

Prisniva for denna offert ar 2029 penningvarde. | bilagorna finns summor bade i dagens
penningvarde (2025) samt berdknat penningvarde vid inflytt (2029).

Forutsattningar lokal for vard- och omsorgsboende och dagverksamhet:

Hyresofferten bygger pa de principer for hyressattning som aterfinns i
samverkansavtalet beslutat av Kommunfullmaktige den 17 juni 2019.

Hyran ar berdknad utifran “optimerad hyra” enligt samverkansavtalet.
Konst ar inkluderat i hyresofferten med ca 1 % av entreprenadsumman.
Tomtrattsavgald redovisas enligt bilaga 1 och 2.

Hyresofferten baseras pa projektkostnadskalkyl daterat 2025-06-26 och grundas i
projekterade handlingar. Kalkylen innehaller en budgetreserv om ca 10%.

Bostadshyran ar preliminar och faststalls efter férhandling med hyresgastforeningen
ca 6 manader innan tilltrdde. Bostadshyran ar raknad utifran bruksvardessystemet.
En bostad inom vard- och omsorgsboendet kommer ha en hyra om ca 8 000 kr i
manaden i 2029-ars penningvarde.

Hyrestilldgg tillkommer och redovisas enligt bilaga 1. Dessa ar preliminara och
faststalls nar projektets ekonomi avslutats.

Verksamhetens elforbrukning ingar ej i hyran, eget elavtal tecknas av hyresgast.

Hyresgasten forbinder sig att vid nyproduktion teckna hyreskontrakt med en
inledande hyrestid om 20 ar.
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- Hyrestillagget ar berdknat att amorteras under en 30 ars period. Vid tidigare
frantrade ska kvarstaende del betalas av hyresgasten i enlighet med
samverkansavtalet.

Forutsattningar lokal for traffpunkt:

- Lokalen tecknas med separat lokalavtal med marknadshyra, se bilaga 3. Hyran ar
berdknad i 2029 ar penningvarde.

- Hyrestiden startar fran senare 6verenskommet tilltradesdatum och l6per 20 ar.
Lokalavtalet forlangs sedan varje period med 3 ar i taget. Uppsagningstiden ar 9
manader.

- Tomtrattsavgald redovisas enligt bilaga 3.

- Verksamhetens elférbrukning ingar ej i hyran, eget elavtal tecknas av hyresgést.
- Driftskostnader tillkommer for exempelvis VA, virme, varmvatten.

- Lokalhyran indexeras arsvis enligt KPI.

Offertens giltighet
Offerten &r giltig till och med 31 maj 2026.

Tillaggsbestallningar
Alla extrabestallningar ska ske skriftligen av behorig bestallare.

Hyresavtal

Vid behov tecknas prelimindra hyresavtal infér avslutningen av projektet.
Definitivt hyresavtal tecknas nar projektets ekonomi slutligen reglerats.

Namnteckning:

Ort: Stockholm, datum:

Katarina Wahlin Alm
(Enligt attestordning)
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Hyresgasts bekraftelse pa mottagandet av hyresofferten.
Genomforandebeslut kommer att fattas av namnd den 2025-12-18.

Namnteckning:

Ort: Stockholm, datum:

Jonas Lauri
(Enligt attestordning)



ALTERNATIV: Internranta

2025-11-12

Bergholmsbacken nyprod VOB Bruksvéarde
| dagens penningvarde

Bostader momsatlokal omomsatlokal Tomtratt kr
AREA 2527 2728 295 5550
Hyraar 1, kr 6991 833 5347 252 577 475 12 916 560 592 737
Rénta under byggtid,
hyrestillagg ar 1, kr 369 575 399 002 43 090 811 667
Lang hyrestilldgg ar 1, kr 5121711 5529 525 597 159 11 248 395 552
Totalt, kr 24 976 622
Bostadshyra, kr/kvm BOA 2767 (motsvarar normhyra 1950+230 kr/kvm)
Grundhyra, kr/kvm BOALOA 2327 Antal Igh 80
Total hyra exkl. TR-avgald, kr/kvm BOALOA 4500
Total hyra inkl. TR-avgald, kr/kvm BOALOA 4 607
Bergholmsbacken nyprod VOB Bruksvirde
Antagen penningvarde vid inflytt 2029
Bostader momsatlokal omomsatlokal Tomtratt kr
AREA 2527 2728 295 5550
Hyraar 1, kr 7 679 481 5788 038 625 077 14 092 596 592 737

Rénta under byggtid,

hyrestillagg ar 1, kr 399 141 430922 46 537 876 600
Lang hyrestillagg ar 1, kr 5433 541 5 866 185 633 517 11933 242 587
Totalt, kr 26 902 439

Bostadshyra, kr/kvm BOA 3039

Grundhyra, kr/kvm BOALOA 2539 Antal Igh 80

Total hyra exkl. TR-avgald, kr/kvm BOALOA 4847

Total hyra inkl. TR-avgald, kr/kvm BOALOA 4954




Preliminart hyrestillagg Bergholmsbacken nyprod VOB Preliminart hyrestillagg Bergholmsbacken nyprod VOB

Nyproduktion 2025-11-12 Nyproduktion 2025-11-12
Bruksvardeshyra Bruksvardeshyra
dagens penningvarde Antagen penningvirde vid inflytt 2029
Hyrestillagg, kr 173 229 904 Hyrestillagg, kr 183 776 833
Netto, kr 173 229 904 Netto, kr 183 776 833
Arsranta lang 3,16% Stadens internranta Arsranta lang 3,16% Stadens internranta
Amort tid, ar 30 Amort tid, ar 30
Ar Amort Rta Amort+ranta Tot ack amort Ar Amort Rta Amort+ranta Tot ack amort
1 5774330 5474 065 11 248 395 5774330 1 6125 894 5807 348 11933 242 6125894
2 5774330 5291596 11 065 926 11 548 660 2 6125 894 5613770 11 739 664 12 251 789
3 5774330 5109127 10 883 457 17322990 3 6125 894 5420191 11 546 086 18 377 683
4 5774330 4926 658 10 700 989 23097 321 4 6125 894 5226 613 11 352 508 24 503 578
5 5774330 4744190 10518 520 28871651 5 6125 894 5033035 11158 929 30629 472
6 5774330 4561721 10 336 051 34 645 981 6 6125 894 4 839 457 10 965 351 36 755 367
7 5774330 4379252 10 153 582 40420311 7 6125 894 4 645 878 10771773 42 881 261
8 5774330 4196 783 9971113 46 194 641 8 6125 894 4 452 300 10578 195 49 007 155
9 5774330 4014314 9788 644 51968 971 9 6125 894 4258722 10384 616 55 133 050
10 5774330 3831 845 9606 176 57 743 301 10 6 125 894 4065 144 10 191 038 61 258 944
11 5774330 3649377 9423707 63517 632 11 6125894 3871565 9997 460 67 384 839
12 5774330 3 466 908 9241238 69 291 962 12 6 125 894 3677987 9803 881 73510733
13 5774330 3284439 9058 769 75 066 292 13 6125894 3484 409 9610303 79 636 628
14 5774330 3101970 8876 300 80 840 622 14 6 125 894 3290 830 9416 725 85762 522
15 5774330 2919 501 8693 831 86 614 952 15 6125894 3097 252 9223147 91888 417
16 5774330 2737 032 8511363 92 389 282 16 6 125 894 2903 674 9029 568 98 014 311
17 5774330 2554 564 83283894 98 163 612 17 6125894 2710096 8835990 104 140 205
18 5774330 2372095 8 146 425 103 937 943 18 6125 894 2516517 8642412 110 266 100
19 5774330 2189626 7 963 956 109 712 273 19 6125 894 2322939 8448834 116 391 994
20 5774330 2 007 157 7781487 115 486 603 20 6125 894 2129361 8 255 255 122 517 889
21 5774330 1824 688 7599018 121 260933 21 6125 894 1935783 8061677 128 643783
22 5774330 1642219 7 416 550 127 035 263 22 6125 894 1742204 7 868 099 134769 678
23 5774330 1459751 7 234 081 132 809 593 23 6125 894 1548 626 7674521 140 895 572
24 5774330 1277 282 7051612 138 583 923 24 6125 894 1355 048 7 480942 147 021 466
25 5774330 1094 813 6869 143 144 358 254 25 6125 894 1161470 7287 364 153 147 361
26 5774330 912 344 6 686 674 150 132 584 26 6125 894 967 891 7 093 786 159 273 255
27 5774330 729 875 6 504 205 155 906 914 27 6125 894 774 313 6 900 207 165 399 150
28 5774330 547 406 6321737 161 681 244 28 6125 894 580 735 6 706 629 171 525 044
29 5774330 364 938 6139 268 167 455574 29 6125 894 387157 6513 051 177 650 939
30 5774330 182 469 5956 799 173 229 904 30 6125 894 193578 6319473 183 776 833
Summa 173 229904 84 848 007 258077911 Summa 183776 833 90013 893 273790726
Genomsnitt 8602 597 Genomsnitt 9126 358




Preliminart hyrestillagg

Nyproduktion

dagens penningvarde

Bergholmsbacken nyprod VOB

2025-11-12

Preliminart hyrestillagg

Nyproduktion

Antagen penningvirde vid inflytt 2029

Bergholmsbacken nyprod VOB

2025-11-12

Hyrestillagg, kr 12 500 000 Rénta under byggtid
Netto, kr 12 500 000
Arsranta lang 3,16% Stadens internranta
Amort tid, ar 30
Ar Amort Rta Amort+ranta Tot ack amort
1 416 667 395 000 811667 416 667
2 416 667 381 833 798 500 833333
3 416 667 368 667 785 333 1250 000
4 416 667 355 500 772 167 1666 667
5 416 667 342 333 759 000 2083333
6 416 667 329 167 745 833 2500 000
7 416 667 316 000 732 667 2916 667
8 416 667 302 833 719 500 3333333
9 416 667 289 667 706 333 3750000
10 416 667 276 500 693 167 4166 667
11 416 667 263 333 680 000 4583333
12 416 667 250 167 666 833 5000 000
13 416 667 237 000 653 667 5416 667
14 416 667 223 833 640 500 5833333
15 416 667 210 667 627 333 6 250 000
16 416 667 197 500 614 167 6 666 667
17 416 667 184 333 601 000 7083 333
18 416 667 171 167 587 833 7 500 000
19 416 667 158 000 574 667 7916 667
20 416 667 144 833 561 500 8333333
21 416 667 131667 548 333 8750 000
22 416 667 118 500 535167 9166 667
23 416 667 105 333 522 000 9583333
24 416 667 92 167 508 833 10 000 000
25 416 667 79 000 495 667 10 416 667
26 416 667 65 833 482 500 10 833 333
27 416 667 52 667 469 333 11 250 000
28 416 667 39 500 456 167 11 666 667
29 416 667 26 333 443 000 12 083 333
30 416 667 13 167 429 833 12 500 000
Summa 12 500 000 6122500 18 622 500

Genomsnitt 620 750

Hyrestillagg, kr 13 500 000 Rénta under byggtid
Netto, kr 13 500 000
Arsranta lang 3,16% Stadens internranta
Amort tid, ar 30
Ar Amort Rta Amort+ranta Tot ack amort
1 450 000 426 600 876 600 450 000
2 450 000 412 380 862 380 900 000
3 450 000 398 160 848 160 1350 000
4 450 000 383 940 833 940 1800 000
5 450 000 369 720 819720 2250 000
6 450 000 355 500 805 500 2 700 000
7 450 000 341280 791 280 3150 000
8 450 000 327 060 777 060 3 600 000
9 450 000 312 840 762 840 4050 000
10 450 000 298 620 748 620 4 500 000
11 450 000 284 400 734 400 4950 000
12 450 000 270 180 720 180 5400 000
13 450 000 255 960 705 960 5850 000
14 450 000 241 740 691 740 6 300 000
15 450 000 227520 677520 6 750 000
16 450 000 213 300 663 300 7 200 000
17 450 000 199 080 649 080 7 650 000
18 450 000 184 860 634 860 8 100 000
19 450 000 170 640 620 640 8550 000
20 450 000 156 420 606 420 9 000 000
21 450 000 142 200 592 200 9 450 000
22 450 000 127 980 577 980 9900 000
23 450 000 113 760 563 760 10 350 000
24 450 000 99 540 549 540 10 800 000
25 450 000 85 320 535320 11 250 000
26 450 000 71100 521100 11 700 000
27 450 000 56 880 506 880 12 150 000
28 450 000 42 660 492 660 12 600 000
29 450 000 28 440 478 440 13 050 000
30 450 000 14 220 464 220 13 500 000
Summa 13 500 000 6612 300 20112 300
Genomsnitt 670410




ALTERNATIV: Kalkylberdakningsprocent

2025-11-12
Bergholmsbacken nyprod VOB Bruksvarde
| dagens penningvarde
Bostader momsatlokal omomsatlokal Total Tomtratt kr NHK

AREA 2527 2728 295 5550
Hyra ar 1, kr 6991 833 5251766 567 163 12 810761 592 737
Ranta under byggtid,
hyrestillagg ar 1, kr 303 552 327722 35392 666 667
Lang hyrestillagg ar 1, kr 5030251 5430784 586 496 11 047 531 537
Totalt, kr 24 524 959

Bostadshyra, kr/kvm BOA 2767 (motsvarar normhyra 1950+230 kr/kvm)

Grundhyra, kr/kvm BOALOA 2 308 Antal Igh 80

Total hyra exkl. TR-avgald, kr/kvm BOALOA 4419

Total hyra inkl. TR-avgald, kr/kvm BOALOA 4526
Bergholmsbacken nyprod VOB Bruksvarde
Antagen penningvarde vid inflytt 2029

Bostader momsatlokal omomsatlokal Total Tomtratt kr NHK

AREA 2527 2728 295 5550
Hyra ar 1, kr 7679 481 5684 680 613 915 13978 077 592 737
Ranta under byggtid,
hyrestillagg ar 1, kr 327 836 353940 38224 720000
Lang hyrestillagg ar 1, kr 5336513 5761432 622204 11720 149 572
Totalt, kr 26 418 225

Bostadshyra, kr/kvm BOA 3039

Grundhyra, kr/kvm BOALOA 2519 Antal Igh 80

Total hyra exkl. TR-avgald, kr/kvm BOALOA 4760

Total hyra inkl. TR-avgald, kr/kvm BOALOA 4 867




Preliminart hyrestillagg Bergholmsbacken nyprod VOB Prelimindrt hyrestillagg Bergholmsbacken nyprod VOB

Nyproduktion 2025-11-12 Nyproduktion 2025-11-12
Bruksvardeshyra Bruksvirdeshyra
dagens penningvarde Antagen penningvarde vid inflytt 2029
Hyrestillagg, kr 207 141 205 Hyrestillagg, kr 219752 789
Netto, kr 207 141 205 Netto, kr 219752 789
Arsranta lang érlig kalkyberakningsprocent fran Staden Arsranta lang 2,00% arlig kalkyberakningsprocent fran Staden
Amort tid, ar 30 Amort tid, ar 30
Ar Amort Rta Amort+rdnta Tot ack amort Ar Amort Rta Amort+ranta Tot ack amort
1 6904 707 4142 824 11047 531 6904 707 1 7325093 4395 056 11720 149 7325093
2 6904 707 4004 730 10909 437 13 809 414 2 7325093 4248 554 11573 647 14 650 186
3 6904 707 3866 636 10771343 20714120 3 7325093 4102052 11427 145 21975279
4 6904 707 3728542 10 633 249 27 618 827 4 7325093 3955550 11 280 643 29300372
5 6904 707 3590448 10 495 154 34523534 5 7325093 3809 048 11134141 36 625 465
6 6904 707 3452353 10 357 060 41428 241 6 7325093 3662546 10987 639 43 950 558
7 6904 707 3314259 10218 966 48 332 948 7 7325093 3516 045 10 841 138 51275 654
8 6904 707 3176 165 10 080 872 55 237 655 8 7325093 3369543 10 694 636 58 600 747
9 6904 707 3038071 9942778 62 142 361 9 7325093 3223041 10 548 134 65 925 840
10 6904 707 2899977 9 804 684 69 047 068 10 7325093 3076539 10 401 632 73250933
11 6904 707 2761883 9 666 590 75951775 11 7325093 2930037 10 255 130 80576 026
12 6904 707 2623789 9528 495 82 856 482 12 7325093 2783535 10 108 628 87901119
13 6904 707 2 485 694 9390401 89 761 189 13 7325093 2637033 9962126 95 226 212
14 6904 707 2 347 600 9252 307 96 665 896 14 7325093 2490532 9815 625 102 551 305
15 6904 707 2209 506 9114213 103 570 602 15 7325093 2344030 9669 123 109 876 398
16 6904 707 2071412 8976119 110 475 309 16 7325093 2197528 9522621 117201 491
17 6904 707 1933318 8838025 117 380 016 17 7325093 2 051026 9376119 124 526 584
18 6904 707 1795224 8699 931 124 284 723 18 7325093 1904524 9229617 131851677
19 6904 707 1657 130 8561836 131189 430 19 7325093 1758022 9083 115 139176 770
20 6904 707 1519 036 8423742 138 094 137 20 7325093 1611520 8936613 146 501 862
21 6904 707 1380941 8285 648 144 998 843 21 7325093 1465019 8790112 153 826 955
22 6904 707 1242847 8147554 151 903 550 22 7325093 1318517 8643 610 161 152 048
23 6904 707 1104753 8009 460 158 808 257 23 7325093 1172015 8497 108 168 477 141
24 6904 707 966 659 7871366 165 712 964 24 7325093 1025513 8350 606 175802 234
25 6904 707 828 565 7733272 172 617 671 25 7325093 879011 8204 104 183 127 327
26 6904 707 690 471 7595178 179 522 377 26 7325093 732509 8057 602 190 452 420
27 6904 707 552377 7457083 186 427 084 27 7325093 586 007 7911100 197 777 513
28 6904 707 414 282 7318989 193 331791 28 7325093 439 506 7764 599 205 102 606
29 6904 707 276 188 7 180 895 200 236 498 29 7325093 293 004 7 618 097 212 427 699
30 6904 707 138 094 7042 801 207 141 205 30 7325093 146 502 7471595 219 752 792
Summa 207 141 205 64213773 271354978 Summa 219 752 789 68 123 365 287 876 154
Genomsnitt 9 045 166 Genomsnitt 9595 872




Preliminart hyrestillagg Bergholmsbacken nyprod VOB Prelimindrt hyrestillagg Bergholmsbacken nyprod VOB

Nyproduktion 2025-11-12 Nyproduktion 2025-11-12
dagens penningvarde Antagen penningvarde vid inflytt 2029
Hyrestillagg, kr 12 500 000 Rénta under byggtid Hyrestillagg, kr 13 500 000 Rénta under byggtid
Netto, kr 12 500 000 Netto, kr 13 500 000
Arsranta lang érlig kalkyberakningsprocent fran Staden Arsranta lang 2,00% arlig kalkyberakningsprocent fran Staden
Amort tid, ar 30 Amort tid, ar 30
Ar Amort Rta Amort+rdnta Tot ack amort Ar Amort Rta Amort+rdnta Tot ack amort
1 416 667 250 000 666 667 416 667 1 450 000 270000 720 000 450 000
2 416 667 241667 658 333 833 333 2 450 000 261000 711 000 900 000
3 416 667 233333 650 000 1250 000 3 450 000 252 000 702 000 1350 000
4 416 667 225 000 641667 1666 667 4 450 000 243 000 693 000 1800 000
5 416 667 216 667 633333 2083333 5 450 000 234000 684 000 2250 000
6 416 667 208 333 625 000 2500000 6 450 000 225 000 675 000 2700 000
7 416 667 200 000 616 667 2916 667 7 450 000 216 000 666 000 3150 000
8 416 667 191 667 608 333 3333333 8 450 000 207 000 657 000 3 600 000
9 416 667 183333 600 000 3750 000 9 450 000 198 000 648 000 4050 000
10 416 667 175 000 591 667 4166 667 10 450 000 189 000 639 000 4500 000
11 416 667 166 667 583333 4583333 11 450 000 180 000 630 000 4950 000
12 416 667 158 333 575 000 5000 000 12 450 000 171 000 621 000 5 400 000
13 416 667 150 000 566 667 5416 667 13 450 000 162 000 612 000 5850 000
14 416 667 141 667 558 333 5833333 14 450 000 153 000 603 000 6300 000
15 416 667 133333 550 000 6 250 000 15 450 000 144 000 594 000 6 750 000
16 416 667 125 000 541667 6 666 667 16 450 000 135 000 585 000 7 200 000
17 416 667 116 667 533333 7083333 17 450 000 126 000 576 000 7 650 000
18 416 667 108 333 525 000 7 500 000 18 450 000 117 000 567 000 8100 000
19 416 667 100 000 516 667 7916 667 19 450 000 108 000 558 000 8550 000
20 416 667 91667 508 333 8333333 20 450 000 99 000 549 000 9 000 000
21 416 667 83333 500 000 8 750 000 21 450 000 90 000 540 000 9 450 000
22 416 667 75 000 491 667 9 166 667 22 450 000 81000 531 000 9900 000
23 416 667 66 667 483 333 9583 333 23 450 000 72 000 522 000 10 350 000
24 416 667 58 333 475000 10 000 000 24 450 000 63 000 513 000 10 800 000
25 416 667 50 000 466 667 10 416 667 25 450 000 54 000 504 000 11 250 000
26 416 667 41667 458 333 10 833 333 26 450 000 45 000 495 000 11 700 000
27 416 667 33333 450 000 11 250 000 27 450 000 36 000 486 000 12 150 000
28 416 667 25 000 441 667 11 666 667 28 450 000 27 000 477 000 12 600 000
29 416 667 16 667 433333 12 083 333 29 450 000 18 000 468 000 13 050 000
30 416 667 8333 425000 12 500 000 30 450 000 9 000 459 000 13 500 000
Summa 12 500 000 3875 000 16 375 000 Summa 13 500 000 4185 000 17 685 000
Genomsnitt 545 833 Genomsnitt 589 500




Sammanstallning hyra: Dagverksamhet

| dagens penningvdrde

Stadens intarnranta 3,16%

2025-11-12

Bostédder momsatlokal omomsatlokal Tomtrétt kr kr/kvm
AREA - 199 - 199
Hyra ar1, kr - 515416 - 515416 2594
hyrestillagg ar 1, kr 276 558 276 5-58 17 850
Totalt inklusive tomtratt, kr 809 823 4075

Antagen penningvarde vid inflytt 2029

Bostédder momsatlokal omomsatlokal Tomtrétt kr kr/kvm
AREA - 199 - 199
Hyra ar1, kr - 557903 - 557903 2807
hyrestillagg ar 1, kr 295 159 295 1-59 17 850
Totalt inklusive tomtratt, kr 870912 4383




Preliminart hyrestillagg Bergholmsbacken nyp Alternativ: Riktvardehyra Preliminart hyrestillagg Bergholmsbacken nyp Alternativ: Riktvardehyra

Nyproduktion Dagverksamhet Nyproduktion Dagverksamhet
Bruksvardeshyra Bruksvardeshyra
dagens penningvarde Antagen penningvirde vid inflytt 2029
Hyrestillagg, kr 4259 100 Hyrestillagg, kr 4545 574
Arsranta lang 3,16% Stadens internranta Arsranta lang 3,16% Stadens internranta
Amort tid, ar 30 Amort tid, ar 30
Ar Amort Rta Amort+ranta Tot ack amort Ar Amort Rta Amort+ranta Tot ack amort
1 141 970 134 588 276 558 141 970 1 151519 143 640 295 159 151 519
2 141970 130101 272071 283 940 2 151519 138 852 290371 303 038
3 141 970 125 615 267 585 425910 3 151519 134 064 285 583 454 557
4 141970 121129 263 099 567 880 4 151519 129 276 280 795 606 076
5 141 970 116 643 258 613 709 850 5 151519 124 488 276 007 757 596
6 141970 112 156 254126 851820 6 151519 119 700 271219 909 115
7 141 970 107 670 249 640 993 790 7 151519 114912 266 431 1060 634
8 141970 103 184 245 154 1135760 8 151519 110124 261643 1212153
9 141 970 98 698 240 668 1277730 9 151 519 105 336 256 855 1363 672
10 141970 94211 236 181 1419 700 10 151519 100 548 252 067 1515191
11 141 970 89 725 231695 1561670 11 151 519 95 760 247 279 1666 710
12 141970 85 239 227 209 1703 640 12 151519 90972 242 491 1818229
13 141 970 80 753 222723 1845610 13 151 519 86 184 237703 1969 749
14 141970 76 266 218 236 1987 580 14 151519 81396 232915 2121268
15 141 970 71780 213750 2129550 15 151 519 76 608 228 127 2272787
16 141970 67 294 209 264 2271520 16 151519 71820 223339 2424 306
17 141 970 62 808 204 778 2413490 17 151 519 67 032 218 551 2575 825
18 141970 58 321 200 291 2555460 18 151519 62 244 213763 2727 344
19 141 970 53 835 195 805 2 697 430 19 151 519 57 456 208 975 2 878 863
20 141970 49 349 191319 2839400 20 151519 52 668 204 187 3030382
21 141 970 44 863 186 833 2981370 21 151 519 47 880 199 399 3181901
22 141970 40376 182 346 3123340 22 151519 43092 194 611 3333421
23 141 970 35 890 177 860 3265310 23 151 519 38 304 189 823 3484 940
24 141970 31404 173374 3407 280 24 151519 33516 185 035 3636459
25 141 970 26918 168 888 3549 250 25 151 519 28728 180 247 3787978
26 141 970 22431 164 401 3691220 26 151519 23940 175 459 3939497
27 141 970 17 945 159 915 3833190 27 151 519 19 152 170 671 4091016
28 141 970 13 459 155429 3975160 28 151519 14 364 165 883 4242 535
29 141 970 8973 150 943 4117 130 29 151 519 9576 161 095 4394 054
30 141 970 4486 146 456 4259100 30 151519 4788 156 307 4545574
Summa 4259100 2 086 107 6345208 Summa 4545574 2226422 6771996
Genomsnitt 211 507 Genomsnitt 225733




Sammanstallning hyra: Traffpunkten

| dagens penningvdrde

2025-11-12

Bostédder momsatlokal omomsatlokal Tomtrétt kr kr/kvm
AREA - 78 - 78
Hyra ar1, kr - 201296 - 201296 2594
hyrestillagg ar 1, kr - - 6996
Totalt inklusive tomtratt, kr 208 292 2684

Antagen penningvarde vid inflytt 2029

Bostédder momsatlokal omomsatlokal Tomtrétt kr kr/kvm
AREA - 78 - 78
Hyra ar1, kr - 217 889 - 217 889 2807
hyrestillagg ar 1, kr - - 6996
Totalt inklusive tomtratt, kr 224 885 2898
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