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Överenskommelse om forskningssamarbete och 
transferering av medel för projektet närmiljö kring 
bostäder med särskild service, bostäder med särskilt 
stöd samt stödboende, dnr SOF 2025/957 
 

Mellan  

Kungl. Tekniska högskolan (nedan ”KTH”), Institutionen för 
Arkitektur (Tillämpad stadsbyggnad), på ABE-skolan, org. nr 
202100–3054,  

och  

Stockholms stad (nedan ”Bidragsgivaren”), org. nr 212000-0142. 

har följande överenskommelse träffats beträffande 
forskningssamarbete (nedan ”Överenskommelsen”).  

1. Bakgrund 

Stockholms stad (nedan ”Stockholms stad”), Socialförvaltningen, har 
beslutat att ge bidrag till projektet Närmiljö kring bostad med särskilt 
stöd SoL och LSS samt stödboenden (nedan ”Projektet”). Projektet 
kommer att genomföras som ett samarbetsprojekt mellan ovan 
nämnda projektparter (nedan var för sig ”Part” och gemensamt 
”Parterna”). 

Projektledare vid KTH är Ann Legeby (nedan ”Projektledaren”).   

Kontaktperson för Stockholms stad är Amanda Gordon, 
Socialförvaltningen.   

2. Överenskommelsen 

Överenskommelsen består av följande handlingar: 

• Överenskommelse om forskningssamarbete (detta dokument). 
• Delegationsbeslut socialförvaltningen bilaga 1.  
• Preliminär projektbeskrivning bilaga 2.  

 Överenskommelse 
2025-12-16  
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Handlingarna ska i första hand tolkas så att de överensstämmer med 
varandra.  

3. Överenskommelsens period 

Överenskommelsen gäller från och med 2025-12-19 till dess att 
Projektet har slutredovisats och medel har utbetalats, dock längst till 
och med 2026-12-31 med administrativ projektperiod fram till 2027-
02-28 (syftar till att inrymma tid för ekonomisk rapport etc.).   

Stockholms stad betalar ut medel till KTH.  

4. Organisation 
Projektets styrgrupp ska bestå av Projektledaren som representerar 
KTH, samt representant från Stockholms stad, Socialförvaltningen 
(nedan ”Styrgruppen”) samt Stadsbyggnadskontoret. Styrgruppen ska 
ha regelbundna möten där Projektets genomförande följs upp. 
Styrgruppen ska upprätta beslutsprotokoll.  

 

Beslut fattas av Styrgruppen genom konsensus av de närvarande om 
Projektet. Part har vetorätt mot beslut som riskerar att allvarligt 
påverka den Partens ekonomi, uppgifter och/eller andra intressen av 
synnerlig betydelse. Sådant veto ska vara skriftligt och väl motiverat. 
Styrgruppen äger ej rätt att fatta beslut som berör Parts egen 
verksamhet eller som utgör myndighetsutövning. 

5. Genomförande 

Projektets genomförande, preliminär budget och vilka delar som ska 
genomföras av respektive Part beskrivs närmare i bilaga 2. I bilaga 1 
framgår vilka statliga medel som Stockholms stad finansierar projektet 
genom. Parterna har gemensamt ansvar för att Projektet utförs på 
bästa sätt och i enlighet med projektbeskrivningen (bilaga) och denna 
överenskommelse.  Projektstart 2025-12-12 till 2026-12-31 med 
administrativ projekttid till 2027-02-28. 

6. Rapportering 

Kostnader för Projektet och projektets resultat redovisas till 
Stockholms stad av KTH.   

7. Personalansvar 

Part har enbart arbetsgivaransvar för personal som är anställd hos 
den Parten.  

8. Ersättning 
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Stockholms stad, Socialförvaltningen, ska transferera 1 miljon kronor 
till KTH inom ramen för denna överenskommelse. Transferering sker 
den 2025-12-23. Mervärdesskatt utgår ej.  

9. Rättigheter till bakgrundsinformation och 
resultat 

Denna Överenskommelse innebär ingen överföring av någon 
äganderätt till bakgrundsinformation mellan Parterna. 
Bakgrundsinformation avser information, data, slutsatser, lösningar, 
metoder, processer, apparater och material som Part (eller dess 
anställda) tillför Projektet och som utvecklats eller förvärvats innan 
Projektet startades eller som utvecklas, genereras eller förvärvas 
utanför Projektet. 

Äganderätten till resultat som uppkommit inom Projektet tillkommer 
den som tagit fram resultatet. Resultat som tagits fram gemensamt ska 
ägas gemensamt. Parterna är medvetna om att resultat kan tillhöra 
enskilda uppfinnare eller upphovsmän vid lärosäten enligt svensk lag 
eller sedvana. 

Parterna och de enskilda forskare som arbetar i Projektet erhåller 
genom denna Överenskommelse en i tiden obegränsad och kostnadsfri 
icke-exklusiv nyttjanderätt till insamlade data och uppkomna resultat. 
Parterna äger därmed också rätt att fritt utnyttja resultaten för såväl 
fortsatt forskning och utveckling som för undervisning. 

Parterna ansvarar för att anställda, underleverantörer och tredje 
parter som deltar i Projektet uppfyller åtagandena i denna 
Överenskommelse, inkluderande rätt till resultat och publicering. 

10. Publicering och spridning av resultat 

Resultaten ska publiceras enligt god internationell sed för publicering 
av forskningsresultat.  

Parterna får fritt publicera resultaten på det sätt de vill. Vid sådan 
publicering ska det på lämpligt sätt upplysas om vem eller vilka som 
är upphovsmän. Resultaten ska finnas tillgängliga för alla (Open 
Access) inom sex (6) månader efter publicering.  

Avtal mellan Parterna eller med underleverantörer eller andra 
intressenter får inte inskränka möjligheterna att publicera resultaten. 

Vid all presentation av Projektet ska det anges att forskningen 
bedrivits med stöd från Bidragsgivaren. Vid publicering av 
originalartiklar ska diarienumret för överenskommelsen anges 
under rubriken ”Acknowledgements”.   
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11.  Personuppgifter, data- eller 
materialöverföring  

Personuppgiftshantering ska ske enligt vid var tid gällande 
dataskyddslagstiftning. Parterna förbinder sig att enbart behandla 
personuppgifter inom ramen för Projektets syften samt att i 
förekommande fall upprätta erforderlig överenskommelse avseende 
gemensamt ansvar eller ansvar som biträde som bilaga till denna 
Överenskommelse.  

I de fall Parterna ska överföra data eller material inom ramen för 
Projektet ska överenskommelse om data- eller materialöverföring 
upprättas och biläggas denna Överenskommelse.  

12. Sekretess  
 

Med ”Sekretessbelagd Information” avses sådan information som 
lämnats i Projektet och som hos överlämnande part omfattas av 
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 
samtidigt som sekretessen kan överföras till mottagande part med stöd 
i OSL eller på annat sätt skyddas av sekretess. För att underlätta 
sekretesshanteringen bör sådan information:   

 

- tydligt märkas ”sekretessbelagd”, ”hemlig” eller annat 
liknande; eller  

- om den är muntligen lämnad, bekräftas som 
Sekretessbelagd Information inom fem (5) arbetsdagar 
efter det att informationen lämnades.  

 Med ”Konfidentiell Information” avses sådan information som tydligt 
markeras ”konfidentiell” när det är fråga om skriftlig information eller 
som, vid avslöjande som inte är i skrift, muntligen klassificeras som 
konfidentiell och som skriftligen bekräftas som konfidentiell senast 
fem (5) arbetsdagar efter dagen för avslöjande.  

  

Mottagande part förbinder sig att inte använda Sekretessbelagd eller 
Konfidentiell Information för annat ändamål än i enlighet med denna 
Överenskommelse eller avslöja Sekretessbelagd eller Konfidentiell 
Information för tredje man utan den lämnande partens föregående 
skriftliga godkännande. Utlämnande av Sekretessbelagd eller 
Konfidentiell information får ske i enlighet med OSL. 

  

Följande information ska dock undantas från ovan skyldigheter: 
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• information som är offentlig eller som redan är allmänt känd 
vid tidpunkten för avslöjande, 

• information som mottagits eller senare mottas från tredje part 
utan krav på konfidentialitet, eller 

• information som genereras hos mottagande Part oberoende av 
den information som tillhandahålls från den avslöjande 
Parten. 

Avslöjande av Sekretessbelagd eller Konfidentiell Information som 
sker med anledning av lag, förordning eller domstols beslut 
exempelvis, men ej uteslutande, offentlighetsprincipen eller 
arkivskyldigheten, ska inte anses utgöra brott mot denna bestämmelse. 

  

Åtagandena avseende Konfidentiell Information ska gälla fem (5) år 
från datum för offentliggörande. 

 

13. Skadestånd 
Part som bryter mot Överenskommelsen är på begäran av drabbad 
Part skyldig att vidta rättelse och fullgöra sina skyldigheter. Part som 
orsakar annan Part skada inom ramen för Överenskommelsen ska 
ersätta skadan. Oavsett ovan ska Part inte vara skadeståndsskyldig 
mot annan Part för indirekta skador. 

 

En Parts totala skadeståndsskyldighet mot en annan Part gemensamt 
enligt denna Överenskommelse ska vara begränsad till det belopp som 
motsvarar sådan Parts del av projektkostnaderna i enlighet med 
budgeten. 

 

14. Överenskommelsens förtida upphörande 

Part har rätt att säga upp denna Överenskommelse till omedelbart 
upphörande om annan Part begår ett väsentligt brott mot 
Överenskommelsen och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) 
dagar från det att den felande parten tagit emot ett skriftligt 
påpekande. 

Vid förtida upphörande av denna Överenskommelse ska Parterna 
sträva efter en smidig avveckling. 

15.  Ändringar och tillägg 

Ändringar av och tillägg till denna Överenskommelse ska vara 
skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare från samtliga 
Parter för att vara gällande. 
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16.  Tvistelösning 

Tvist med anledning av denna Överenskommelse, dess innehåll eller 
Projektets genomförande ska i första hand lösas genom förhandling 
mellan Parterna. Om meningsmotsättningar uppstår som inte kan 
lösas av personer på operativ nivå får berörd Part påkalla att 
förhandlingar på ledningsnivå inleds mellan Parterna. Kan tvisten 
ändå inte lösas får den/de Part(er) som är berörd(a) av tvisten får 
tvistefrågan hänskjutas till avgörande av den instans som svenska 
regeringen meddelar.  

 

__________________ 

 

Denna Överenskommelse har upprättats i två (2) likalydande digitala 
exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. Parterna är överens om att 
utbytet av skannade signatursidor eller elektronisk signering av 
signatursida ska äga samma juridiska giltighet som utbytet av fysiskt 
signerade original.  

 

/Signatursidor följer/ 
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Kungl. Tekniska högskolan   

 

 

Stockholm, datum: _______________    

 

__________________    

Katja Grillner, prefekt    

 

 

 

 

  

12/16/2025

https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZvvmj06Lh7LZyQWJ1ctk-OTGAPUqYvgl
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Stockholms stad, Socialförvaltningen  

 

 

Stockholm, datum: _______________    

 

__________________    

Veronica Carstorp Wolgast, förvaltningschef    

 

 

 
 

Veronica Carstorp Wolgast

12/16/2025

https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZvvmj06Lh7LZyQWJ1ctk-OTGAPUqYvgl
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Preliminär projektbeskrivning:  

Närmiljö kring bostäder med särskild service, 
bostäder med särskilt stöd samt stödboende 
 

Inledning 
Inom Stockholm stad har ett forskningsprojekt initierats för att 
undersöka närmiljön kring bostad med särskilt stöd (SoL och LSS) 
och stödboenden. Projektet syftar till att undersöka betydelsefulla 
aspekter i närmiljön kring boenden och genomföra 
stadsformsanalyser dvs analyser av t.ex. skillnader i närhet till 
relevanta resurser i stadsmiljön kring boendena som kan ha en 
påverkan på de boendes livsvillkor och verksamheten  
 
Forskningsprojektet ingår i en strategisk satsning som Stockholms 
stad gör inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
Stockholms stad har fått medel genom en nationell 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) Överenskommelsen ska bidra till att stödja en 
strategisk utveckling i enlighet med inriktningen i den nationella 
strategin, Det handlar om livet (Skr. 2024/25:77). Här lyfts bland 
annat insatser för att utforma vardagsarenor som rör t.ex. bostad, 
skola, arbete och närmiljöer, på ett sådant sätt att de främjar hälsan 
och stärker eller bibehåller människors fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande. Det är med avstamp från detta som KTH engageras 
för att utveckla analysmetoder och tillvägagångssätt för att bättre 
klarlägga förutsättningarna i den byggda miljön.  
 

Stockholms stads boenden inom LSS och SoL samt 
stödboenden 
Stockholms stad önskar öka kunskapen om vilka förutsättningar 
som finns i den byggda miljön som kan bidra på ett positivt sätt för 
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https://www.regeringen.se/contentassets/c5ecbf70d6ea4c98b0807a442adfdc7b/strategiska-insatser-inom-omradet-psykisk-halsa-och-suicidprevention-overenskommelse-mellan-staten-och-sveriges-kommuner-och-regioner-2025.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/c5ecbf70d6ea4c98b0807a442adfdc7b/strategiska-insatser-inom-omradet-psykisk-halsa-och-suicidprevention-overenskommelse-mellan-staten-och-sveriges-kommuner-och-regioner-2025.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/c5ecbf70d6ea4c98b0807a442adfdc7b/strategiska-insatser-inom-omradet-psykisk-halsa-och-suicidprevention-overenskommelse-mellan-staten-och-sveriges-kommuner-och-regioner-2025.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/d/det-handlar-om-livet/
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olika typer av bostad med särskild service, bostad med särskilt stöd 
samt stödboende som drivs av Stockholms stad.1  

En övergripande analys kommer göras utifrån nedanstående 
boendetyper där analyskartor kan vara vägledande vid 
överväganden av framtida lokaliseringar och omlokaliseringar 

- Gruppbostad LSS  
- Gruppbostad SoL 
- Servicebostad LSS/SoL  
- Stödboende  

 
Avgränsning  
Ett urval med fördjupad analys kommer göras för några boendetyper. 
Urval av dessa sker under projektets genomförande i projektgruppen. 
Stadsformsanalyserna görs för boendenas närmiljö avseende olika 
resurser i grannskapet/stadsdelen och observationsstudier avgränsas 
till att omfatta utemiljön i anslutning till boenden inklusive entréer 
till boenden.  

Syfte  
Forskningsprojektets syften är:  

- Att studera förutsättningar i den byggda utemiljön för de 
som bor på bostad med särskilt stöd enligt SoL och LSS 
samt stödboenden, med särskilt fokus på närmiljön, samt att 
ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas vid framtida 
överväganden om lokaliseringar och omlokaliseringar av 
dessa boenden. 

- Att koppla dessa förutsättningar till nationella och lokala 
program och strategier som rör folkhälsa, goda livsvillkor 
såsom närhet till service, rekreation, kultur och 
sysselsättning samt mobilitet.  

- Att förfina och kvalitetssäkra utvalda metoder för 
stadsformsanalyser som idag används av 
stadsbyggnadskontorets strategiska enhet så att de kan 
upprepas kontinuerligt med gott resultat.  

Studien förväntas även bidra med ett tvärsektoriellt samarbete 
mellan stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, socialförvaltningen 
och akademin. Här finns sedan tidigare Partnerskapet mellan 
Stockholms stad och KTH samt pågående FoI-projekt som digitala 
stadsformsanalyser i praktiken. 

 
1 Se exempelvis beskrivning av boendetyper i Boendeplan SoL och LSS 2035 
samt en sammanställd lista med totalt 19 boenden som är utspridda på olika 
platser i staden. I denna studien kommer emellertid ett urval att göras av vilka 
boenden som ska studeras.  
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Tre fokusteman 
Preliminärt undersöks tre olika teman:  

Rekreation och återhämtning: Tillgång till platser för rekreation, 
återhämtning och stressreducerande miljöer (McMahan & Estes 
2015: Stolz & Grahn 2021; Kaplan & Kaplan 1989; Ulrich et al., 
1991; Markevych et al., 2017; Montana et al. 2025). 

Nära till samhällelig service: Betydelsen av att ha nära till 
samhällelig service, funktioner och institutioner för att erbjuda goda 
livsvillkor och minska risken för utanförskap/segregation (Legeby 
2013; Legeby & Feng 2022; Klinenberg 2018, Zukin 1996; Young 
1996) 

Mobilitet och tillgänglighet: Mobilitet och tillgänglighet i 
grannskapet och staden, med fokus på aktiv mobilitet, folkhälsa och 
klimat (Hillier 1996; Nieuwenhuijsen 2016, 2018; Stockholms 
Översiktsplan 2010; Global Action Plan for Physical Activity 2018; 
Lancet Series 2022; God och jämlik hälsa – en utvecklad 
folkhälsopolitik 2017).  

Sammantaget ger studien möjlighet att lyfta att närmiljön ska 
erbjuda goda livsvillkor och ge de boende möjlighet att delta i 
stadslivet utan att utsatta grupper stigmatiseras och/eller segregeras 
från övriga medborgare i staden (Young 1996). 

Metod, tillvägagångssätt och budgetfördelning 
Ett upplägg för studien som består av följande delmoment, en 
preliminär uppskattad bedömning av fördelning av projektets 
budget anges vilken emellertid kan komma att behöva justeras 
utifrån vad som krävs för att inhämta information, avstämning och 
korrigering tillsammans med projektgrupp och/eller referensgrupp: 

 Moment Preliminär 
budget 

1 Översiktlig litteraturgenomgång: Genomföra en 
översiktlig litteraturgenomgång för att 
undersöka hur den fysiska miljön kan främja 
hälsa, välmående, fysisk aktivitet och 
livschanser i relation till tillgängliga 
samhälleliga resurser och möjligheter att vara 
del av stadens offentliga liv. 100 tkr 

2 Sammanställning av styrdokument: 
Sammanställa ett urval av relevanta 
styrdokument, såsom kommunala, nationella 
och internationella dokument, för att få en bred 
förståelse av området. 
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3 Inhämtning av information: Tillsammans med 
socialförvaltningen inhämta information från 
tjänstepersoner, personal och hyresgäster på 
boenden inom fackförvaltningar och i stadsdelar 
genom intervjuer och/eller samskapande 
workshops för att identifiera betydelsefulla 
faktorer som påverkar boendemiljön likväl som 
funktioner/aspekter som är negativa för 
boende/anhöriga/personal. 

100 tkr 

4 Upprättande av behovskategorier: Upprätta 
grupper av relevanta variabler att studera som 
kopplas till olika behov i de olika 
boendeformerna. Fokus är på vad den byggda 
miljön erbjuder användarna, dess egenskaper 
och funktioner. 

 

5 Inventering av data och stadsformsmodeller: 
Inventera tillgång till data och 
stadsrumsmodeller som kan användas i analyser, 
och genomföra en workshop tillsammans med 
nyckelaktörer, såsom Socialförvaltning, 
Stadsbyggnadskontor och Trafikkontor. 

400 tkr 6 Testomgångar med stadsformsanalyser av den 
byggda miljön: Genomföra stadsformsanalyser 
utifrån de tre teman som identifierats och angetts 
ovan; platser för återhämtning, tillgång till 
samhällelig service samt förutsättningar för 
mobilitet Byggnadernas exponeringsgrad och 
närhet till välfrekventerade stråk kartläggs.  

7 Förankring och tolkning av resultat: Förankra 
delstudierna med projektgruppen och redovisa 
löpande, och bjuda in 
nyckelfunktioner/nyckelpersoner till respektive 
delstudie för att tillsammans tolka resultat och 
utvärdera metoder. 

150 tkr 

8 Ytterligare testomgång: Genomföra ytterligare 
testomgång där revideringar görs utifrån vad 
som utkommit under utvärdering och förankring 
ovan. Analyser genom en vidareutveckling av 
tidigare utarbetade metoder som fokuserat på 
exempelvis skolor och social infrastruktur. 
Metoderna avses att anpassas och finjusteras för 
att passa aktuellt studieobjekt (boenden) 

150 tkr 

 Projektledning, projektbeskrivningar, 
projektadministration, dokumentation, 
överenskommelser, ekonomiuppföljning ca 10%  

100 tkr 
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Resultat 
Resultatet ska komplettera befintliga processer för kartläggning av 
boendenas läge och potential att ta del av samhälleliga resurser och 
även vara/bli en del av stadslivet samt kan användas för etablering 
av nya boenden.  Resultatet redovisas i rapportform samt eventuellt 
genom spridningsseminarium där även analyskartor är inkluderade. 
En fördjupad av ett urval av boendetyper kommer göras. 

Resultatet ska bidra till:  

- Ökad kunskap och förståelse för vilka behov olika 
målgrupper har i boenden med särskilt stöd samt 
stödboenden samt i vilken grad närmiljön kring dessa 
boenden svarar upp med detta,  

- Tydlig dokumentation av metodik för att förstå och upprepa 
analyserna.  

- Identifierade brister och avsaknad av resurser/funktioner. 
Eventuellt kompletterat med förslag på hur modell för hur 
situationen skulle kunna förbättras med bäring på 
tvärsektoriellt framtida samarbete och förvaltningars olika 
ansvar. 

Material och data 
Socialförvaltningen och dess tjänstepersoner med specialistkunskap 
om boendemiljöer och behoven hos olika grupper och brukare 
bidrar med värdefull kunskap och insikt till projektet. Det kan 
sammanställas genom exempelvis frågeformulär, intervjuer 
och/eller workshops.  

Stadsbyggnadskontoret delar data med forskarna och det är en 
fördel om vi här så långt som möjligt utgår från den data som staden 
har tillgång till då långsiktiga syftet är att arbete med dessa frågor 
ska kunna integreras i det löpande arbetet. Stadsrumsmodeller och 
data för de variabler som identifieras som relevanta förutsätts 
tillhandahållas till forskarna. Avtal kring sådan datadelning finns 
med staden2 men kan eventuellt behöva kompletteras om ny 
information tillkommer.  

KTH har stadsformsmodeller (som reflekterar gång- och cykelnätet) 
och vissa grunddata som avses användas inom ramen för projektet.  

Organisation  
Ansvarig från KTH är professor Ann Legeby. I arbetsgruppen ingår 
även Matilde Kautsky, Adrià Carbonell Rabassa och Lukas 
Ljungqvist (kommundoktorand). Utöver detta avser vi engagera en 

 
2 Avtal om rätt att tillfälligt nyttja Stockholms stadsbyggnadskontors (SBK) 
geodata för utbildning och/eller forskning, diarienummer 2024-09745 



 

 

 

 Projektbeskrivning 
 Sida 6 (7) 

 
 

 
 

expertgrupp, exempelvis med docent Christina Bodin Danielsson 
med fördjupad kunskap om arkitekturens betydelse utifrån 
psykosociala perspektiv. Från Karolinska deltar professor Stefan 
Swartling Petersson, Global Hälsa, med fördjupad kunskap om 
preventiva insatser för ökat välmående. 
 
Budget för KTH:s medverkan upprättas av KTH och uppgår till 
1 000 000 kronor (en miljon kronor).   
 
Från Stockholms stad medverkar utredare, samordnare och chefer 
på Socialförvaltningen från avdelningen för strategi och utveckling, 
avdelningen för socialt stöd samt administrativa avdelningen. 
Socialförvaltningens roll är att samordna arbetet med övriga 
förvaltningar och ge underlag, dela data och kontakter till berörda 
verksamheter inom socialförvaltningen som är av vikt för KTH att 
ha åtkomst till. Från avdelningen strategi och utveckling ansvarar 
Amanda Gordon och Emelie Nyström för att säkerställa att 
projektet ger mervärde till boendeplaneringen och beställningen av 
bostäder med särskilt stöd SoL och LSS. För avdelningen för socialt 
stöd ansvarar Susanne Ågren och Therezia Stefanzdotter Wirén för 
att mervärden ges till stödboendenas verksamheter.  Medarbetare 
från den administrativa avdelningen deltar också. 
 
Socialförvaltningen bistår även i att upprätta en referensgrupp som 
ses ca 3 gånger per termin. Syftet med referensgruppen är att 
inhämta perspektiv från olika förvaltningar till projektet samt tidigt 
få med socialförvaltningens målgrupper i planering av bostäder och 
samhällsservice enligt nya socialtjänstlagen.  
 
Från övriga berörda förvaltningar föreslår vi att ytterligare 
nyckelpersoner medverkar i referensgruppen. Från 
stadsbyggnadskontoret deltar strateger från avdelningen strategi och 
utveckling, Eveliina Hafvenstein Säteri och Sofia Eriksson. De 
deltar utifrån sin kunskap om utveckling av analysmetoder samt 
psykosocialt folkhälsoperspektiv av relevans för den översiktliga 
planeringen.  

Tidplan  
Förberedelser för forskningsprojektet har startats under hösten med 
en serie möten och samtal för att i samskapandeprocess ringa in 
relevanta frågeställningar och fokus i pilotstudierna. 
Projektbeskrivning (detta dokument) samt överenskommelse 
beskriver projektet. Projektstart 2025-12-12 till 2026-12-31 med 
administrativ tid till 2027-02-28.   
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Kontaktpersoner  
KTH Arkitektur, Tillämpad stadsbyggnad, ansvarig: Ann Legeby.  
 
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Avdelningen för strategi och utveckling 
Kontaktpersoner/ansvariga: Amanda Gordon och Emelie Nyström.  
 
Medverkande förvaltningar:  
Stadsbyggnadskontoret, kontaktperson: Lukas Ljungqvist. 
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