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Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, 

och Fastighets AB G-Mästaren (org.nr. 556605–2170) nedan kallad Bolaget, har under 

de förutsättningar som anges i § 4.4 nedan träffats följande 

Exploater ingsavta l  

inom Gjutmästaren 6  

 

§ 1 

 

MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

 

1.1 Markägande 

Bolaget är ägare till fastigheten Gjutmästaren 6, nedan kallad Fastigheten, och avser att 

ändra markanvändningen av befintlig bebyggelse från industri till idrott och kultur, 

kontor, hotell, handel och icke-störande verksamheter mm inom 

Exploateringsområdet, som framgår i bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1.  

 

Vad som nedan sägs om Fastigheten, Exploateringsområdet och Planområdet avser ett 

och samma område sammanfallande med fastigheten Gjutmästaren 6, med undantag av 

mindre ytor kring Trafikförvaltningens teknikhus. 

 

1.2 Föravtal 

Parterna har 2022-06-21 tecknat ett föravtal till planerad exploatering inom 

Gjutmästaren 6, etapp 1. Föravtalet anger principer för överföring av mark och 

anläggningar mellan parterna samt principer för åtaganden främst vad gäller kostnader 

för framtagande av handlingar samt utförande avseende anläggningar, såsom parker, 

gator etc. på allmän platsmark. 
 

I enlighet med föravtalet har följande tagits fram. 

– Systemhandling för kontorsparken 2021-11-19 

– Kvalitetsprogram för allmänna platser i Bällstahamnsområdet 

 

Detta exploateringsavtal fullföljer och ersätter föravtalet.  

 

1.3 Detaljplan 

Bolaget förbinder sig att verka för att detaljplan för Gjutmästaren 6 antas och vinner 

laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag Dp 2018–06893, 

nedan kallad Detaljplanen, se Bilaga 1. Bolaget har inga ersättningkrav mot Staden 

med anledning av de skydds och varsamhetsbestämmelser som införs genom denna 

detaljplan. 
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§ 2 

 

FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERFÖRING M.M.  

 

2.1 Överenskommelse om fastighetsreglering 

Bolaget ska överföra mark som ska bli allmän plats, ”Kontorsparken” och 

”Fornminnesparken”, till Staden. 

 

Bolaget och Staden är överens om att marköverföringen ska ske genom 

fastighetsreglering där mark som är planlagd som allmän plats enligt Detaljplanen 

överförs till Stadens fastighet Ulvsunda industriområde 1:20. 

 

Bolaget ansöker om erforderlig fastighetsbildning och svarar för kostnaden för denna. 

 

Bolaget ska utan ersättning genom fastighetsreglering överföra de delar inom 

Fastigheten som i Detaljplanen utgör allmän platsmark till Staden.  

 

Ansökan om fastighetsreglering ska vara inskickad till lantmäterimyndigheten senast 6 

månader efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Staden tillträder marken när fastighetsregleringen vunnit laga kraft, nedan kallad 

Tillträdesdagen. 

 

Staden tillträder övriga anläggningar och servitut när respektive fastighetsbildning 

vunnit laga kraft och förutsättningarna i § 3.3 nedan är uppfyllda. 

 

Bolaget garanterar att den mark som ska överföras till Staden på Tillträdesdagen inte 

besväras av inteckningar, servitut, inskrivningar, eller andra rättigheter som utan 

inskrivning kan göras gällande. 

 

Skulle vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för de markområden, som 

ska överföras till Staden, ändras i mindre utsträckning ska överenskommelse om 

fastighetsreglering enligt denna punkt avse de vid förrättningen bestämda områdena. 

 

Det är parternas gemensamma avsikt att vad som anges ovan angående ersättning ska 

anses vara ett sådant samtycke som avses i 5 kap 18 § fastighetsbildningslagen och 

därför ska tillämpas vid beräkningen av ersättningens storlek vid kommande 

förrättning/-ar om fastighetsreglering. Det noteras att parterna är införstådda med att 

överföringen av allmän platsmark kan komma att ske långt fram i tiden; för närvarande 

beräknat till ca 2 år fram i tiden. Parterna anser att vad som här avtalats beträffande 

överföringen av allmän platsmark och beräkning av ersättningens storlek ska vara 

bindande även då samt att endera parten har rätt att åberopa denna överenskommelse 

vid framtida lantmäteriförrättning.  
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2.2 Servitut och ledningsrätter 

Bolaget medger att nedan angivna rättigheter får inskrivas som servitut i fastighet 

belägen inom Exploateringsområdet till förmån för fastighet ägd av Staden eller den 

Staden sätter i sitt ställe, upplåtas med ledningsrätt eller inrättas som officialservitut i 

samband med fastighetsbildningen.  

 

Bildning av servitut för allmännyttiga anläggningar enligt § 3.3 nedan ska genomföras 

vid den tidpunkt då följande villkor är uppfyllda: 

 Detaljplanen ska vara antagen med lagakraftvunnet beslut. 

 Respektive anläggning ska vara besiktigad och godkänd av Staden, i enlighet med 

Bilaga 2. 

 Respektive anläggning ska kunna upplåtas till allmänt utnyttjande och användas för 

avsett ändamål. 

 

Parterna noterar att bolaget har anläggningar under mark för x och z områden. 

Underbyggda anläggningar på kvartersmark framgår i bilaga 3. På sådana platser ska 

servitutet avgränsas i höjdled nedåt. Bolaget ska därvid äga och ansvara för tätskikt och 

underliggande konstruktion där marken är underbyggd. Staden ansvarar för delar ovan 

tätskikt. 

 

I de fall behov av markförstärkningsåtgärder för anläggandet av z-områden som korsar 

bolagets konstruktion identifieras, ska detta bekostas av Staden. 

 

Gång- och cykelväg 

Bolaget medger Staden rätt att inom Exploateringsområdet, utan ersättning, för all 

framtid för allmän gång- och cykeltrafik nyttja, underhålla och ombygga gång- och 

cykelväg med därtill hörande anordningar inom det område, som angivits med x på 

bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1. 

 

Bilväg 

Bolaget medger Staden rätt att inom Exploateringsområdet, för all framtid för allmän 

biltrafik anlägga nyttja, underhålla och ombygga bilväg/gata med därtill hörande 

anordningar inom det område, som angivits med z på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1. 

Ersättningen för servitutsupplåtelsen uppgår enligt en extern värdering vid 

värderingstillfället 2023-03-28 till 2 625 000 kr. Inför tillträdesdagen ska värderingen 

uppdateras. 

 

Belysning och ledningar m.m. 

Bolaget medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe, att inom 

Exploateringsområdet utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och 

ombygga 

 

- allmänna ledningar med därtill hörande anordningar inom det område, som 

angivits med u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, samt  

 

- belysning och skyltar för allmänna gator och vägar, placering bestäms efter 

samråd med Bolaget. 
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Linspänd belysning  

Bolaget medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att utnyttja husfasader 

för infästning av bärlinor och kraftkablar till gatubelysningsanläggning, liksom 

erforderlig åtkomst vid underhåll och förnyelse av gatubelysningsanläggningen. 

Placering och utförande bestäms efter samråd med Bolaget. 

 

2.3 Gatukostnader och anläggningsavgifter 

Efter genomförande av detta avtal är Bolaget såsom ägare till fastigheten Gjutmästaren 

6 befriat från gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för 

framtida förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande 

anordningar. 

 

Bolaget svarar för alla övriga kostnader inom Exploateringsområdet så som kostnader 

för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme m.m. 

 

2.4 Markföroreningar 

Bolaget ska utföra och bekosta erforderliga markundersökningar och hantering av 

eventuella markföroreningar inom Exploateringsområdet i den omfattning som krävs för 

att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. Innan 

markundersökningsarbetet påbörjas och i samband med att Bolaget kontaktar stadens 

tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) ska även exploateringskontorets miljöenhet 

kontaktas gällande de delar av Exploateringsområdet som ska bli allmän platsmark. 

 

§ 3 

 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 

3.1 Genomförande, samordning och tidplan 

Bolaget förbinder sig att genomföra exploatering på Fastigheten och intilliggande 

allmän plats i enlighet med Detaljplanen och detta avtal. 

 

Staden har i samråd med Bolaget upprättat en gemensam huvudtidplan för 

exploateringen, bilaga 4. Tidplanen beskriver exploateringens genomförande såsom det 

planerats vid avtalstecknandet. Eventuella behov av justeringar ska godkännas av både 

Staden och Bolaget.. 

 

Bolaget skall samordna sina entreprenader med Staden samt med de ledningsdragande 

bolagen.  

 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av återställande- och 

anslutningsarbeten, som måste göras på allmän platsmark invid Fastigheten och som är 

en följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på fastigheten. Projektering och 

utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Staden 

och enligt stadens standard. Bolaget ska efter projektets färdigställande kalla Staden till 

besiktning av återställande- och anslutningsarbetena. 
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Bolaget ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att verksamma och 

besökare till fastigheten får en acceptabel kontakt med gator och parker. 

 

3.2 Ersättning för Stadens kostnader 

Bolaget ska, med undantag för kostnader som belöper på z-område, ersätta Staden för 

alla kostnader som Staden har i samband med framtagandet och genomförandet av 

Detaljplanen såsom utredningar gällande anläggningar på allmän plats samt 

projektledning, samordning, granskning och besiktning m.m. Bolaget ersätter Staden för 

den faktiska kostnaden. När Staden utför arbetet med egen personal ersätter Bolaget 

Staden enligt gällande interna debiteringsnivåer inom staden vilka uppdateras varje år 

alternativt i förekommande fall faktisk konsultkostnad. Prislistan nedan visar stadens 

interna debiteringsnivåer för 2023 Staden debiterar Bolaget enligt löpande räkning. 

 

Bemanning Kr/timme  

Projektledare 1 400 

Byggprojektledare 1 300 

Landskapsarkitekt 1 200 

Värderare 1 400 

Kommunikatör 1 300 

Miljöingenjör 1 200 

Trafikplanerare, exploateringskontoret 1 200 

Trafikplanerare, trafikkontoret 1120 

 

 

 

3.3 Kommunala anläggningar 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering och byggandet av x-områden inklusive 

belysning inom Exploateringsområdet. Parterna konstaterar därvid att Bolaget har 

arbetsmiljöansvaret, inkluderande ansvaret för BAS-U och BAS-P. 

 

För z-områden ska bolaget ansvara och bekosta projektering motsvarande 

systemhandlingsnivå enligt Bilaga 5 – Principer för projektering och produktion. 

Därefter övertar Staden ansvaret för projektering av förfrågningsunderlag och bekostar 

utbyggnaden av anläggningen. 

 

Arbetet med projektering och utförande av kommunala anläggningar ska genomföras 

enligt Bilaga 2 samt Bilaga 5 då markägare anlägger x-områden. Under planerings- 

projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena ska Bolaget även svara för 

samordning av ledningsdragningen inom Exploateringsområdet, samt dess följder 

utanför detta område. Detta ska ske i samråd med de ledningsdragande bolagen. 

 

Projektering 

Projekteringen ska utföras i samråd med Staden och så långt rimligt enligt Stadens 

standard, i enlighet med Bilaga 2 samt Bilaga 5. De handlingar som ligger till grund för 

byggandet ska godkännas av Staden. Detta gäller även för projektering av ändringar 

som måste göras i allmän platsmark utanför Exploateringsområdet till följd av 

exploateringen. Stadens godkännande inskränker inte Bolagets ansvar för riktigheten av 

innehållet, exempelvis uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar, i 

handlingarna. 
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Projektering och byggande av gatubelysnings- och trafiksignalsystem kräver 

specialistkunskaper. Bolaget åtar sig att anlita av staden godkända belysnings- och 

signalexperter rörande det projekteringsarbete inom området, som krävs för dessa 

systemfunktioner. Upphandling och byggande av gatubelysnings- och signal-

anläggningar ska ske enligt stadens anvisningar. 

 

Materialkrav för anläggningar på allmän plats 

Anläggningar som uppförs på x-områden omfattas av Stadens materialkrav, vilka 

bifogas som Bilaga 6. Bolaget ska därför uppvisa dokumentation över miljöprövade varor i 

samband med projektering samt efter att anläggningen är uppförd. Kemiska produkter och 

fasta anläggningsvaror ska vara miljöbedömda och dokumenterade i en digital loggbok i 

Byggvarubedömningen (BVB), eller med likvärdig systematik. Totalbedömningen ska 

erhålla betyget rekommenderas eller accepteras där rekommenderade varor ska väljas 

före accepterade varor. I det fall miljöprövade produkter/varor/material planeras att 

byggas in i anläggningen, vilka inte rekommenderas eller accepteras i enlighet med 

BVBs kriterier, ska detta hanteras som en avvikelse där placering och mängd framgår. 

Planerade avvikelser ska godkännas av Staden. Ansökan om godkännande ska innehålla 

en motivering där bl.a. undersökta alternativ och genomförd riskbedömning vid 

användning av materialet beskrivs. Vid slutbesiktning av anläggningen ska 

dokumentationen avseende materialval överlämnas till Staden i form av en loggbok där 

avvikelsehantering tydligt framgår. 

 

Byggande 

Bolaget ansvarar för och bekostar byggandet av x- områden inklusive belysning inom 

Exploateringsområdet i samråd med Staden och så långt rimligt enligt Stadens standard. 

Detta gäller även för följdändringar som måste göras i omgivande allmän platsmark 

utanför Exploateringsområdet p.g.a. exploateringen. 

 

Om Bolaget under byggnationen gör bedömningen att byggnation av aktuell anläggning 

i större utsträckning måste ändras i förhållande till de av Staden godkända handlingarna 

ska Bolaget omgående informera Staden om detta. Staden ska skyndsamt lämna Bolaget 

besked om ändringen godkänns eller inte. 

 

Besiktningar, övertagande och garantitider m.m. 

Staden ska delta i syner och besiktningar för ovanstående byggnads- och 

anläggningsarbeten. Staden har möjlighet att använda sig av kontrollant för dessa 

aktiviteter på bekostnad av Bolaget. 

 

Anläggningarna ska vara färdigställda och kunna användas för avsett ändamål i enlighet 

med den mellan parterna gemensamma huvudtidplanen enligt 3.1 §. 

 

Staden övertar driftansvaret för kommunala anläggningar, inklusive anläggningar inom 

x- områden, efter godkänd övertagandesyn. Bolaget ansvarar dock på sin bekostnad för 

drift och skötsel av träd och planteringar, enligt stadens anvisningar, fram till 

garantitidens slut. Relationshandlingar i original ska överlämnas till Staden senast vid 

övertagandesyn och därvid vara försedda med Stadens stämpel och ritningsnummer. 
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Bolagets åtagande ska anses vara riktigt fullgjort då staden efter övertagandesyn 

godkänt och övertagit anläggningarna.  

 

Gällande övertagande av träd och planteringar m.m. dvs. växtmaterial, genomförs en 

etableringskontroll efter en växtsäsong. Färdigställandeskötsel ska ingå av växtmaterial 

som besiktigas/avsynas vid etableringskontrollen av växtmaterialet. Garantitiden för 

växtmaterial är två växtsäsonger efter godkänd etableringskontroll.  

 

Bolaget är berättigad och skyldig att utan dröjsmål på egen bekostnad avhjälpa 

eventuella fel som upptäcks vid övertagandesynen. Om allvarliga brister kvarstår och 

inte åtgärdas inom skälig tid har Staden rätt att åtgärda dessa på Bolagets bekostnad.  

 

Bolaget garanterar att det av Bolaget utförda byggnadsarbetet är fritt från fel ifråga om 

material och arbetenas utförande, i förhållande till stadens standard och godkända 

handlingar, under en garantitid om fem år från den dag staden övertagit anläggningarna.   

 

Bolaget är ansvarigt för väsentliga fel som visar sig efter utgången av ovan angivna 

garantiperioder. Bolaget är vidare i förhållande till staden ansvarigt för stadens 

eventuella skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av byggnationen, under 

en ansvarstid om tio år från den dag staden övertagit anläggningarna.  

 

Byggande inom framtida allmän platsmark 

Staden ombesörjer och Bolaget bekostar genom exploateringsbidrag projektering och 

byggande av Kontorsparken och del av Formminnesparken på allmän plats. Detta gäller 

även för följdändringar som måste göras i omgivande allmän platsmark utanför 

Exploateringsområdet p.g.a. exploateringen. Bolaget ska även bekosta drift av 

anläggningarna intill dess trafiknämnden alternativt stadsdelsnämnden övertar ansvaret 

för dessa samt bekosta underhåll fram till godkänd garantibesiktning. 

 

Byggande utanför exploateringsområdet 

Utanför Exploateringsområdet finns anläggningar som måste nybyggas, byggas om eller 

justeras på grund av Bolagets utbyggnad inom Exploateringsområdet. Kostnaderna för 

dessa ska erläggas till Staden som exploateringsbidrag. Dessa räknas upp nedan: 

 

- Breddning av gång- och cykelbana längs med Bryggerivägen 

- Gångkopplingar till Huvudstaleden 

- Gångstråk under Huvudstabron 

 

Staden debiterar Bolaget enligt löpande räkning. Anläggningarna ska utföras och 

färdigställas i enlighet med den gemensamma huvudtidplanen 3.1 §. 

 

3.4 Kommersiella lokaler 

Bolaget avser att inom Exploateringsområdet i enlighet med detaljplanen i befintlig 

bebyggelse inrymma kommersiella lokaler för idrott, kultur, handel och icke-störande 

verksamheter etc. 
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3.5 Befintlig vegetation och park 

 

Allmän platsmark 

Bolaget ansvarar för att träd, annan vegetation och berg intill Exploateringsområdet inte 

skadas under den tid exploateringen genomförs. Bolaget ska skydda träd och vegetation 

på ett betryggande sätt genom att avgränsa dem med ett stabilt två meter högt staket. 

Bolaget ansvarar för att Bolaget, eller företag som Bolaget anlitar, inte på något sätt 

nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd från Staden. 

 

Gemensam syn  

Parterna ska utföra en gemensam syn av den angränsande park- och naturmarken för att 

fastställa vegetationens status och vilka skyddsåtgärder som Bolaget ska utföra. Det 

åligger Bolaget att i god tid kalla stadens representant till den gemensamma synen före 

etablering och byggstart. Stadens representant ska protokollföra samt dokumentera med 

fotografier. Protokollet ska justeras och delges bägge parter.  

 

Vid synen ska fastighetsgränsen, samt förslag på placering av skyddsstaket vara utmärkt 

av Bolaget. Överenskommen placering av skyddsstaket ska dokumenteras och vid 

behov ska Bolaget utföra inmätning. 

 

Status för träd och övrig vegetation i naturmarken ska inventeras och dokumenteras för 

att kontrollera att tidigare naturvärdesinventering med bedömning av trädens status inte 

ändrats. Trädens kronutbredning ska kartläggas för bedömning av åtgärder för att 

undvika skador i kronorna. Bedömning görs om rotkartering krävs för beslut om 

bevarande av träd samt för lämpligt åtgärdsförslag. 

 

Omfattningen av skyddsåtgärder enligt nedan eller andra tillkommande åtgärder ska 

fastställas i en arbetsdispositionsplan.  

 

Verkställandet av samtliga överenskomna skyddsåtgärder ska löpande dokumenteras av 

Bolaget med fotografering, dagboksanteckningar mm samt stämmas av med Stadens 

representant. Dokumentationen ska hållas tillgängliga för Stadens representant vid 

platsbesök. 

 

Vid markarbetenas färdigställande ska Bolaget kalla till gemensam syn av park- och 

naturmarken som angränsar till Fastigheten och överlämna dokumentationen på utförda 

skyddsåtgärder. 

 

Skyddsåtgärder 

Specificering av skyddsåtgärder beslutas vid den gemensamma synen. Skador som ska 

skyddas mot är exempelvis påkörning, rotskador, nötning och kompaktering av mark. 

Inga skyddsåtgärder får utformas så att de fästs i trädstam eller annan del av vegetation. 

 

Schakt ska förläggas så långt från träden som möjligt och ska ske med stor varsamhet.  

All schakt i trädens rotzoner ska utföras varsamt. Alla frilagda rötter kapas med 

handredskap, handsåg och/eller sekatör. Exponerade rötter vattnas och hålls ständigt 

fuktiga samt täcks med rotduk tills återfyllning sker. Detta gäller även om andra 

schaktningsmetoder överenskommits. Återfyllning ska ske med för träden lämpligt 
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substrat. Vid mer omfattande schakt där det finns risk att grövre rötter skadas kan ett 

vitaliseringsdike krävas. 

 

Träd ska bevattnas under byggtiden för att undvika torkskador. Detta gäller speciellt de 

träd som får sina rotsystem reducerade. Omfattningen av bevattningen ska bestämmas 

under den gemensamma synen.  

 

Viten 

Om träd eller annan vegetation på park- och naturmark på grund av Bolaget eller något 

företag som Bolaget anlitar, skadas, avlägsnas eller dör tidigare än fem år efter 

avslutade arbeten ska Bolagen till Staden utge vite. För dött eller skadat träd utgår vite 

enligt Bilaga 7. För ”specifika träd” finns dessa utmärkta i bilaga 8, fig 4 där två ekar 

med skyddsvärde klass 3, värdefullt träd avses (inom inventeringsområde 6, fig 2.). För 

övriga träd inom inventeringsområden 4, 5 och 7, fig.2 i Bilaga 8 ska Bolagen vid 

överträdelse utge vite enligt bilaga 7 och gäller när stammens diameter > 10 cm mätt 1 

m ovan mark i enlighet med bilagan).  

 

För skador som medför att trädet måste tas bort utgår maximalt vitesbelopp. För skadad 

markvegetation inom allmän platsmark utgår vite om 20 000 kr per kvadratmeter.  

 

För de träd som parterna vid den gemensamma synen är överens om att fälla utgår inget 

vite. Om träd dör trots att dokumentation kan uppvisas som visar att föreskrivna 

åtgärder följts, utgår inget vite om träd dör. 

 

Vid annan skada ansvarar Bolaget för att reparera skadan, eller för att bekosta Stadens 

reparation av skadan. 

 

 

3.6 Informationsansvar till allmänheten 

Bolaget förbinder sig att genom skyltning på plats informera allmänheten om projektet 

och byggnadsarbeten, utan kostnad för Staden. Därutöver förbinder sig Bolaget att 

informera berörd allmänhet om sin del i projektet t.ex. vid särskilt störande arbeten eller 

avstängningar. 

 

3.7 Byggetablering  

Byggetablering ska i första hand ske inom Exploateringsområdet. Skulle Staden och 

Bolaget bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för 

byggetablering, ska Bolaget tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, i god 

tid före byggstart samråder med trafikkontoret om vilka ytterligare ytor som behövs för 

byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.  

 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Bolaget ska ansöka om polistillstånd för den med 

trafikkontoret överenskomna etableringsytan.  

 

Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom 

Exploateringsområdet och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd 
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enligt ordningslagen. Trafikkontoret kan komma att göra en polisanmälan om Bolaget 

eller dess entreprenör olovligen skulle nyttja allmän platsmark utanför 

Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan. Staden kan även komma 

att kräva Bolaget på skadestånd. 

 

Exploateringsområdet och den godkända etableringsytan ska avgränsas med ett stabilt 

minst två meter högt stängsel. 

 

3.8 Dagvatten 

Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse bevaras, inga nya byggrätter föreslås och 

områdets höjdsättning förblir desamma. Eftersom planförslaget i huvudsak innebär 

ändrad användning av befintlig bebyggelse med bibehållna marknivåer uppfylls inte 

kriteriet för när Stockholms stads åtgärdsnivå ska tillämpas. Dagvattenhanteringen ska 

dock utvecklas i en hållbar riktning även där det inte är aktuellt att tillämpa 

åtgärdsnivån. Dagvattenhanteringen ska utformas enligt planhandlingarna, samt de 

åtgärdsförslag som föreskrivs i framtagen MKB. 

 

Bolaget ansvarar för och bekostar omhändertagande inom Fastigheten av dagvatten från 

omgivande natur-/parkmark. 

 

 

3.9 Tillgänglighet i utemiljö 

Bolaget ska sträva efter att vid projektering och byggande inom Exploateringsområdet 

följa Stadens riktlinjer för att göra utemiljön tillgänglig för människor med 

funktionsnedsättning. Stadens riktlinjer innebär bl.a. följande: 

 Alla entréer till en byggnad ska göras tillgängliga. 

 En ramp bör luta högst 1:20. 

 En angöringsplats för bilar ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade 

ska kunna ordnas inom 10 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar 

entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden 

för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2) bör även tillämpas 

på kvartersmark. 

 

Riktlinjerna om utformning av ute- och inomhusmiljön finns i handboken ”Stockholm – 

en stad för alla”, som finns på Stadens hemsida. 

 

 

3.10 Gestaltning 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för att 

samordna utformningen av byggnaderna inom Exploateringsområdet med utformningen 

av allmän plats inom Exploateringsområdet har staden, genom dess 

stadsbyggnadsnämnd och exploateringsnämnd i samråd med Bolaget och andra 

fastighetsägare/ tomträttshavare inom stadsdelen, upprättat ett gestaltningsprogram.  
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Detta program ska utgöra ett för Bolaget och Staden gemensamt underlag för 

projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse inom 

Exploateringsområdet. Bolaget ska, vid projektering, upphandling och uppförande av 

bebyggelse och anläggningar på tomtmark liksom de allmänna anläggningarna inom 

Exploateringsområdet, verka för att detta program följs och ha kostnadsansvaret för dess 

genomförande. 

 

 

3.11 Inrapportering av geotekniska utredningar 

Bolaget ska överföra resultatet av samtliga geotekniska fält- och 

laboratorieundersökningar digitalt till Stockholms stads geotekniska databas, 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/, via Geosuite. Plankoordinater ska anges i 

referenssystemet SWEREF 99 18 00. Z-koordinat ska anges i höjdsystem RH 2000. 

Mätprotokoll ska innehålla X, Y och Z-koordinat för markytan, samt Z-värde för 

mätpunktens installationsnivå. 

 

3.12 Avfallshantering 

Bolaget har tagit del av Stockholm Vatten och Avfalls AB:s riktlinjer ”Projektera och 

bygg för god avfallshantering”. 

 

3.13 Byggande i anslutning till allmän platsmark m.m. 

Bolaget förbinder sig att följa dokumentet ”Planeringsstöd för byggnation i anslutning 

till allmän platsmark”, som finns på stadens hemsida. Dokumentet redovisar riktlinjer 

som bör, och krav som ska vara uppfyllda för att säkerställa funktionaliteten för stadens 

allmänna platsmark. Eventuella avsteg från dessa riktlinjer behöver ett godkännande 

från staden och bedöms utifrån varje enskild plats förutsättningar. 

 

Stockholms stad är mycket restriktiv till att tillåta att privata ledningar eller andra 

privata anläggningar nedläggs i allmän plats. Om detta ändå skulle vara nödvändigt ska 

förslaget till förläggning arbetas fram i samråd med Staden och de handlingar som ska 

ligga till grund för utförandet ska godkännas av staden, genom dess trafikkontor. 

Bolaget åtar sig att så snart som möjligt kontakta trafikkontoret för att få möjlighet att 

teckna ett avtal för nedläggning, drift och underhåll m.m 

 

§ 4 

 

ÖVRIGA VILLKOR  

 

4.1 Säkerhet 

I det fall Bolaget överlåter Fastigheten till annan part svarar Bolaget såsom för egen 

skuld solidariskt med de nya ägarna gentemot Staden för rätta fullgörandet av samtliga 

åtaganden och förpliktelser enligt detta Exploateringsavtal, samt de avtal som Staden 

och Bolaget ingår som en följd av detsamma. Om Staden godtar att de nya ägarna 

ensamma svarar enligt detta Exploateringsavtal kan Staden, om Bolaget så begär, 

genom skriftliga besked härom befria Bolaget från sitt åtagande att svara solidariskt 

med de nya ägarna. Så kan även ske om de nya ägarna ställer säkerhet som Staden 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/
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skäligen kan godta såsom borgen eller självständig bankgaranti. Vad som här stadgas 

gäller till och med att Bolaget eller de nya ägarna uppfyllt sina skyldigheter enligt detta 

exploateringsavtal, samt de avtal som Staden och Bolaget ingår som en följd av 

detsamma. 

 

4.2 Viten 

Om Bolaget brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Bolaget till 

Staden erlägga vite i enlighet med detta avtal. 

 

Bolaget förbinder sig vid vite av 25 000 000 kronor, i penningvärde 2023-02-01, att 

senast fem år efter det att Detaljplanen vunnit laga kraft ha uppfyllt samtliga åtaganden 

enligt § 3.3 Kommunala anläggningar.  

 

Med undantag av ovanstående förbinder Bolaget sig vid vite av 25 000 000 kronor, i 

penningvärde 2023-02-01, att senast sju år efter det att Detaljplanen vunnit laga kraft ha 

uppfyllt samtliga åtaganden enligt § 3.3 Kommunala anläggningar inom de områden 

som enligt bilaga 4 har följande benämning:  

 1.1 Kajgatan inkl vändplan 

 2.1 Norr om fabriken 

 

Vite enligt detta avtal förfaller till betalning omedelbart då vitesgrundande omständighet 

inträffar.  

 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Staden alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk 

skada som Staden lider på grund av Bolagets avtalsbrott. I sådant fall ska redan erlagt 

vite avräknas från skadeståndet. Utgivande av vite påverkar inte heller Stadens 

möjlighet att göra gällande andra påföljder i anledning av Bolagets avtalsbrott.  

 

4.3 Överlåtelse av exploateringsavtalet och/eller Fastigheten 

Bolaget får inte utan Stadens godkännande överlåta Exploateringsavtalet på annan part.  

 

För det fall Bolaget överlåter fastighet eller del av fastighet inom Exploateringsområdet 

till annan kvarstår Bolagets åtaganden enligt detta avtal om inte Staden skriftligen har 

samtyckt till att Bolaget ska befrias från dessa, jämför punkten 4.1 om Säkerhet ovan. 

 

Bolaget förbinder sig vid vite av 35 000 000 kronor i penningvärde 2023-02-01 att vid 

överlåtelse av äganderätten till fastigheterna inom Exploateringsområdet tillse att de nya 

ägarna övertager samtliga förpliktelser enligt detta avtal genom att i respektive avtal 

angående överlåtelse införa följande bestämmelse: 

 

”Köparen förbinder sig vid ett vite av 35 000 000 kronor i penningvärde 2023-02-01, i 

av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan Stockholm stad och Bolaget 

träffat exploateringsavtal rörande Gjutmästaren 6 daterat 2023-02-01. Kopia på 

Exploateringsavtalet bifogas avtalet. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse 

att varje efterföljande ägare binds vid exploateringsavtalet, vilket ska fullgöras genom 

att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker 
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inte detta ska köparen utge vite till Stockholms stad med 35 000 000 kronor i 

penningvärde 2023-02-01. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det.” 

 

Om Fastigheten delats upp i flera fastigheter får vitesbeloppet fördelas i proportion till 

den totala byggrätten inom Fastigheten. Vid överlåtelse av sådan fastighet äger Bolaget 

rätt att i ovanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange detta lägre 

vitesbelopp. Bolaget ska samråda med Staden om fördelning av vitesbelopp enligt ovan. 

 

Om Bolaget ska utge vite enligt denna paragraf ska vitet omräknas till penningvärdet 

vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 

konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 

 

De delar av vitesförpliktelserna som avser anläggningar på allmän plats, som utförs av 

Bolaget och överlämnas till Staden, ska upphöra att gälla när godkänd garantibesiktning 

genomförts, i enlighet med Bilaga 2, för respektive anläggning. De delsummor av vitet 

som därvid upphör att gälla är följande: 25 000 000 kronor. 

 

4.4 Avtalets giltighet 

Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte  

 

dels exploateringsnämnden senast 2023-06-30 godkänner exploateringsavtalet genom 

beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  kommunfullmäktige antar ny detaljplan enligt § 1.2 senast 2023-12-31, genom 

beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut 

för Gjutmästaren 6, genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

Bolaget är medvetet om  

 

att stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av 

planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om att sakägare 

har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om antagande av 

detaljplan kan prövas i särskild ordning, 

 

att detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

 

 

*  *  *  *  *  
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den       Stockholm den       

 

För Stockholms kommun  FörFastighets AB G-

 Mästaren 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

Bevittnas: 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 
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BILAGOR 

1. Detaljplan antagande 

2. Principer för projektering och produktion 

3. Underbyggda anläggningar 

4. Huvudtidplan 

5. Principer för utformning av allmän platsmark 

6. Produkter som omfattas av Stockholms stads materialkraindev 

7. Vite vid trädskada 

8. Trädinventering 
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

PARK

Användning av mark och vatten
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Detaljplan för fastigheten

i stadsdelen Ulvsunda industriområde i Stockholm

Markens anordnande

illustration ej skalriktig.

Strandskydd upphävs inom skrafferat område, 

Illustration upphävande av strandskydd

a1

Dp 2018-06893-54

Handel, dock ej med skrymmande varor.

P Parkering

Besöksanläggning

n1

r2

Z1

Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.x

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.

z Marken ska vara tillgänglig för allmännyttig fordonstrafik.

W2

W3

Öppet vattenområde 

Största tillåtna bruttoarea för handelsändamål.

+22,0

+17,5

H2

H3

R3

e1:000

e2:000

q8

avseende upphävande av strandskydd.

Strandskydd upphävs enligt 4 kap 17§ PBL, se förtydligande illustration 

Gjutmästaren 6 

E1

E2

Transformatorstation

Pumpstation

Marken får byggas under med körbart bjälklag. 

+53,5

+52,0

+57,0

+21,0

+59,5

+57,0

+49,5

+36,0

+24,5

+3
9,
0

+36,5

+26,5

+2
2,
0

+20,0

+16,5

+18,5

+
20,0

enligt principskiss C och D.

ska värnas vid ändringar. Håltagning i krökta väggpartier får göras

Mälteriets vertikala karaktär, slutna betongfasader och färgsättning

Högsta byggnadshöjd i meter.0,0

+
13,0

3,0

+9,5

+
13,0

+8,0

Z2

e3:000 Största tillåtna bruttoarea för verksamheter.

f2

Solceller medges utöver angiven höjdbestämmelse, dock ej på Tapphallen.

bevaras.

Befintliga tegelfasader mot sydost med horisontella fönsterband ska 

q10

k5

k6

k7

k8

Högdelens fasad mot sydväst - principiell utformning och fönstersättning.

Principskiss A: 

Högdelens fasad mot nordost - principiell utformning och fönstersättning.

Principskiss B: 

utformning och fönstersättning.

Bryggerihusets, Silons och Mälteriets fasader mot nordost/Bällstaviken - principiell 

Principskiss C: 

GRUNDKARTA

Transformatorbyggnad

ServitutsområdeSv

Lr Ledningsrättsområde

Fornlämningsområde

Stadsdelsgräns

Byggnad

Kommungräns

Staket

Mur

Stödmur

Nivåkurvor

Markhöjd

Fastighetsbeteckning2, 1:2

Fastighetsgräns
(Kvarterstraktgräns,Traktgräns

Fastighetsindelningsbestämmelse

Kvarter enligt detaljplan,
Allmän plats-gräns

Fastighetsområdesgräns)

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan

Upprättad av Stadsmätningsavdelningen

och RH2000 i höjd.

kartingenjör

Aktualitetsdatum 2021-12-08

5

0.0

Väg/gångbanekant

Träd

Ulrika Testorf

Skydd mot störning

Handel, dock ej med skrymmande varor, får finnas i kajplanet.

n2

+22,0

+35,0

+17,0

+9,0

medges inte.

och på våning ovan entrévåning. Handel med skrymmande varor 

Handel får finnas på entréplan (våning i nivå med parkeringsyta) 

Hotell.

Idrotts- och sportanläggningar.

Verksamheter, dock ej handel med skrymmande varor.

finnas på nedersta våningsplanet.

Verksamheter, dock ej handel med skrymmande varor, får 

bryggor är 500 kvm.

byggnadsarea av 70 kvm. Största sammanlagda area för 

finnas. Byggnader för rekreation medges till en största 

Vattenområde där bryggor och flytbryggor för rekreation får 

finnas. Största sammanlagda area för bryggor är 1200 kvm.

Vattenområde där bryggor och flytbryggor för rekreation får 

Största tillåtna bruttoarea för hotell.

Byggnad får inte uppföras. Skärmtak medges.

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet.

Markens höjd får ej ändras och marken får ej hårdgöras. 

Vegetationens karaktär och omfattning ska i huvudsak bevaras. 

triangulära burspråk ska bevaras.

Kontorshusets befintliga tegelfasader, horisontella fönsterband och 

enlighet med varsamhetsbestämmelse k1.

Högdelens befintliga tegelfasader ska bevaras. Håltagningar får göras i 

göras i enlighet med varsamhetsbestämmelse k2.

Bryggerihusets befintliga tegelfasader ska bevaras. Håltagningar får 

höjd ska bevaras intakta.

Mälteriets plana betongväggar som sträcker sig längs hela byggnadens 

Gångbrons uppglasade uttryck ska bevaras.

delar inomhus rivas, ersättas, läggas till och anpassas.

Byggnaden får inte rivas, dock får enstaka takbjälklag och byggnads-

r3 Byggnadsdel får inte rivas.

Kajplanets fasad mot Bällstaviken får utgöras av max 50% glas.

Nya fönster ska utföras i mörk, matt plåt och vara inskjutna i fasad. 

håltagningar i gavel mot norr ska utföras enligt principskiss D. 

sammanhängande enligt principskiss A och B. Nya fönster och 

fönsterpartier ska vara tydligt inramade av fasadmur och utföras 

breddmått samt placering på och i fasad enligt principskiss B. Nya 

Nya enskilda fönster på Högdelen ska utgå från befintliga fönsters 

inramade av fasadmur.

Nya entré- och fönsterpartier i entréplanet mot kajstråket ska vara tydligt 

fönster ska utföras i mörk, matt plåt utan spröjs och vara inskjutna i fasad. 

ovan våning tre ska utföras i samma storlek som befintliga fönster. Nya 

göras i fasaden enligt principskiss C och E. Nya fönster mot Kajstråket 

betongfundament ska bibehållas till sin utformning. Håltagning får 

ändringar. Tegelfasader och de tre skorstenarna i svart plåt med 

övrigt slutna tegelfasader synliga från Bällastaviken ska värnas vid 

Bryggerihusets karaktär med ett stort sammangängande glasparti och i 

som ansluter till marknivå.

I Kontorshuset får håltagningar för fönster och dörrar göras i våningsplan 

Lägsta tillåtna nivå färdigt golv är +2,7 meter över nollplanet.

Byggnadskonstruktioner ska utföras vattentäta under nivån +2,7 meter över nollplanet.

placeras under +2,7 meter över nollplanet.

Ventilationsöppningar, dörrar, fönster och garageinfarter får inte 

Marklov krävs för fällning av träd inom område markerat med n2.

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att planen vunnit laga kraft.

a2 Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Stängsel får inte uppföras.

Entrépartier ska tydligt urskiljas i fasad och utföras i avvikande material.

Entréer till Tapphallen ska anordnas i enlighet med principskiss D och E. 

sydväst.

Minst två entréer i avvikande material och karaktär ska anordnas mot 

Utöver angiven byggrätt får dagvattenanordningar och dagvattenmagasin anläggas.
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påbyggnader ska vara indragna från byggnads ytterfasad minst 3 meter.

Takpåbyggnader för tekniska installationer får utföras, dock ej på Tapphallen. Tak-

och fönstersättning samt placering och utformning av entréparti.

Mälteriets, Högdelens och Tapphallens fasader mot nordväst - principiell utformning 

Principskiss D: 

utformning och fönstersättning samt placering och utformning av entréparti.

Tapphallens, Högdelens, Bryggerihusets och Silons fasader mot sydost - principiell 

Principskiss E: 

f1

La
bo
ra
to
ri
et

n2

n2

stängsel

egendom. Träd ska ersättas med nytt av samma slag.

epidemisk trädsjukdom eller om det utgör en fara för person eller 

Allé. Befintliga träd får endast fällas om det finns risk för spridning av 

fyra cirkulära planteringar ska bibehållas till utformning och material.

Kontorshusets entréplats med en småstensbeklädd fontän och 

ska bibehållas till utformning och material.

Kontorshusets betongterrasser, planteringsanläggningar och trappor 

tagningar göras enligt principskiss D.

På Mälteriets byggnadsdel mot kajstråket får fasader ersättas och hål-

skiss B och E.

mot nordost och i våningsplan som ansluter till marknivå enligt princip-

På Laboratoriet får håltagningar för dörrar och fönster göras på gavel 

Nytt entréparti

u

u

Tapphallen

Tapphallen

4,
0

parkeringsyta) och på våning ovan och under entréplan.

Besöksanläggning får finnas på entréplan (våning i nivå med 

Håltagningar får göras i enlighet med varsamhetsbestämmelse k8.

Tapphallens välvda tak och gavelfasadernas fönster ska bevaras. 

med varsamhetsbestämmelse k6.

Silons rörvolymer i hörn ska bevaras. Håltagningar får göras i enlighet 

enligt principskiss C.

I Silon får högst 3 silorör i ytterkant ersättas och håltagningar göras 

Håltagningar får göras i fasad mot nordväst enligt principskiss D.

utgör mätbara åtgärdsmål.

värden för tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten och klorerade kolväten 

tillbyggnad ges. Etappvis utbyggnad och därmed sanering tillåts. Platsspecifika rikt-

blir lämpliga för avsett ändamål innan startbesked för nybyggnad, ombyggnad eller 

vara avhjälpta och/eller skyddsåtgärder ha vidtagits så att mark och byggnader

Mark- och grundvattenföroreningar samt föroreningar i bevarade byggnadsdelar ska

a2x

u

a2

a2xu

ANTAGANDEHANDLING

- plankarta med bestämmelser

Planen består av:

- planbeskrivning

Till planen hör:

 

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
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Exploateringskontoret Bilaga 2 till Exploateringsavtal inom 

Gjutmästaren 6   
 
 
 

  
 

        

Principer för projektering och produktion 
då markägare anlägger allmän platsmark 

Denna bilaga anger principerna för innehållet i detaljprojektering 

och samordning vid anläggande av allmän platsmark, samt för 

hur samordningen med staden ska gå till. Samtliga handlingar ska 

tas fram i samråd med stadens arbetsgrupp i enlighet med stadens 

krav. Stadens arbetsgrupp skall kallas till projekteringsmöten 

som markägarens konsulter genomför.  

 

 

Detaljprojektering för allmän platsmark  

 

Syftet med detaljprojektering är att utveckla systemhandlingen 

för att ta fram en komplett bygghandling så att projektet kan ge-

nomföras. Beakta det som tagits upp i DP t.ex. planbeskrivning 

eller Gestaltningsprogram/ Kvalitetsprogram. I detaljprojekte-

ringen kan det behövas kartering eller inmätning av befintliga an-

läggningar och byggnader. Kartering är insamling av data som 

ska ligga till grund för framställning av ritningar. Markägare an-

svarar för att erforderliga avtal tecknas med ledningsägarna och 

andra berörda. Markägaren genomför detaljprojektering i samar-

bete med exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsdelsför-

valtningen och tar fram bygghandling. Markägaren åtar sig att an-

lita Trafikkontorets belysnings- och signalexperter rörande det 

projekteringsarbete inom området, som krävs för dessa system-

funktioner. Detaljprojekteringen ska löpande stämmas av med 

stadens arbetsgrupp. Exploateringskontorets byggprojektledare 

samordnar detta, såväl inom förvaltningen som med andra för-

valtningar. En tidplan med leveranstider ska tas fram gemensamt. 

 

 

Styrdokument 

 

Stadens styrdokument ska följas. Det är markägarens ansvar att 

se till att markägarens konsulter dels följer de av stadens styrdo-

kument som är relevanta för uppdraget, dels att se till att konsul-

terna har tillgång till dessa styrdokument.  

 

Exempel på stadens styrdokument.  
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Teknisk handbok ska följas, den innehåller regler och riktlinjer 

för byggandet av allmän platsmark. Eventuella avsteg måste god-

kännas av stadens arbetsgrupp, och skriftligt redovisas vid 

granskning av handlingarna.  

 

Handboken finns på https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-

och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/teknisk-handbok-for-byg-

gande-drift-och-underhall-pa-offentlig-mark/ 

 

 

Leverans av handlingar 
 

Granskningshandling 

 
Ritningar 

 Projektberoende men vanligtvis förekommer ritningar 

inom kategorierna trafik, landskap och belysning.  

 Dessutom kan det vara ritningar för geoteknik,  

konstruktion och/eller ledningsförläggande. 

Typritningar från Teknisk Handbok 

 

 

Övriga handlingar 

Informationshandlingar för att förtydliga ovanstående handlingar. 

Exempel:  

 Ledningssamordningsritningar 

 Rapport Geoteknik 

 

1. Möte inför granskning av handlingar 

Handlingar presenteras för stadens granskningsgrupp på ett möte 

före själva granskningen.  

 

 

 

Vision 2040 

Översiktsplanen 

Miljöprogrammet 

Stockholm - en stad för alla 

Den gröna promenadstaden 

Framkomlighetsstrategin 

Teknisk handbok 

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 

 

 

 

https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/teknisk-handbok-for-byggande-drift-och-underhall-pa-offentlig-mark/
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/teknisk-handbok-for-byggande-drift-och-underhall-pa-offentlig-mark/
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/teknisk-handbok-for-byggande-drift-och-underhall-pa-offentlig-mark/
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2. Granskning av handlingar 

Granskningsgruppen ska aviseras 3 veckor innan utskick av 

granskningshandlingar. Granskningsperioden är 3 veckor.  

Samtliga synpunkter sammanställs av markägaren enligt stadens 

anvisningar och delges alla granskande före granskningsmötet.  

 

 

3. Granskningsmöte 

Granskningsgruppen kallas till möte där granskningssynpunkter 

tas upp. Ett slutligt granskningsprotokoll sammanställs av markä-

garen enligt stadens anvisningar.  

 

 

4. Leverans av handlingar 

Handlingarna revideras efter granskningssynpunkter och sänds 

till exploateringskontoret för godkännande. Godkände handlingar 

dateras av markägaren och översänds till exploateringskontoret.  

 

 

Samordning med staden vid entreprenadskede 
 

Möten under produktion hålls för att stämma av tid, kvalitet och 

ekonomi samt övriga krav. Exploateringskontorets byggprojekt-

ledare alt. Kontrollant deltar.  

 

 

Löpande PM hantering 
 

Vid avsteg från bygghandling ska staden tillfrågas och ändringen 

godkännas.  

 

 

Överlämning drift 
 

1. Syn innan entreprenadbesiktning 

Parter: Markägare och staden 

Stadens kontrollant håller i synen 

Brister dokumenteras och åtgärdas.  

Kvarstående åtgärder tas till entreprenadbesiktning 

 

2. Entreprenadbesiktning 

Parter: Markägare och markägarens entreprenör 

Entreprenörens arbete ska besiktigas. Staden och dess kontrollant 

ska bjudas in att delta. Markägare/markägarens besiktningsman 

kallar till entreprenadbesiktning. Kvarstående fel och brister ska 

åtgärdas. Underlag till relationshandlingar överlämnas från  
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entreprenör till markägare. Markägaren tillser att projekterande 

konsult tar fram relationshandlingar.  

 

3. Övertagandesyn – överlämnande av driftsansvar 

Parter: Markägare och staden 

Alla fel och brister ska vara åtgärdade 

Staden (exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsdelsförvalt-

ningen) och dess kontrollant ska i god tid kallas till syn. Färdig-

ställda relationshandlingar ska överlämnas i arkivbeständig plast-

film samt digitalt enligt stadens anvisningar. Mellan markägaren 

och staden börjar garantitiden att löpa vid godkänd övertagande-

syn. Under garantitiden är markägaren ansvarig för underhållet.   

 

 

Garantibesiktning 
 

Parter: Markägaren och staden 

Före garantitidens utgång görs en garantibesiktning, om inte par-

terna har överenskommit om något annat. Markägaren kallar sta-

den till garantibesiktning.  

 

 

Arbetsgrupp från staden 
Nedan angivna funktioner bör normalt sett ingå i en arbetsgrupp 

från staden: 

 Projektledare med övergripande ansvar och avtalsfrågor, 

exploateringskontoret 

 Byggprojektledare, samordnar allmän platsmark, exploa-

teringskontoret 

 Landskapsarkitekt, exploateringskontoret 

 

 



 

 

 
Av befintliga konstruktioner underbyggda delar, ungefärliga 

lägen, kulvertar (A), påldäck (B) och större trummor (C) 

A A 

A A B 

C 

C 

a 

a 
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Staden
Detaljprojektering
Upphandling Entreprenader
Genomförande Kontorsparken och Norrbyskogen
Genomförande Fornminnesparken
Genomförande GC-väg Bryggerivägen
Genomförande z-område (Sker enligt behov och i samordning med projekt Bällsta Hamn)

S:t Erik Markutveckling
Byggnation av idrottscentrum
Rivning hus 21, 22 och del av 23, markarbeten på arbetsgatenivå/dagvatten- och skyfallslösningar för berörda ytor (2.1)
Ledningsarbeten och markarbeten södra fasaden, marksanering, GC-väg (2.2, 1.2 och 1,3, del av 1.1)
Rivning av kajgatan, renovering, upprustning, tätskikt med mera (del av 1.1)
Markarbeten norra fasaden, inklusive dagvattenåtgärder, finplanering och öppning av norra stråket (2.1)
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Principer för utformning av allmän plats-
mark 

Denna bilaga anger principerna för innehållet i gestaltnings/kvali-

tetsprogram och systemhandling för allmän platsmark, samt för 

hur samordningen med staden ska gå till. 

  

Samtliga handlingar ska tas fram i samråd med stadens arbets-

grupp i enlighet med stadens krav. Stadens arbetsgrupp skall kal-

las till projekteringsmöten som markägarens konsulter genomför. 

 

Gestaltnings-/kvalitetsprogram för allmän platsmark 

 
Gestaltning-/kvalitetsprogrammet ska utgå ifrån, och redovisa en 

analys av platsens förutsättningar, såväl estetiska som tekniska. 

Alla framtagna utredningar analyseras utifrån den allmänna plats-

markens krav och behov. 

 

En vision om områdets framtida upplevelsevärden ska formule-

ras. Därefter redovisas funktioner för att uppnå de värden som 

formulerats i visionen. Slutligen tas ett förslag på utformning 

fram utifrån de föreslagna funktionerna. Processen ska följa ste-

gen Analys – Vision – Funktion – Förslag och ska redovisas i det 

slutgiltiga dokumentet. Gestaltnings/kvalitetsprogrammet för all-

män platsmark ska kunna biläggas detaljplanehandlingarna till 

plansamrådet.  

 

Gestaltnings-/kvalitetsprogrammet ska bland annat innehålla: 

 Övergripande gestaltning och funktioner såsom lek, vis-

telse, kommunikation osv 

 Trafik, såsom trafikslag, angöring, leveranser osv. 

 Funktioner på kvartersmark som påverkar allmän plats 

mark såsom garageinfarter, sophantering osv. 

 Översiktlig höjdsättning 

 Översiktligt ledningsnät 

 Översiktlig hantering av dagvatten 

 Principer för belysning  

 

Gestaltning-/kvalitetsprogrammet ska granskas och godkännas av 

staden.  
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Systemhandling för allmän platsmark 

 
Denna del ska tillämpas i de fall då markägaren enligt föravtalet 

ska ta fram systemhandling för allmän platsmark.  

 

Systemhandlingen ska utgå ifrån gestaltnings/kvalitetsprogram-

met för allmän platsmark som tagits fram under detaljplanearbe-

tet, samt de synpunkter som framkommit i plansamrådet. 

 

Systemhandlingen ligger sedan till grund för detaljplan och de-

taljprojektering. 

 

Markägaren ansvarar för att erforderliga avtal  tecknas med led-

ningsägarna och andra berörda. Markägaren genomför system-

handlingsprojekteringen i samarbete med exploateringskontoret, 

trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen. Markägaren åtar sig att 

anlita Trafikkontorets belysnings- och signalexperter rörande det 

projekteringsarbete inom området, som krävs för dessa system-

funktioner. Systemhandlingsprojekteringen ska löpande stämmas 

av med stadens arbetsgrupp. Exploateringskontorets byggprojekt-

ledare samordnar detta, såväl inom förvaltningen som med andra 

förvaltningar. En tidplan med leveranstider ska tas fram gemen-

samt. 

 

Systemhandlingen för allmän platsmark ska redovisas med pla-

ner, sektioner, detaljer, konstruktionsritningar i erforderlig om-

fattning samt en teknisk beskrivning enligt AMA Anläggning.  

. 

Översiktsritning 

Av översiktsritningen ska hela det berörda området framgå, rit-

ningsindelning, ny och befintlig bebyggelse etc. 

 

Teknisk beskrivning enl. AMA Anläggning 

En teknisk beskrivning enligt AMA Anläggning skall tas fram. 

Utöver detta ska ett PM för varje teknikslag tas fram där tekniska 

lösningar, förutsättningar och avvägningar redovisas. 

 

Miljö 

En miljöteknisk markundersökning skall tas fram. 

 

Ritningar 

Av samtliga planritningar ska arbetsområdesgräns, fastighets-

gränser, konnektionslinjer och ny bebyggelse framgå. Som bak-

grund skall baskarta/grundkarta med befintliga byggnader använ-

das.  
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Höjd och måttsättningsplan 

 Väg-mitt med måttsättning var 10:e meter 

 Breddmått för gatans olika beståndsdelar 

 Horisontalradiemått i korsningar och svängar  

 Dagvattenbrunnar 

 
 

Markplaneringsplan 

 Ytskikt 

 Gatuträd, växtbäddar, skelettjord  

 Markhöjder 

 Fundament 

 Dagvattenbrunnar 

 Kantstöd (inklusive typ och höjd) 

 Murar 

 Slänter 

 

Planteringsplan och utrustningsplan  

 Arter, storlekar och cc-avstånd.  

 Utrustningar med fabrikat och säkerhetsavstånd på lekut-

rustning 

 

Detaljritningar  

 Redovisas i erforderlig omfattning 

 

Typ- och normalsektioner  

 Redovisas i erforderlig omfattning 

 

Profilritningar 

 Gator  

 GC-banor 

 Nyckelpunkter som ex. gatuanslutningar och dagvatten-

brunnar ska märkas ut, liksom avsnittens längslutningar 

och vertikalradier. 

 

Trafikanordningsplan   

 Föreslagen skyltning och målning; stolpplaceringar, väg-

märken, väg-målning med mått etc. 

 

Belysningsplan 

 Armaturförteckning 

 Läge för befintlig och ny belysning 

 Befintlig och ny kabel 
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Ledningssamordningsplan 

 Samtliga ledningar samredovisas inkl. ny dagvattenlös-

ning 

 

VA-ritningar  

 I erforderlig omfattning 

 

Konstbyggnad  

 Konstruktionsritningar i erforderlig omfattning 

 Befintliga konstruktioner som skall tas över av staden el-

ler som ligger under mark som skall tas över staden skall 

redovisas med ritning och i PM för konstruktioner. 

 

Geoteknik  

 Redovisas i erforderlig omfattning 

 

 

 Granskning Systemhandling 
 

 

1. Möte inför granskning av systemhandling 

Markägaren kallar till möte där systemhandlingen presenteras 

för stadens granskningsgrupp inför själva granskningen. 

 

2. Granskning av systemhandlingar 

Markägaren ska avisera staden 3 veckor innan utskick av 

granskningshandlingar samt boka granskningsmöte. Gransk-

ningsperiod är 3 veckor. Samtliga synpunkter sammanställs 

och delges alla granskande före granskningsmötet. 

 

3. Granskningsmöte 

Ett slutligt granskningsprotokoll sammanställs. 

 

Därefter revideras systemhandlingen utifrån granskningspro-

tokollet. Efter revidering skall konsulterna i granskningspro-

tokollet ange att revideringen genomförts. Därefter levereras 

systemhandlingen till stadens arbetsgrupp.    

 

4. Leverans av ritningsunderlag till detaljplan 

Höjder, gatubredder, underlag för gränser allmän plats mm 

ska levereras till Stadsbyggnadskontoret. 

 

För belysning kommer staden anvisa konsulter för att ta fram pro-

gram/system/arbetshandlingar. Under byggnation ska belys-

ningen byggas av staden godkänd el-entreprenör.  
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Styrdokument 

 

Stadens styrdokument ska följas. Det är markägarens ansvar att 

se till att markägarens konsulter dels följer de av stadens styrdo-

kument som är relevanta för uppdraget, dels att se till att konsul-

terna har tillgång till dessa styrdokument.  

 

Exempel på stadens styrdokument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk handbok ska följas, den innehåller regler och riktlinjer 

för byggandet av allmän platsmark. Eventuella avsteg måste god-

kännas av stadens arbetsgrupp, och skriftligt redovisas vid 

granskning av handlingarna.  

 

Handboken finns på https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-

och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/teknisk-handbok-for-byg-

gande-drift-och-underhall-pa-offentlig-mark/ 

 

 

Arbetsgrupp från Staden 

 
 projektledare med övergripande ansvar och avtalsfrågor, 

exploateringskontoret 

 byggprojektledare, samordnar allmän platsmark, exploate-

ringskontoret 

 landskapsarkitekt, exploateringskontoret 

 trafikplanerare trafikkontoret, samordnar frågor med öv-

riga experter 

 konstbyggnadsteknik, trafikkontoret   

 stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret 

 

 

Vision 2040 

Översiktsplanen 

Miljöprogrammet 

Stockholm - en stad för alla 

Den gröna promenadstaden 

Framkomlighetsstrategin 

Teknisk handbok 

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 

 

 

 

https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/teknisk-handbok-for-byggande-drift-och-underhall-pa-offentlig-mark/
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/teknisk-handbok-for-byggande-drift-och-underhall-pa-offentlig-mark/
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/teknisk-handbok-for-byggande-drift-och-underhall-pa-offentlig-mark/
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Produkter som omfattas av Stockholms stads materialkrav inom 
anläggning på allmän platsmark 

Denna lista är en gränsdragningslista över vilka produktgrupper som ska, respektive inte behöver 

kontrolleras och dokumenteras i Byggvarubedömningen  

 

Produkter som ska kontrolleras   

Typ av produkt Exempel/förtydligande 

Kemikalier – som byggs in   Alla kemiska produkter som byggs in i anläggningen kontrolleras och dokumenteras i 

Byggvarubedömningen. Exempel på inbyggda kemikalier: fogmassa, asfalt, cement, 

betong, injektering, rostskyddsfärg, träskyddsmedel, lim och färg 

Kemikalier – 

förbrukningsvaror  

Alla kemiska produkter som används ska kontrolleras och dokumenteras i 

Byggvarubedömningen. Exempel på kemiska förbrukningsvaror: formolja, bränslen, 

markeringsspray, sprängämnen, motorolja och rengöringsmedel.  

Fasta sakvaror Parkbänkar, sopkorgar etc. 

Betongprodukter Prefabkonstruktioner, fundament etc. 

Metallprodukter  Armeringsstål, staket, räcken, produkter i gjutjärn, förzinkade produkter etc. 

Bygg- och anläggningsvaror Isolering, skivor, tak- och fasadmaterial, ytskikt, tätskikt, geotextil etc. 

Trafikljus och skyltar* Observera att styrning av dessa går som tekniskt avancerad installation och ej behöver 

bedömas. Själva skylten, stolpen, fundament och enklare elektronik ska dokumenteras 

Installationsprodukter av 

betydande mängd och mindre 

tekniskt avancerade* 

Rör och rördelar etc. 

Brunnar, brunnslock, galler etc.  

Elledningar, kanalisation och kabel etc. 

Belysningsarmaturer (exkl. ljuskälla) 

Observera att flera olika rördelar i samma material bör hanteras som en bedömning. 

Utrustning för lek- och 

idrottsplatser 

Klätterställningar, lekhus, gungor, konstgräs, gummiasfalt, fallskyddsplattor etc. 

*Belysningsprodukter som projekteras av Trafikkontoret samt rör och ledning som projekteras av ledningsägare utgår.  

 

 

  



 

Produkter som inte behöver kontrolleras   

Typ av produkt Exempel/förtydligande 

Växter Träd, buskar etc. 

Massor  jord, grus, sand och liknande 

Små produkter Skruv, spik, slangklämmor, små fästen, säkringar etc. 

Fasta varor som inte blir en del 

av slutprodukten  

Ställningar, presenningar etc. Observera att förzinkat stål i kontakt med rinnande 

vatten ska undvikas även i tillfälliga konstruktioner.  

Ljuskällor Själva lampan som sitter i armaturen 

Sten  Observera sociala krav i AF för inköp av etiskt hållbar leverantör. Sten kan även 

kräva kemikalier för underhåll, som i så fall ska kontrolleras. 

Installationsprodukter av 

mindre mängd eller som är 

mycket tekniskt avancerade 

Spjäll, ventiler, pumpar etc. 

Elektronisk styrutrustning, undercentraler, styrsystem etc. 

Rulltrappor och hissar 

 

 

 

Version Datum Kommentar/förändring Ansvarig 

2.0 2020-12-10 Andra version Anders Johnson 

    

    

 



Vite vid trädskada (träd >10 cm i diameter 1,3 m över mark)

Basinfo

Art samtliga trädinom inventerat område, utöver specifika träd , bilaga Xringsområdena 4,6 och7

Id.nr.

Tot. vitesbelopp 100000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 

skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa

Gren ø 3-5 cm 0,5% = 500 0

Gren ø 5-10 cm 10,0% = 10000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 20000 0

Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0

Vitesberäkning för stamkador

Antal 

skador

Skada på stam, endast barkskada % av vitesbelopp Sek på stam

1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 1000 0

10-200 cm2 skadad bark. 5% = 5000 0

200-400 cm2 skadad bark. 40% = 40000 0

>400 cm2 skadad bark. 100% = 100000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada

0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 2000 0

10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 15000 0

200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 50000 0

>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 100000 0

0 Skr

Vitesberäkning för rotskador

Antal 

skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter

Rot ø 3-5 cm 0,5% = 500 0

Rot ø 5-10 cm 10,0% = 10000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 20000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 0 Sek



Vite vid trädskada  (träd >30cm i diameter 1,3 m över mark)

Basinfo

Art Samtliga träd inom inventeringsområden5, 6 och 7

Id.nr.

Tot. vitesbelopp 300000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 

skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa

Gren ø 3-5 cm 0,5% = 1500 0

Gren ø 5-10 cm 10,0% = 30000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 60000 0

Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0

Vitesberäkning för stamkador

Antal 

skador

Skada på stam, endast barkskada % av vitesbelopp Sek på stam

1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 3000 0

10-200 cm2 skadad bark. 5% = 15000 0

200-400 cm2 skadad bark. 40% = 120000 0

>400 cm2 skadad bark. 100% = 300000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada

0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 6000 0

10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 45000 0

200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 150000 0

>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 300000 0

0 Skr

Vitesberäkning för rotskador

Antal 

skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter

Rot ø 3-5 cm 0,5% = 1500 0

Rot ø 5-10 cm 10,0% = 30000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 60000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 0 Sek



Vite vid trädskada  (träd >50 cm i diameter 1,3 m över mark)

Basinfo

Art samtliga träd inom inventeringsorådena 4, 6 och 7

Id.nr.

Tot. vitesbelopp 500000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 

skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa

Gren ø 3-5 cm 0,5% = 2500 0

Gren ø 5-10 cm 10,0% = 50000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 100000 0

Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0

Vitesberäkning för stamkador

Antal 

skador

Skada på stam, endast barkskada % av vitesbelopp Sek på stam

1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 5000 0

10-200 cm2 skadad bark. 5% = 25000 0

200-400 cm2 skadad bark. 40% = 200000 0

>400 cm2 skadad bark. 100% = 500000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada

0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 10000 0

10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 75000 0

200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 250000 0

>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 500000 0

0 Skr

Vitesberäkning för rotskador

Antal 

skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter

Rot ø 3-5 cm 0,5% = 2500 0

Rot ø 5-10 cm 10,0% = 50000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 100000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 0 Sek



Vite vid trädskada  (träd >80 cm i diameter 1,3 m över mark)

Basinfo

Art samtliga träd inom inventeringsområdena 4, 6 och 7

Id.nr.

Tot. vitesbelopp 1000000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 

skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa

Gren ø 3-5 cm 0,5% = 5000 0

Gren ø 5-10 cm 10,0% = 100000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 200000 0

Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0 Skr

Vitesberäkning för stamkador

Antal 

skador

Skada på stam, endast barkskada % av vitesbelopp Sek på stam

1-10 cm2 skadad bark. 1% = 10000 1 10000

10-200 cm2 skadad bark. 5% = 50000 0

200-400 cm2 skadad bark. 40% = 400000 0

>400 cm2 skadad bark. 100% = 1000000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada

1-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 20000 0

10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 150000 0

200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 500000 0

>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 1000000 0

10000 Skr

Vitesberäkning för rotskador

Antal 

skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter

Rot ø 3-5 cm 0,5% = 5000 0

Rot ø 5-10 cm 10,0% = 100000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 200000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 10000 Sek



Vite vid trädskada för specifika utpekade träd 

Basinfo

Art Ek inom inventeringsområde 6. 

Id.nr.

Tot. vitesbelopp2000000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 

skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa

Gren ø 3-5 cm 0,5% = 10000 0

Gren ø 5-10 cm 10,0% = 200000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 400000 0

Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0

Vitesberäkning för stamkador

Antal 

skador

Skada på stam, endast barkskada% av vitesbelopp Sek på stam

1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 20000 0

10-200 cm2 skadad bark. 5% = 100000 0

200-400 cm2 skadad bark. 40% = 800000 0

>400 cm2 skadad bark. 100% = 2000000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada

0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 40000 0

10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 300000 0

200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 1000000 0

>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 2000000 0

0 Skr

Vitesberäkning för rotskador

Antal 

skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter

Rot ø 3-5 cm 0,5% = 10000 0

Rot ø 5-10 cm 10,0% = 200000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 400000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 0 Sek
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