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Avtal för förvaltning av Norra Danviksbron (”Detta Förvaltningsavtal”) har denna dag 
träffats mellan 
 
1. AB Storstockholms Lokaltrafik, org. nr. 556013-0683 (”SL”) och Trafiknämnden inom 
Region Stockholm, org. nr. 232100-0016, (”Region Stockholm”), var för sig och 
gemensamt nedan kallat ”Regionen”.  
 
och  
 
2. Stockholms kommun, org. nr. 212000-0142, genom dess trafiknämnd (”Staden”). 
 

1 Partsförhållandena 

Enligt beslut i fullmäktige i Region Stockholm och i styrelsen i SL har Region Stockholm 
uppdragits att i alla hänseenden företräda och rättshandla åt SL. Detta Förvaltningsavtal ger 
SL samma befogenheter som Region Stockholm.  
 
Regionen och Staden kallas i det följande var för sig för ”Part” och gemensamt för 
”Parterna”.  

  
2 Bakgrund och syfte 

I genomförandeavtal (”Genomförandeavtalet”) som upprättats har ansvarsförhållanden 
mellan Parterna reglerats avseende det gemensamma reinvesteringsprojektet av norra 
Danviksbron (”Reinvesteringsprojektet”). 

 
Detta Förvaltningsavtal syftar till att reglera ansvarsförhållandena mellan Parterna för den 
fortsatta förvaltningen av norra Danviksbron efter det avslutade Reinvesteringsprojektet. 

 
Detta Förvaltningsavtal utgår från det avtal som upprättats 1916 mellan Staden och 
Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön rörande byggandet av Danviksbron i samband 
med tillkomsten av Hammarbyleden (”1916 års avtal”). Avtalet reglerade förutom 
byggandet även fördelning av ägarskap, kostnader för reinvestering och förvaltning. I 1916 
års avtal fastställdes att Staden skulle svara för 59 procent och Järnvägsbolaget för 41 
procent av underhållskostnad för själva brokonstruktionen med dess maskineri. 
 
Delar av 1916 års avtal som ej omfattas av Reinvesteringsprojektet är järnvägstunneln 
genom Danviksberget ned till Stadsgårdskajen (som ägs och förvaltas av Staden) samt bron 
över Klockstapelsbacken (som ägs och förvaltas av Regionen).  
 
Detta Förvaltningsavtal ersätter 1916 års avtal, med undantag av § 7 i 1916 års avtal som 
avser markåtkomst och nyttjanderätt. Se Bilaga 1 Paragraf 7 från 1916 års avtal. 
 
Broanläggningen, vilken ska finansieras och förvaltas av Parterna gemensamt, har 
definierats i Genomförandeavtalet och redovisas i bilaga till Detta Förvaltningsavtal, Bilaga 
2 Gränsdragningslista Förvaltningsavtal.  
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3 Definitioner 

Begrepp Definition  

Broanläggningen Samtliga i Reinvesteringsprojektet ingående 
anläggningsdelar, med undantag för 
Väganläggningen och Järnvägsanläggningen, 
som redovisas i relationshandling för Norra 
Danviksbron.  

Brokonstruktionen Broanläggningens konstruktion förutom 
Bromaskineriet  

Bromaskineriet Del av Broanläggningen som avser maskineri, 
lyftanordning och tillhörande kraftförsörjning, 
styrteknik och manövertorn.  

Drift- och  
Underhållsåtgärderna 

Förvaltningsåtgärder enligt gällande 
branschpraxis såsom den kommer till uttryck i 
Avtal för fastighetsförvaltning (AFF), där 

- Drift avser tillsyn och utförande av 
tekniska åtgärder som syftar till att 
upprätthålla funktionen hos ett objekt 
och som utförs med ett förväntat 
intervall på minst en gång per år, och 

- Underhåll avser utförande av tekniska 
åtgärder som syftar till att återställa 
funktionen hos ett objekt 

Förvaltningsorganisationen Ansvarig avdelning/enhet inom respektive 
Parts linjeorganisation som ansvarar för 
förvaltning av Broanläggningen.  

Järnvägsanläggningen Samtliga anläggningar vilka redovisas som 
Järnvägsanläggning i relationshandling för 
Norra Danviksbron. 

Reinvesteringarna Framtida aktiveringsbara förvaltningsåtgärder 
(det vill säga inte sådana åtgärder som skrivs 
av direkt) med undantag av eventuella 
aktiveringsbara åtgärder inom kategorin Drift- 
och Underhållsåtgärderna.  

Reinvesteringsprojektet Ett för Parterna gemensamt projekt för 
reinvestering av Norra Danviksbron. 
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Väganläggningen Samtliga anläggningar vilka redovisas som 
Väganläggning i relationshandling för Norra 
Danviksbron. 

 
 

4 Anläggningsansvar 

Broanläggningen 
Förvaltningsansvaret för Broanläggningen ska från och med undertecknandet av Detta 
Förvaltningsavtal fördelas enligt Bilaga 2 Gränsdragningslista Förvaltningsavtal.  
 
Väganläggningen 
Staden ansvarar för förvaltning av Väganläggningen samt järnvägstunneln genom 
Danviksberget ned till Stadsgårdskajen, enligt Bilaga 2 Gränsdragningslista 
Förvaltningsavtal.  
 
Järnvägsanläggningen 
Regionen ansvarar för förvaltning av Järnvägsanläggningen samt järnvägsbron över 
Klockstapelsbacken, enligt Bilaga 2 Gränsdragningslista Förvaltningsavtal.  
 
Drift av broanläggningen  
Staden ansvarar för drift av brons öppningsfunktion.  
 
Ändringar av öppningstider för bron ska godkännas av båda Parterna.  
  

5 Utförande av Drift- och Underhållsåtgärderna  

Regionen ansvarar för Drift- och Underhållsåtgärderna av Brokonstruktionen.  
 
Staden ansvarar för Drift- och Underhållsåtgärderna avseende Bromaskineriet.  
 
Staden är samordningsansvarig för arbetsmiljön för den ordinarie verksamheten vid 
Broanläggningen. Den Part som ansvarar för utförande av Drift- och Underhållsåtgärderna 
och för Reinvesteringarna för en anläggningsdel, enligt Bilaga 2 Gränsdragningslista 
Förvaltningsavtal, utser en byggarbetsmiljösamordnare, som ska samordna arbetena med 
samordningsansvarig för den ordinarie verksamheten.  
 

6 Reinvesteringarna 

Reinvesteringarna ska samordnas mellan Parterna samt, om någon av Parterna ser ett behov 
av detta, regleras i särskilda genomförandeavtal mellan Parterna.  
 

7 Hantering av fel och skada 

Ansvar för hantering av fel och skada i Broanläggningen: 
Vid utförande av Drift- och Underhållsåtgärderna och Reinvesteringarna åligger det den Part 
som är kontraktspart att driva ansvarsfrågor mot entreprenör respektive konsult om fel eller 
skada uppstår. Parterna ska samråda om hur eventuella ansvarsfrågor ska drivas mot 
motpart.  
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Ansvar för hantering av fel och skada i Väganläggningen och Järnvägsanläggningen: 
Det åligger den Part som är kontraktspart att driva ansvarsfrågor mot entreprenör respektive 
konsult om fel eller skada uppstår. Parterna ska informera varandra om hur eventuella 
ansvarsfrågor drivs mot motpart.  
 

8 Skadeståndsanspråk från tredje man 

Parterna är solidariskt ansvariga för att hantera skadeståndsanspråk och ersättningskrav och 
i berättigade fall ersätta tredje man för skador kopplade till ansvar för Drift- och 
Underhållsåtgärderna och Reinvesteringarna av den gemensamma broanläggningen. 
Parterna ska samråda om hur eventuella ansvarsfrågor ska drivas mot motpart. 

Respektive Part ansvarar för kostnader för eventuella skadeståndsanspråk och 
ersättningskrav kopplade till ansvar för Drift- och Underhållsåtgärderna och 
Reinvesteringarna av de partsspecifika anläggningsdelarna.  

9 Samordning och kommunikation 

Samordning och informationsutbyte mellan Parterna ska ske utan dröjsmål i händelse av 
akuta åtgärder eller händelser såsom olyckor, skadegörelse, påkörningar, trafikstörningar 
eller annan information som är av vikt för Parterna och/eller allmänheten.  

10 Budget och förvaltningsplan  

Avstämning av kostnader ska ske och gemensam budget upprättas av 
Förvaltningsorganisationen avseende Drift- och Underhållsåtgärderna samt 
Reinvesteringarna för Broanläggningen inför avslut och start av varje verksamhetsår. Staden 
kallar Regionen genom Regionens kontaktperson till avstämningsmöten i dessa frågor.  
 
Vid den årliga avstämningen ska gränsdragningslistan samt faktureringsuppgifter och 
kontaktuppgifter uppdateras vid behov. Även eventuella besiktningar ska planeras och 
ansvarig respektive sammankallande för besiktningarna ska anges.  
 
Den årliga budgeten ska utgå från en förvaltningsplan, med besiktningar enligt vid varje tid 
gällande norm, som upprättas för tre år i taget. En första förvaltningsplan ska upprättas i 
samband med att förvaltningen av den nya Danviksbron har övertagits från 
Reinvesteringsprojektet. Inför revidering av förvaltningsplanen ska gemensam besiktning av 
Broanläggningen genomföras. Behov av reinvesteringar och större underhållsinsatser ska 
dokumenteras i förvaltningsplanen. Förvaltningsplanen ska godkännas gemensamt av 
Parterna. 
 
Behov av utförande av åtgärder - vilka inte ingår i förvaltningsplanen därför att de inte 
kunnat förutses - ska godkännas av Parterna i särskild ordning.  

Om en Part inte fullföljer sina åtaganden enligt den gemensamma förvaltningsplanen och det 
innebär risk för icke oväsentlig skada på anläggning eller för tredje man, har den andra Part 
rätt att utföra nödvändiga åtgärder på gemensam bekostnad.  
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11 Ekonomi 

Kostnader för förvaltningsåtgärder för Broanläggningen, såväl för Drift- och 
Underhållsåtgärderna som för Reinvesteringarna, ska fördelas lika mellan Parterna samt 
regleras minst en gång per år. Inga administrativa påslag ska utgå vid dessa regleringar.  
 
Parterna ansvarar själva för kostnader för Drift- och Underhållsåtgärderna såväl som för 
Reinvesteringarna av partsspecifika anläggningar såsom Väganläggningen respektive 
Järnvägsanläggningen.  
 

12 Garantibesiktningar gällande Reinvesteringsprojektet 

12.1 Ansvar för garantibesiktning av Broanläggningen 
Regionen ska kalla Staden till garantibesiktning av Broanläggningen inom ramen för 
Reinvesteringsprojektet. Regionen utser besiktningsorganisationen som ska godkännas av 
Staden. Staden meddelar Regionen vilka som önskas bli kallade till garantibesiktning. 
Regionen ansvarar för att Staden utan dröjsmål får ta del av besiktningsprotokoll samt 
utlåtande. Regionen ansvarar för att besiktningspunkter skyndsamt ska avhjälpas eller på 
annat sätt regleras.  
 

12.2 Ansvar för garantibesiktning av Väganläggningen 
Staden kallar till garantibesiktningar som berör Väganläggningen inom ramen för 
Reinvesteringsprojektet samt utser besiktningsorganisation. Regionen ska bjudas in att delta 
vid garantibesiktning och utan dröjsmål få ta del av besiktningsprotokoll samt utlåtande. 
Staden ska ansvara för att besiktningspunkter rörande kontraktsarbeten skyndsamt ska 
avhjälpas om de påverkar den gemensamma anläggningen.  

 
12.3 Ansvar för garantibesiktning av Järnvägsanläggningen 

Regionen kallar till garantibesiktningar som berör Järnvägsanläggningen inom ramen för 
Reinvesteringsprojektet samt utser besiktningsorganisation. Staden ska bjudas in att delta 
vid garantibesiktning och utan dröjsmål få ta del av besiktningsprotokoll samt utlåtande. 
Regionen ska ansvara för att besiktningspunkter rörande kontraktsarbeten skyndsamt ska 
avhjälpas om de påverkar den gemensamma anläggningen.  
 

13 Ägande och förvaltning av anläggningar 

Broanläggningen ska ägas och förvaltas av Parterna gemensamt till lika delar.  
Äganderätten ska regleras mellan Parterna enligt likafördelning.  
 
Järnvägsanläggningen ska ägas och förvaltas av Regionen.  
 
Väganläggningen ska ägas och förvaltas av Staden.  
 
Bron över Klockstapelsbacken, som ingått i 1916 års avtal, ska fortsatt ägas och förvaltas av 
Regionen.  
 
Järnvägstunneln under Danviksberget, som ingått i 1916 års avtal, ska fortsatt ägas och 
förvaltas av Staden.  
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14 Kontaktpersoner 

Kontaktperson för Staden är: Förvaltare öppningsbara broar 
 
Kontaktperson för Regionen är: Teknikförvaltare byggnadsverk  
 
Det åligger respektive Part att vid förändring av kontaktperson snarast underrätta den andra 
Parten.  

15 Ändringar och tillägg 

Ändringar i och tillägg till Detta Förvaltningsavtal ska, för att vara gällande, vara skriftliga 
samt undertecknade av behörig företrädare för respektive Part. 

16 Tvist 

Tvist som uppstår i anledning av Detta Förvaltningsavtal ska avgöras av allmän domstol med 
Stockholms tingsrätt som första instans om inte annat följer av tvingande lag. 

17 Bilagor: 

Bilaga 1 Paragraf 7 i 1916 års avtal  
Bilaga 2 Gränsdragningslista Förvaltningsavtal  
 

Underskrifter 
Detta Förvaltningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit 
varsitt. 

För Regionen  För Staden 
[Datum]   [Datum] 
 
 
    
[Namn befattningshavare]  [Namn befattningshavare]  
[Titel befattningshavare]  [Titel befattningshavare] 
 



 
 

Bilaga 1  

Paragraf 7 i 1916 års avtal  
 

Ur 1916 års avtal mellan staden och järnvägsbolaget (numera regionen): 
 

 

 

 

Paragraf § 7 i 1916 års avtal ovan bibehålls för att fortsatt säkerställa upplåtelsen av marken för 

den totalrenoverade broanläggningen, så länge som det erfordras för järnvägsanläggningen.  
 

Anm: 

Ritning n:r 6004 som omnämns i paragraf § 7 ovan har inte hittats vid tiden för skapandet av denna bilaga.  
 



Bilaga 2 Gränsdragningslista (förvaltningsavtal)

Första siffran anger teknikområde

Andra siffran anger delområde * = Inspekteras av andre Part (SL resp TK)
Tredje siffran anger löpnummer

Komponent Delområde Anläggningdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
1 Konstbyggnad Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
1.1.1 Borrade Stålkärnepålar Fundament Broanläggningen SL + TK SL + TK SL

1.2.2 Jordning enligt SSÄ TEB 0474 Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK SL

1.2.3 Skalskydd Norra bron Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

1.4.4 Järnvägstunnel Västra stenlandfästen Ingår ej i projektet ‐ TK TK

1.4.5 Kulvert längs kanalen Västra stenlandfästen Broanläggningen SL + TK SL + TK TK Ledningsägare Den del av kulverten som betjänar Norra Danviksbron

1.4.6 Stenbeklädnad Västra stenlandfästen Broanläggningen SL + TK SL + TK TK * Inspekteras av SL utförs av TK

1.4.7 Mark söder om bron Västra stenlandfästen Broanläggningen SL + TK  ‐    ‐  Endast återställning

1.4.8 Mark/väg längs kaj norr om bron Västra stenlandfästen Broanläggningen SL + TK  ‐   ‐  Endast återställning

1.5.9 Landfäste av betong på Henriksdalssidan Östra landfästet Broanläggningen SL + TK SL + TK SL

1.5.10 Stenbeklädnad Östra landfästet Broanläggningen SL + TK SL + TK TK * Inspekteras av SL utförs av TK

1.5.11 Trappa, södra sidan Östra landfästet Ingår ej i projektet ‐ SL + TK SL

1.5.12 Mark söder om bron Östra landfästet Broanläggningen SL + TK  ‐  ‐  Endast återställning

1.5.13 Mark/väg längs kaj norr om bron Östra landfästet Broanläggningen SL + TK  ‐   ‐  Endast återställning

1.6.14 Mitträcke Ö tillfartsbro och V balansstöd Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST Bilaga 2.2 Räcken Räcket fyller funktion som både stopp för påkörning  men även som intrångsskydd. 

1.6.15 Broräcke för Bussfil på bro Ö tillfartsbro och V balansstöd Broanläggningen SL + TK SL + TK SL BEST Bilaga 2.2 Räcken

1.6.16 Ledningskanalisation ner till kulvert Ö tillfartsbro och V balansstöd Broanläggningen SL + TK SL + TK TK Ledningsägare

1.6.17 Tätskikt för klaffbro och tillfartsbro Ö tillfartsbro och V balansstöd Broanläggningen SL + TK SL + TK SL BEST

1.7.18 Förråd under bro Västra balansstödet Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

1.7.19 Stenbeklädnad Västra balansstödet Broanläggningen SL + TK SL + TK TK * BEST Inspekteras av SL utförs av TK

1.8.20 Pelare smala Östra tillfartsbron Broanläggningen SL + TK SL + TK SL

1.8.21 Anslagspelare Östra tillfartsbron Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

1.8.22 Stenbeklädnad Östra tillfartsbron Broanläggningen SL + TK SL + TK TK * BEST Inspekteras av SL utförs av TK

1.8.23 Överbyggnad av betong Tillfartsbron Östra tillfartsbron Broanläggningen SL + TK SL + TK SL

1.9.24 Mitträcke Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK TK Bilaga 2.2 Räcken Räcket fyller funktion som både stopp för påkörning  men även som intrångsskydd. 

1.9.25 Broräcke för Bussfil på bro Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK SL BEST Bilaga 2.2 Räcken

1.9.26 Motvikt av betong Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK SL BEST

1.9.27 Stålöverbyggnad Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK SL Inklusive alla stålkonstruktioner såsom balanskonstruktion, kuggstång, stödbock osv

1.9.28 Tätskikt för klaffbro och tillfartsbro Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK SL BEST

1.9.29 Inspektionsbrygga Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK SL

1.10.30 Stenbeklädnad Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK * BEST Inspekteras av SL utförs av TK

1.12.31 Gångstråk inkl uppfyllnad Östra kaj Broanläggningen SL + TK TK  TK Endast återställning

1.14.32 Järnvägsbro vid Klockstapelbacken Klockstapelbacken Ingår ej i projektet SL SL SL

1.15.33 Kantbalk södra bron Södra bron Broanläggningen SL + TK TK  TK Södra Danviksbron

1.15.34 Skalskydd Södra bron Södra bron Väganläggningen TK TK  TK Södra Danviksbron

1.15.35 Kulvert under kanal Södra bron Ingår ej i projektet TK TK  TK Ledningsägare Påverkan av SLs ledningar i kulverten 

2 Byggnadsverk Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
2.4.1 Teknikhus Västra stenlandfästen Järnvägsanläggningen SL SL SL Kan ev. innehålla signalssytem till bron. 

2.6.2 Broräcke inkl skyddsnät för ytterkant spår Ö tillfartsbro och V balansstöd Broanläggningen SL + TK SL SL BEST Bilaga 2.2 Räcken Samordning kan krävas med stadsmuseet pga gestaltning

2.9.3 Broräcke inkl skyddsnät för ytterkant spår Broklaff Broanläggningen SL + TK SL SL BEST Bilaga 2.2 Räcken Samordning kan krävas med stadsmuseet pga gestaltning

2.10.4 Bjälklag Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK * Inspekteras av SL utförs av TK

2.10.5 Huskompletteringar Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

2.10.6 Innerväggar Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

2.10.7 Litet skärmtak Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

2.10.8 Stomme Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK * Inspekteras av SL utförs av TK

2.10.9 Tak Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK * Inspekteras av SL utförs av TK

2.10.10 Trappor Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

2.10.11 VVS Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

2.10.12 Ytterväggar Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK * Inspekteras av SL utförs av TK

3 Mekanik Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
3.9.1 Maskineri Västra balansstödet Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

3.9.2 Mekanik Ö tillfartsbro och V balansstöd Broanläggningen SL + TK SL + TK TK Lager samt låsreglar

4 Bana Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
4.2.1 Räls Hela området Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro Räls på klaff hanteras av SH Bro/NDB

4.2.2 Slipers Hela området Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro Slipers på klaff hanteras av SH Bro/NDB

4.4.3 Skyddsväxel Västra stenlandfästen Ingår ej i projektet SL SL SL Bro Skyddsväxlar krävs för bron

4.5.4 Skyddsväxel Östra landfästet Ingår ej i projektet SL SL SL Bro Skyddsväxlar krävs för bron

4.6.5 Infästning räl Ö tillfartsbro och V balansstöd Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

4.6.6 Makadamballast Ö tillfartsbro och V balansstöd Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

4.6.7 Rälsdilatation Ö tillfartsbro och V balansstöd Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

4.6.8 Urspårningsräl Ö tillfartsbro och V balansstöd Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

4.9.9 Infästning räl Broklaff Järnvägsanläggningen SL SL SL BEST

4.9.10 Rälsdilatation Broklaff Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

4.9.11 Slipers Broklaff Järnvägsanläggningen SL SL SL BEST

4.9.12 Räls Broklaff Järnvägsanläggningen SL SL SL BEST

4.9.13 Urspårningsräl Broklaff Järnvägsanläggningen SL SL SL BEST

4.9.14 Tät lösning under bana Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK SL BEST

5 Väg Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
5.2.1 Vägöverbyggnad Hela området Väganläggningen TK TK  TK



5.2.2 Vägbeläggning Hela området Väganläggningen TK TK  TK

5.9.3 Tät lösning under väg Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK SL

6 El högspänning Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
6.2.1 Kontaktledning Hela området Järnvägsanläggningen SL SL SL

6.2.2 Utliggare Hela området Järnvägsanläggningen SL SL SL

6.2.3 KTL‐stolpe smides Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK SL BEST Bilaga 2.1 Delområden

6.2.4 Frånskiljare KTL Hela området Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

6.2.5 Högspänningskabel Hela området Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

6.2.6 Returledning Hela området Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

6.6.7 Infästning för kontaktskena Ö tillfartsbro och V balansstöd Järnvägsanläggningen SL SL SL BEST

6.6.8 KTL‐stolpe Ö tillfartsbro och V balansstöd Järnvägsanläggningen SL SL SL BEST Bilaga 2.1 Delområden

6.6.9 Infästning för KTL‐stolpe Ö tillfartsbro och V balansstöd Broanläggningen SL + TK SL + TK SL BEST

6.9.10 Infästning för kontaktskena Broklaff Järnvägsanläggningen SL SL SL BEST

6.9.11 Kontaktskena Broklaff Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

7 El lågspänning Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
7.2.1 Kanalisation Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK SL Bro, Ledningsägare

7.2.2 Kanalisation Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST, Ledningsägare

7.2.3 Belysning växel Hela området Järnvägsanläggningen SL SL + TK SL

7.2.4 Belysning gestaltning bro Hela området Väganläggningen TK TK  TK

7.2.5 Spårledning Hela området Järnvägsanläggningen SL SL + TK SL Bro

7.2.6 Växelvärme Hela området Järnvägsanläggningen SL SL + TK SL

7.2.7 Matningsanslutning för bro Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST

7.3.8 Belysning på mark för körfält Båda landfästen Väganläggningen TK TK  TK

7.3.9 Apparatskåp BEST utöver teknikhuset Båda landfästen Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

7.4.10 Reservkraft UPS Västra stenlandfästen Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST Servisomkoppling för signalanläggningen skall bibehållas likt bef trots flytt av utrustning.

7.6.11 Kanalisation upphängd på brokonstruktion Ö tillfartsbro och V balansstöd Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST, Ledningsägare

7.6.12 Belysning för körfält Ö tillfartsbro och V balansstöd Väganläggningen TK TK  TK

7.7.13 Elställverk Norra bron Västra balansstödet Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

7.9.14 Kanalisation upphängd på brokonstruktion Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST, Ledningsägare

7.9.15 Belysning för körfält Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

7.10.16 El Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

7.15.17 Reservkraft UPS Södra bron Broanläggningen TK TK TK Existerande anläggning som kräver vidare utredning

7.15.18 Elställverk Södra bron Södra bron Broanläggningen TK TK TK

8 Signal Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
8.2.1 ATC Hela området Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

8.2.2 Linjekabel Hela området Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

8.3.3 Ljussignal Båda landfästen Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro

8.3.4 Vägbomsanläggning Båda landfästen Väganläggningen TK TK  TK

8.3.5 Vägsignaler Båda landfästen Väganläggningen TK TK  TK

8.4.6 Signalskåp Västra stenlandfästen Järnvägsanläggningen SL SL SL Bro Gränssnitt mot brons styrsystem

8.4.7 Växeldriv Västra stenlandfästen Järnvägsanläggningen SL SL SL

8.5.8 Signalställverk (HED) Östra landfästet Järnvägsanläggningen SL SL SL

8.9.9 Styr och övervakning Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST

8.9.10 Brolåsning (mekanism) Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST

9 Geoteknik Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
9.6.1 Grundläggning vid vatten Fundament Broanläggningen SL + TK SL + TK SL Ja

10 Landskap Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
10.3.1 GC‐bana Båda landfästen Broanläggningen SL + TK TK  TK Endast återställning, standardhöjningar från dagens väg bekostas av TK

10.7.2 GC‐Väg bef.tunnel på södermalmssidan Västra balansstödet Broanläggningen SL + TK TK  TK Endast återställning, standardhöjningar från dagens väg bekostas av TK

11 Mark Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
11.2.1 Avvattning/dränering för spår/köryta på mark Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST

11.3.2 Köryta Asfalt inkl schakt och överbyggnad Båda landfästen Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST

11.3.3 Vägräcke för Bussfil mark Båda landfästen Väganläggningen TK TK TK Bilaga 2.2 Räcken

11.3.4 Intrångsskydd järnvägsanläggning Båda landfästen Ingår ej i projektet SL SL SL Bro

11.4.5 Ledningsgrav kraft/el/tele/opto i mark Västra stenlandfästen Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST

11.5.6 Ledningsgrav kraft/el/tele/opto i mark Östra landfästet Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST

11.6.7 Köryta Asfalt på bro Ö tillfartsbro och V balansstöd Väganläggningen TK TK TK

11.9.8 Köryta Asfalt på bro Broklaff Väganläggningen TK TK TK

11.13.9 Köryta/Vägbana Sjökvarnsbacken Ingår ej i projektet TK TK TK

11.14.10 Köryta/Vägbana Klockstapelbacken Ingår ej i projektet TK TK TK

11.14.11 Slänt mot Klockstapelbacken Klockstapelbacken Broanläggningen SL + TK TK TK

12 VA Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
12.2.1 Dagvattenbrunn av betong Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

12.2.2 Pumpstation för dagvatten Hela området Ingår ej i projektet ‐ ‐ ‐ Utgått enligt avsteg

12.2.3 Tillsynsbrunnar Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

12.2.4 Fördröjningsmagasin Hela området Ingår ej i projektet ‐ ‐ ‐ Utgått enligt avsteg

12.9.5 Ytavlopp, bro Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST

12.9.6 Dagvattenränna på brokonstruktion Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK TK BEST

12.12.7 Filterbrunn Östra kaj Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

12.12.8 Oljeavskiljare Östra kaj Broanläggningen SL + TK SL + TK TK

13 Rivning Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
13.4.1 Landfäste av betong på Henriksdalssidan Västra stenlandfästen Broanläggningen SL + TK SL + TK N/A

13.6.2 Befintlig tillfartsbro Ö tillfartsbro och V balansstöd Broanläggningen SL + TK SL + TK N/A

13.9.3 Befintlig Farbana för lyftbro Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK N/A

13.9.4 Befintlig motvikt av betong Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK N/A

13.9.5 Befintlig Stålkonstruktion Lyftbro Broklaff Broanläggningen SL + TK SL + TK N/A

13.10.6 Befintlig byggnad Manöverhus Broanläggningen SL + TK SL + TK N/A



13.15.7 Kantbalk Södra Bron Södra bron Broanläggningen SL + TK SL + TK N/A Det som krävs för renovering av norra bron

14 Brand Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
14.2.1 Brandcell Norra bron Hela området Broanläggningen SL + TK SL + TK TK Södra Danviksbron Avser även ev brandcell runt reservkraftsanläggningen

14.15.2 Brandcell Södra bron Södra bron Ingår ej i projektet TK TK TK

15 Övrigt Komponent Delområde Anläggningsdel Bekostar Ägs av DoU utförs av Samordning krävs med Illustration finns Kommentar
15.2.1 Skyltar och ytmarkering Hela området Väganläggningen TK TK TK

15.3.2 Grindar för DoU Båda landfästen Järnvägsanläggningen SL SL SL

15.5.3 Fordonsgrind Östra landfästet Järnvägsanläggningen SL SL SL
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