
1. Hyresvärd Namn:

Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB
Personnr/orgnr:

559187-7625

2. Hyresgäst Namn:

Skolfastigheter i Stockholm AB 
Personnr/orgnr:

556034-8970

Aviseringsadress:

SISAB, 106 42 Stockholm           E-postadress: sth0000@privatgirot.se

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Stockholm
Fastighetsbeteckning:

 Se bilaga 1

Gata:

                             
Trappor/hus:

Hus 63
Lokalens nr:

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Skola (gymnasieskola, komvux)

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 1

5. Hyrestid Från och med den:

Se bilaga 1
Till och med den:

Se bilaga 1

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst Se bil. 1 månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med   år  Se bil. 1 månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 1

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Utbildning 02-06 5 745

Övrigt 01 458 Tot ca 6 203 m²

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: A

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

Bilaga 1

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 7

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 7

Sid 1 ( 4 )

Nr: 7263-6301-01 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign

ID
:0

3e
6a

5e
0-

b0
37

-1
1e

c-
8d

1b
-3

33
17

24
91

a1
b

St
at

us
: S

ig
ne

ra
t a

v 
al

la



12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 1

13. Hyra Kronor Se bilaga 1  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 1

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 1

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 1

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 1

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 1

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 1

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara se bil 1  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på enl. Avi

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 4

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 2

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 1

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 1

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 5

39. Särskilda
bestämmelser

Särskilda bestämmelser     Bilaga 1            Brandklausul                Bilaga: 2

Gränsdragningslista           Bilaga 3            Grön bilaga Bilaga: 4

Personuppgiftsklausul        Bilaga 5           Teknisk beskrivning  Bilaga: 6

Rumsfunktionsprogram      Bilaga 7            Projektgenomförande / beskedstidsplan       Bilaga: 8

Areaplaner                         Bilaga 9            Anslutningslista Storkök Bilaga: 10

Bilaga: 

Planritningar sektioner fasader Bilaga: A

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Nacka              /              - 2022
Ort/datum:

                                              /                - 2022

Hyresvärdens namn:

Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB
Hyresgästens namn:

Skolfastigheter i Stockholm AB 

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande:

Anders Hildebrand / Annica Ånäs
Namnförtydligande:
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Hyresavtal nr: 7263-6301-01  

Bilaga 1 

 

 Sign HV Sign HG 

Sida 1 av 6 
Version 20190114 

  

 

 

Särskilda bestämmelser  

Mellan Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB såsom Hyresvärd och Skolfastigheter i Stockholm AB såsom 

Hyresgäst har denna dag träffats hyresavtal avseende lokaler i den del av fastigheten Johanneshov 1:1 och 

den del av Kylhuset 15 som planeras för gymnasieskola. 

Hyresavtalet består av hyreskontrakt (blankett 12B.3) och däri angivna bilagor.  

1 Lokalens storlek, skick, utformning samt användningsändamål 

Hyresvärden upplåter till Hyresgästen lokaler om preliminärt ca 6 203 kvm LOA (plan 02-06, 5 745 kvm 

+  plan 01, 458 kvm) i nyproducerad byggnad. Hyresgästens verksamhet innefattar skola (gymnasium och 

komvux). 
 
Lokalens angivna area, liksom byggnadens totala area, är att anse som preliminära. Hyresvärden skall 

senast vid hyrestidens början mäta upp arean, genom mätning på ritningsunderlag, enligt mätregler för 

definitionen LOA enligt Svensk Standard 21054:2009 och skriftligen informera Hyresgästen om lokalens 

definitiva storlek. Reviderade ritningar skall bifogas i förekommande fall. Om uppmätningen visar att 

arean avviker från vad ovan angivits skall hyra jämte tillägg justeras proportionellt (uppåt eller neråt) i 

förhållande till förändringen. Även lokalens andel av fastighetsskatt och oförutsedda kostnader skall 

justeras på samma sätt.    

 
Hyresvärden skall före hyrestidens början iordningställa lokalerna enligt Bilaga 6 (Teknisk 

Beskrivning), Bilaga 7 (Rumsfunktionsprogram) och Bilaga A (Ritningar). Eventuella förändringar 

gällande lokalens utformning och skick som inte är ÄTA-beställningar från Hyresgästen ska bekostas av 

Hyresvärden. Hyresvärden kommer att miljöcertifiera fastigheten med ambition att nå Miljöbyggnad 

Guld. Parterna ska samverka för att bedriva en verksamhet som är långsiktigt hållbar i fastigheten, och 

skall därför följa åtaganden beskrivna i Bilaga 4 (Grön bilaga).  

Lokalen upplåts till Skolfastigheter i Stockholm AB som i sin tur upplåter lokalen i andra hand till 

Utbildningsförvaltningen för bedrivande av skola (gymnasium och komvux). 

2 Hyres-, uppsägnings- & förlängningstider 

2.1 Hyres-, uppsägnings- & förlängningstider 

Hyrestidens första dag kallas tillträdesdagen (”Tillträdesdagen”). Tillträdesdagen ska infalla 2026-06-01 

om inte annat följer nedan. På Tillträdesdagen ska lokalen vara iordningställd enligt bilagorna 6-7, 

entreprenaden ha slutbesiktats utan allvarligare anmärkningar samt att slutbesked, alternativt 

interimistiskt slutbesked, skall ha erhållits. Hyresgästen ska erlägga hyra från och med Tillträdesdagen. 

Hyrestiden löper från och med Tillträdesdagen t.o.m. 2041-06-30. Uppsägning av hyresavtalet skall ske 

skriftligen minst 24 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är hyresavtalet för varje 

gång förlängt med 5 år. 

Den angivna Tillträdesdagen förutsätter att Hyresgästen lämnar erforderliga besked enligt 

Beskedstidplanen och parterna är angelägna om att Tillträdesdagen inte försenas och förbinder sig att 

vidta erforderliga åtgärder för undvikande av detta. Det åligger Hyresvärden att hålla Hyresgästen 

fortlöpande informerad om eventuella förändringar i projekttidplanen som påverkar Tillträdesdagen. 

Om försening uppstår som medför att Tillträdesdagen måste framflyttas ska ny Tillträdesdag vara den 1 

oktober alternativt 1 juni som inträffar närmast möjligt efter 2026-06-01. Vid denna situation ska även 
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hyrestidens slut framflyttas till den 30 juni som inträffar närmast efter att hyrestiden varat i 15 år. Om 

Tillträdesdagen ändras ska tilläggsavtal upprättas och biläggas Hyresavtalet för fastställande av den 

exakta hyrestiden.   

För den händelse Tillträdesdagen måste framflyttas, och detta beror på omständighet som är att hänföra 

till och inom Hyresvärdens kontroll, är Hyresgästen berättigad till ett vite om [5 000 000 kr]. 

Hyresgästen är utöver vite enligt ovan inte berättigad till skadestånd eller annan ersättning/ påföljd för att 

Tillträdesdagen framflyttas.  

Om Hyresgästen orsakar framflyttning av Tillträdesdagen genom exempelvis sena besked enligt 

Beskedstidplanen eller genom ÄTA-arbeten, ska Hyresgästen erlägga ersättning till Hyresvärden 

motsvarande den hyra som annars skulle ha erlagts från den angivna Tillträdesdagen.  

Om framflyttning av Tillträdesdagen sker, av orsak som inte någon av parterna bär ansvar för, utgår 

ingen ersättning för någondera part, d v s Hyresgästen är ej berättigad till vite för förseningen och 

Hyresvärden är ej berättigad till ersättning motsvarande den hyra som annars skulle ha erlagts för 

perioden mellan den ovan angivna Tillträdesdagen och den framflyttade Tillträdesdagen. Nedan följer 

exempel på omständigheter som parterna ansett ligga utanför parternas kontroll: 

(a) Myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av 

arbetskraft; 

(b) Krig, försvarsberedskap, epidemi, pandemi;  

(c) Väderleks- eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga för orten och inverkar särskilt ogynnsamt 

på byggnationen av lokalen;  

(d) Annat förhållande som Hyresvärden inte bort räkna med och vars menliga verkan Hyresvärden inte 

kunnat undanröja (exempelvis konsekvenser som härstammar från fynd av faktiska eller misstänkta 

fornlämningar, utdraget arkeologiskt arbete eller sanering av miljöföroreningar under byggnationen av 

lokalen); 

(e) Påverkan av Tillträdesdagen orsakad av tredje man, såsom exempelvis försening rörande 

fastighetsbildningsåtgärder, försenat tillträde till marken, försenat lagakraftvunnet bygglov, försening av 

för fastigheten/byggnaden viktiga installationer såsom serviser etc. överklagande av entreprenaden eller 

hyresavtalet med stöd av LOU eller omständighet som är att likställa med de uppräknade 

omständigheterna.  

I tillägg till ovanstående äger Hyresvärden rätt att låta framflytta Tillträdesdagen och låta stoppa 

nödvändiga projekteringsåtgärder om det föreligger risk för att den antagna detaljplanen inte kommer att 

vinna laga kraft senast 2023-08-25. Vid denna situation ska projekteringsarbetena upptas snarast möjligt 

efter detaljplanen vunnit laga kraft och Hyresgästen är ej berättigad till vite i anledning av försenad 

Tillträdesdag enligt denna grund. Inte heller föreligger det någon skyldighet för Hyresgästen att erlägga 

ersättning motsvarande hyra för perioden som omfattas av förseningen.  

Hyresgästen förbinder sig att bereda Hyresvärden tillträde när detta så erfordras samt utan ersättning 

godtaga mindre injusteringsarbeten, smärre besiktningsanmärkningar och målningskompletteringar som 

anses normala i samband med inflyttning och även sedan lokalen tagits i bruk. Hyresgästen ska inte ha 

rätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning på grund av att Hyresvärden utreder eller åtgärdar 

besiktningsanmärkningar och andra kompletteringsarbeten. Sådana injusteringsarbeten ska vara avslutade 

senast tre månader efter Tillträdesdagen. Dessa arbeten ska planeras i samråd med Hyresgästen och 

utföras på sådant sätt att Hyresgästens verksamhet inte påverkas negativt.  
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Exempel 

Till undvikande av missförstånd får följande exempel lämnas för klargörande av följden för framflyttad 

Tillträdesdag som orsakats av respektive part vid olika tillfällen; 

Om Hyresvärden den 1 april 2026 meddelar att Tillträdesdagen måste framflyttas från den 1 juni 2026 

till den 1 oktober 2026 på grund av omständighet som är hänförlig till Hyresvärden eller dennes 

entreprenör, och Hyresgästen därefter beställer ÄTA-arbete som likaledes medför att Tillträdesdagen 

måste framflyttas t.o.m. den 1 oktober 2026, äger Hyresgästen rätt till vite enligt ovan och Hyresvärden 

ej rätt till ersättning motsvarande den hyra som skulle ha erlagts av Hyresgästen för perioden 1 juni 2026 

– 30 september 2026. Skulle Hyresgästen dock vid ovan angivet tillfälle beställa ÄTA-arbeten som medför 

att Tillträdesdagen måste framflyttas till den 1 juni 2027 äger Hyresvärden rätt till ersättning 

motsvarande den hyra som annars skulle ha utgått för perioden 1 oktober 2026 – 30 maj 2027. 

Hyresgästens rätt till vite för förseningen under perioden 1 juni 2026 – 30 september kvarstår. 

 

2.2 Förtida upphörande av hyresavtalet genom hävning m.m. 

Hyresvärden äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan för det fall mellan parterna bindande 

exploateringsavtal ej ingås senast 2022-09-30 eller för det fall detaljplan som medger användning för 

gymnasieskola och vuxenutbildning, avseende de delarna av fastigheterna Johanneshov 1:1 och Kylhuset 

15 som ingår i ifrågavarande detaljplan, inte vinner laga kraft senast 2023-12-31.  

 

Hyresvärden äger även rätt att häva avtalet med omedelbar verkan för det fall styrelsen för Atrium 

Ljungberg AB inte godkänner hyresavtalet senast den 31 december 2022. 

 

Hyresgästen äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan såvida inte Kommunstyrelsen alternativt 

Kommunfullmäktige i Stockholms stad (beroende på i vilken instans beslut erfordras) godkänner 

hyresavtalet senast 2022-12-31 genom beslut som vinner laga kraft senast 2023-12-31 

 

En sådan hävningsförklaring enligt ovan ska tillställas den andre parten skriftligen (till respektive parts 

registrerade adress) senast en kalendermånad efter respektive datum angivet ovan. Om hävning av avtalet 

sker enligt ovan är ingendera part berättigad till ersättning från den andre parten i anledning av 

hyresavtalets upphörande. 

 

Om domstol genom lagakraftvunnen dom eller beslut förordnar att hyresavtalet ska förklaras ogiltigt med 

stöd av LOU upphör hyresavtalet att gälla, varvid ingen part är berättigad till ersättning av den andre 

parten i anledning av hyresavtalets upphörande. 

 

 

3 Hyra & hyrestillägg     

3.1 Bashyra 

Hyresgästen ska, från och med Tillträdesdagen, erlägga en bashyra om 16 782 560 kr/år, vilken är 

beräknad enligt följande: 

Lokaler på plan 02-06: 2 820 kr/m² och år och lokaler plan 01: 1 270 kr/m² och år. 

Därutöver tillkommer tillägg enligt hyresavtalet. Bashyra jämte tillägg betalas i förskott enligt vad som i 

hyresavtalet sägs.  
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Den ovan angivna bashyran är baserad utifrån en initial tomträttsavgäld enligt den taxa för skola i 

Johanneshov som beslutades i Kommunfullmäktige 2020-06-15. För den händelse den initiala 
tomträttsavgälden bestäms till ett högre belopp ska bashyran höjas med motsvarande belopp, krona för 

krona.  

3.2 Index 

Av det angivna hyresbeloppet 16 782 560 kr ska 95 % utgöra bashyra. Bashyran skall vara rörlig 

årsskiftesvis och ökas proportionellt i förhållande till Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex 

(totalindex) med år 1980 som basår. Hyresbeloppet skall aldrig sättas lägre än bashyran. För 

bestämmande av förändringar i konsumentprisindex jämföres oktober månad 2023 (bastal ej känt) med 

indextalet för oktober månad efterföljande år. Ändring av bashyran enligt ovanstående sker alltid från och 

med den 1 januari varje år efter det att oktoberindex föranlett omräkning. Indexändring skall aldrig 

föranleda sänkning av senast fastställt belopp. 

3.3 Fastighetsskatt 

Hyresvärden avser att söka taxera byggnaden som specialenhet. I sådant fall kommer fastighetsskatt ej att 

utgå. 

Om byggnaden ej kan indelas som specialenhet skall Hyresgästen erlägga ersättning för den på lokalen 

belöpande andelen av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt. Med fastighetsskatt likställs annan avgift 

eller skatt som riksdag, regering eller myndighet i övrigt har beslutat om eller kommer att besluta om.  

Fastighetsskatten utgör viss andel (f.n. 1 %) av taxerings- eller byggnadsenhetens taxeringsvärde. 

Taxeringsvärdet och skattesatsen kan komma att förändras under hyrestiden och medföra ändring av den 

fastighetsskatt som belöper på lokalen. Även Hyresgästens andel av skatten kan förändras i samband med 

att taxerings- eller byggnadsenhetens totala uthyrningsbara lokalarea förändras eller om 

taxeringsenhetens indelning i byggnadsenheter ändras.  

Lokalens andel beräknas som förhållandet mellan lokalens area och total uthyrbar lokalarea (exklusive 

garage och källarförråd) i den byggnadsenhet med tillhörande markvärderingsenhet i vilken lokalen är 

belägen. Lokalens andel är för närvarande 100 %.  

Om fastighetstaxering under hyrestiden bedöms medföra att fastighetsskatten ändras skall Hyresgästen 

betala den preliminärt beräknade fastighetsskatt som belöper på lokalens area. Så snart beslut om ny 

fastighetstaxering föreligger skall mellanskillnaden mellan den preliminärt betalade och den beslutade 

fastighetsskatten som belöper på lokalen snarast regleras mellan parterna. 

3.4 Oförutsedda kostnader 

Lokalens andel av oförutsedda kostnader, beslutade av myndighet, skall beräknas på samma grund som 

lokalens andel av fastighetsskatt. 

3.5 El 

Hyresgästen har eget abonnemang för verksamhetsel. Hyresvärden skall bekosta fastighetsel. 

3.6 VA 

Hyresgästen har eget abonnemang för VA. Varmvatten värms upp via fjärrvärme från 

hyresgästens abonnemang. 

3.7 Ventilation 

I fastigheten finns kyld tilluft via ventilationen. Fastighetens grundinstallationer avseende 
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ventilation som Hyresvärden tillhandahåller är normalt i drift vardagar mellan kl. 7 och 17. Forcering 

medges utanför normal drifttid. 

3.8 Sopsug 

Hyresvärden bekostar och ombesörjer att byggnaden ansluts till sopsugsanläggning samt tecknar 

abonnemang hos renhållningsentreprenör (f.n. SVOA). Kostnaden för abonnemanget och nyttjandet av 

sopsugsanläggningen vidarefaktureras därefter Hyresgästen..  

3.9 Fettavskiljare 

Hyresvärden bekostar och installerar fettavskiljare inom Lokalen på plats som Hyresvärden finner 

lämplig. Hyresgästen skall stå för kostnaden för regelbunden tömning & rengöring av fettavskiljaren 

liksom för rensning av avloppsledningarna från utslagsenheter kopplade till fettavskiljaren. Hyresgästen 

har att ombesörja och bekosta all drift, underhåll, reparation och eventuellt utbyte av fettavskiljaren. 

4 Övriga bestämmelser 

4.1 Överlåtelse, andrahandsupplåtelse m.m. 

Utan Hyresvärdens skriftliga medgivande får Hyresgästen ej överlåta hyresrätten, upplåta lokalen i andra 

hand till annan än Stockholms stads nämnder eller bolag. Inte heller äger Hyresgästen rätt att pantsätta, 

säkerhetsöverlåta eller inskriva hyresrätten i fastigheten.  

Under projektgenomförandet till och med Tillträdesdagen, äger Hyresvärden inte utan motpartens 

skriftliga medgivande, rätt att överlåta projektet eller sina förpliktelser enligt Hyresavtalet till annan. En 

sådan överlåtelse utgör ett kontraktsbrott som innebär att Hyresvärden omedelbart ska erlägga ett vite 

med ett fast belopp om en årshyra till Hyresgästen.  

4.2 Ändringsarbeten under hyrestiden m.m. 

Hyresvärdens skriftliga medgivande krävs för att:

▪ utföra reparations-, ändrings- eller förbättringsarbeten i lokalen.

▪ utanför den förhyrda lokalen uppsätta antenner, antennledningar, solavskärmningar eller liknande

anordningar.

För ändrings- och inredningsarbeten skall Hyresgästen i erforderlig utsträckning inhämta tillstånd av 

myndighet, till Hyresvärden före utförande överlämna ritningar och beskrivningar för granskning och 

godkännande samt anlita entreprenör som Hyresvärden skäligen kan godkänna. VA-arbeten skall utföras 

av Hyresvärden anvisad entreprenör.  

Radiatorer, uppvärmnings- och ventilationsanordningar får ej byggas in så att effekten försämras eller 

åtkomligheten vid service försämras. Om lokalen är försedd med sprinkleranordningar skall avståndet 

mellan sprinklerhuvuden och av Hyresgästen tillförd eller flyttad inredning vara minst 50 cm.  

4.3 Skyltar  

Vad i punkt 12, kontraktsformuläret, sägs utgår och ersätts av följande: Hyresgästens förslag avseende 

egna fasadskyltar och annan verksamhetsrelaterad skyltning (företagsnamn & varumärke) skall utformas 
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enligt Hyresgästens riktlinjer och tillställas Hyresvärden för godkännande. Uppsättning av skyltar får 

endast ske om Hyresvärden lämnat sitt skriftliga medgivande och placeras enligt senare framtagen 

illustration. Hyresgästen skall inhämta och bekosta nödvändiga handlingar och erforderliga tillstånd från 

berörda myndigheter. Eventuell reklamskatt betalas av Hyresgästen. 
 

Det åligger Hyresgästen att bekosta erforderligt underhåll (inkluderande rengöring och utbyte av 

ljuskällor) av Hyresgästens egna skyltar. Om Hyresgästen försummar underhållet äger Hyresvärden rätt 

att utföra detta på Hyresgästens bekostnad. 
 

Vid fastighetsunderhåll åligger det Hyresgästen att på egen bekostnad, och utan ersättning av något slag, 

nedmontera och därefter uppmontera skyltar. Vid avflyttning skall skylt nedmonteras och bakomliggande 

ytskikt återställas i godtagbart skick. 

4.4 Ledningsdragning    

Hyresvärden äger rätt att genom lokalen dra erforderliga ledningar för värme, kyla, ventilation, vatten, 

gas, avlopp, el, energi, tele och internet samt utföra nödvändigt underhåll av nämnda ledningar utan att 

Hyresgästen äger rätt till hyresreduktion eller annan ersättning i anledning av störningar eller intrång.   

Hyresvärden skall verka för att minimera eventuella störningar för Hyresgästen och i god tid underrätta 

denne om arbetets art, omfattning och tidpunkt för arbetets utförande.   

4.5 Hyresvärdens tillträde för tillsyn m.m. 

Hyresvärden äger tillträde till lokalen för besiktning och tillsyn. Det åligger dock Hyresvärden att i god 

tid underrätta Hyresgästen. 

4.6 Avflyttning   

Vid avflyttning skall besiktning av lokalen ske. Lokalen skall återlämnas väl avstädad och i godtagbart 

skick. Samtliga nycklar, larmkoder och elektroniska låssystem m.m skall överlämnas kostnadsfritt till 

Hyresvärden. Skador utöver normal förslitning skall ersättas av Hyresgästen. Installationer och 

ombyggnader för vilka Hyresgästen ansvarar skall återställas eller borttas såvida Hyresvärden inte 

skriftligen medger att egendomen kan kvarlämnas.  
 

Egendom som ej avlägsnats senast på avflyttningsdagen skall anses övergiven och tillfaller Hyresvärden i 

enlighet med vad som stadgas i 12 kap 27 § Jordabalken. Hyresvärden har även rätt att bortskaffa sådan 

egendom på Hyresgästens bekostnad. 

 

 

_____________________________ 
 

Alla ändringar och tillägg till detta hyresavtal skall vara skriftliga och undertecknade av båda parter      

för att vara gällande. Muntliga överenskommelser äger således ej giltighet. 

 

Nacka den       /      - 2022 ……………………………… den       /      - 2022 

ATRIUM LJUNGBERG SLAKTHUSET 63 AB SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB 

 

.................................................................                 .................................................................. 
Anders Hildebrand (firmatecknare) Claes Magnusson (enligt delegationsordning) 

 

.................................................................                 .................................................................. 
Annica Ånäs (firmatecknare) Namnförtydligande 
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (1)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 och 2021 även i samråd
med SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

2

7263-6301-01  Se bilaga 1

Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB 559187-7625

Skolfastigheter i Stockholm AB 556034-8970

Nacka              /              - 2022                                               /                - 2022

Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB Skolfastigheter i Stockholm AB

Anders Hildebrand / Annica Ånäs

x

x
x
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Bilaga 3- Ansvarsfördelning mellan parterna ALAB (HV) och SISAB (HG) REV 2022-03-23

Hyresavtal nr 7263-6301-01 SISAB

Bilaga 3

X

Byggnadsdel/inredningsdetalj Anmärkning/kommentar

Hyresvärd Hyresgäst Hyresvärd Hyresgäst Hyresvärd Hyresgäst

1 Fastighet yttre
1.1 Entréparti, portar X x x Inklusive maskindrivna portar
1.2 Fasad X X X se även 21.7 och 21.8
1.3 Skrapgaller X X X Se även 21.32
1.4 Stuprör och hängrännor X X X Se även 21.26
1.5 Yttertak X X X Inklusive säkerhet på tak

2
2.1 Galler, in och utvändigt X X X
2.2 Karm, båge, beslag, glas X X X

2.3

Markis och solskydd utvändigt X X X
Invändiga persienner/solskydd hyresgästens 
egendom. ALAB installerar för att kontollera 
inomhumiljö. 65%. Utöver detta bekostas HG

2.4
Persienn/solskydd invändigt

X X X
HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG

2.5 Fasta solpaneler X X X

3
3.1 Brevlådor X X X
3.2 Fasta cykelställ X X X
3.3 Hårdgjorda ytor – asfalt, grus etc. X X X
3.4 Konst – fast – utvändig X X X
3.5 Papperskorg utomhus- fast X X X

Sandlådor – fasta – för lek och

halkbekämpning inkl. sand
3.7 Staket, stolpar, sarg, grind, vägbom etc. - fasta X X X
3.8 Tillgänglighetsanpassningar – fasta X X X
3.9 Trädgårdsanläggning – rabatt, buske, grönska på terrass X X X
3.10

Utemöbler, t ex bänkar, soffor och bord – fasta X X X
HG ansvarar för lösa bänkar, bord m m
Avser terrass.

4
4.1

Akustiktak, akustikvägg X X X

4.2 Dörr inkl. dörrstängare samt dörröppnare (auto o mekanisk) X X X Inkl låskista mm. Se även 14 

4.3 Innervägg, innertak inkl. dörr X X X

4.4 Klämskydd i port, dörr, lucka etc. X X X

4.5 Ytskikt, t ex målning, golvbeläggning X X X

5
5.1 Hiss, lyftbord X X X

6

6.1 Avloppsanläggning, inklusive golvbrunn, vattenlås etc. X X X Tillsyn/rensning åligger HG se pkt 21.1.
6.2 Brandposter, inklusive slang X X X
6.3 Fettavskiljare och matavfallstank X X X  Skötsel på HG. Kombinerad tank 
6.4 Kran X X X
6.5 Packning X X X
6.6 Sittring X X X
6.7 Toalettstol, exklusive sittring X X X
6.8 Varmvatenberedare (tryckkärl) X X X

7
7.1 El X X X Se även 20.3 och 20.4
7.2 Fjärrvärmeanlägning X X X Se även 20.5
7.3 Radiatorer, vatten och el, fasta X X X
7.4 Ridåvärme X X X
7.5 Solceller X X X

8
8.1 Fettfilter för kök X x x Utbyte ligger på HG - avser bara filter 
8.2 Imkanal X X X
8.3 Ventilationsanläggning, inklusive till- och frånluftsdon – 

allmänventilation
X X X

9
9.1 Kylanläggning – fast-t ex lektionssal, soprum, fast 

komfortkylanläggning i kök
X X X

9.2 Kylsystem, kompressor X X X

10
10.1 Centralur, elektrisk styrning, tidsjustering etc. X X X
10.2

Data – Stamnät, fiberkabel och fördelningsskåp X X X
HV rep/UH fram till korskopplingsskåp på resp 
plan

10.3 Data – Spridningsnät, inkl panel, från fördelningsskåp till och med 
uttag

X X X

10.4

Datanät Trådlöst X X X

WiFi - aktiv utrustning beställs av HG via 
STOKAB - ALAB drar fram accesspunkter för 
el- och data i hela fastigheten 

10.5 Rumsbokningsdisplayer X X X

Klockor, in- och utvändiga inklusive urverk,elektrisk matning/batteri 
och tidsjustering etc.

10.7

Passagekontrollanläggning/kortläsare X X X
HG Egendom - Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG. HV ansvarar för 
kortläsare till Teknikutrymme

10.8 Server, switch X X X

11

11.1 Armatur för allmänbelysning inomhus X X X

11.2 LED-lampa/LED-armatur, lysrör och glimtändare – byte i invändig 
armatur, utvändig entréarmatur och fasadskylt

X X X HG ansvar för utbytbara lampor, ej armaturer

11.3 Armatur, ytterbelysning X X X

11.4 LED-lampa och lysrör i övrig utvändig armatur samt byte X X X

11.5 Elanläggning, inklusive eluttag och strömbrytare X X X

11.6 Högspännings- och transformatoranläggning X X X

12
12.1 Dörrstängare, mekanisk X X X

12.2 Dörröppnare, automatisk (Besam) X X X

12.3
Lås insatta av hyresgästen X X X

kablar och kodlås på ALAB, Cylinder på 
SISAB, se 12.5

12.4
Låsanläggning, elektrisk X X X

HG Egendom  inkl. kort - Utförs i projekt av 
ALAB och direktfaktureras HG

12.5 Låscylinder X X X Gäller dörr grind förråd

Fastighet inre

Hissar och övrig transportutrustning

Energi

VS- vatten och sanitet

Lås och nycklar

Utbyte till nytt  Ägare av investering Reparation/underhåll/skötsel

3.6
X X

2 Fönster

X

Markanläggning

Ventilation

Teleinstallation/svagström

Kyla

X X

El installation/ Belysning

X
10.6
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12.6 Låskista X X X Ej motorlås FÄ Ansvar för Moorlås

12.7 Nycklar X X X

13
13.1

Bevakning-ej fastighetsspecifik x x x x x x
Beställande part. Av HG upphandlad rondering-
ej fastighetsspecifik. 

13.2 Branddörrstängare, magnetuppställning X X X

13.3 Brandlarm, inklusive detektorer X X X

13.4 Brandsläckare X X X

13.5 Anläggning Inbrottslarm
X X X

HG Egendom - Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG. Larm går till HG

Ink. brandsiren/brandklocka

13.7
Driftlarm X X X Larm kökskyla kyl och frysrum skall gå till HG

13.8 Hisslarm X X X Ev larm till SISAB

13.9 Kameraövervakning, inre och yttre X X X

13.10
Nödbelysning samt tillsyn, lampbyte, batteribyte och test etc. X X X Funktionskontroll tillsyn enl SBA HG / utbyte 

lampa/armatur  HV 

13.11 Nödsignalanläggning från RWC och vilrum X X X

13.12 Sprinkleranläggning X X X

13.13

Trygghetslarm X X X

HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG (ALAB står för larm från 
Vilrum och RWC. Övriga larm bekostas av 
HG)

13.14
Utrymningsplan X X X

HV tar fram utrymningsplan och HG ansvarar 
för uppdatering

14
14.1

Anslagstavlor X X X

14.2
Aulainredning – fast – t ex stol, bänk X X X

 HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG

14.3
AV-skåp X X X

14.4
Bokhyllor X X X

14.5
Bänk- och skåpinredningar (ej kök), även motoriserade X X X

14.6
Sitbänkar och gradänger X X X

14.7
Inklädnad radiatorer-fasta X X X

14.9
Filmduk, inklusive fästskena X X X

14.10
Gardinbeslag, inklusive stång X X X

14.11
Grind, inomhus X X X

14.12
Halkremsa på golv och trappnos X X X

14.13
Högskåp, materialskåp X X X Gäller klassrum

14.14
Högtalare X X X

14.15
Inredning – lös – i alla lokaler X X X

14.16
Inredningstextilier X X X

14.17
Jalusiväggar X X X

Jalusiluckor mellan storkök och matsal ingår i 
projektet

14.18
Ozonrening i Avfallsrum/Miljörum X X X

14.19
Kaffebryggare, inklusive timer X X X

14.20
Kaffemaskin, inklusive magnetventil X X X

14.21
Kapphyllor, krokar, skohyllor etc. X X X

14.22 Elevskåp, Lärarskåp, Skåp i omklädningsrum cykelförråd och 
omklädningsskåp kökspersonal

X X X

14.23
Kontorsinredning och kontorsmaskiner X X X

14.24
Köks- och pentryinredning – fast – i personalutrymme X X X

HV ansvarar för Pentryinredning: skåp, 
diskmaskin, spis/ugn, kyl och frys, Micro 

14.25
Luftrenare X X X

 HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG

14.26 Medicinskåp X X X

14.27
Inredning i miljöstation; papperspress X X X

 Sopkärl tillhandahålls av sopphämtn.ftg. 

14.28
Mörkläggningsgardin X X X

 HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG

14.29 Papperskorg, inomhus X X X

14.30 Platsbelysning / Miljöbelysning X X X

14.31 Radiatorskydd, fasta X X X

14.32 Schemaramar X X X

14.33 Skrapmattor, lösa mattor X X X

14.34 Skrivtavlor/Whiteboards X X X Avser klassrum och grupprum

14.35 Soffor X X X

14.36 Slang, samtliga, in- och utvändiga X X X

14.37 Speglar X X X

14.38 Våtbänk X X X

14.39 Städinredningar-fasta X X X

14.40
Städmaskin, inkl. laddningsutrustning X X X

 
ALAB förbereder uttag 

14.41 Timer, lös stickproppsmodell, jordfelsbrytare lös X X X

14.42
Vikväggar, även motoriserade X X X

 HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG

14.43
Vitvaror; spis, Inbyggnadshällar, inbyggnadsugnar, bänkspisar, kylar, 
frysar, diskmaskiner, köksfläktar, minikök ( trintter, minetter) 

X X X
HV står för vitvaror till Pentry/personalrum 
samt skåp. Ej tvättrum

14.44 Café; Inredning och utrustning kök X X X Avser cafékök. Inkl jalusi

15
15.1 Diskmaskin x X X

15.2 Dryckesstation x x X

15.3
Kokgryta, spis, ugn, stekbord etc. inkl. tillhörande ventilationskåpor X X X

15.4 Köks- och skåpinredning X X X

15.5 Serveringsdisk X X X

15.6
Sval-, kyl- och frysrum, även kopplade till centralkylanläggning X x X

Myndighetskrav, logg / 
Andrahandshyresgästens egendom

Inredning och utrustning

X

Larm/säkerhet/bevakning

13.6 Anläggning Utrymnings- och brandlarm
X X

Storkök
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15.7
Sval-, kyl- och frysskåp X x X

Myndighetskrav, logg / 
Andrahandshyresgästens egendom

15.8
Avfallskvarn X x X

Endast i Storkök / andrahandshyresgästens 
egendom

16
16.1 Glasruta – sönderslagen utifrån utanför verksamhetstid X X

16.2 Glasruta – sönderslagen utifrån eller inifrån under verksamhetstid
X X

16.3 Ny text kommer efter avsämning med försäkringbolaget

16.4 Utvändig skada utom verksamhetstid Saneringskrav av klotter inom 24 timmar.

16.5 Utvändig skada inom verksamhetstid Saneringskrav av klotter inom 24 timmar.

Besiktningar
Utförande- och kostnadsansvar

17
17.1

Brand, samt redogörelse till tillsynsmyndighet (brandförsvaret) X X
Uppdelning av SBA ansvar enl ök. 
Gemensamt ansvar eligt ök

17.2 Brand; verksamhetsunderlag för hyresvärdens redogörelse till 
tillsynsmyndighet

X X Årlig

17.3
Energideklaration X X

Vart tionde år- dokumentation överlämnas till 
HG

17.4
Elrevision/eltillsyn för fastighet X X

Vart tredje år-dokumentation överlämnas till 
HG

17.5 Elrevision/eltillsyn för hyresgästens inredning och utrustning X X Vart tredje år

17.6 Hiss och trapphiss X X Årlig

17.7 Kokgryta, besiktning X X

17.8 Kylanläggning X X Årlig-dokumentation överlämnas till HG

17.9 Lyftbord X X

17.10 Maskiner och utrustning, hyresgästens X X

17.11
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) X X

Vart tredje år-dokumentation överlämnas till 
HG

17.12 Portar, maskindrivna X X Vartannat år

17.13
Skorsten, rök- och imkanal X X

2-3 per år-dokumentation överlämnas till HG. 
Sotning beställs och bekostas av HG

17.14 Skyddsrum X X Vart tionde år

17.15
Temperaturlogg i kylskåp/kylrum/frysrum X X HG-ansvar, egenkontroll

17.16 Tryckkärl/Expansionskärl X X

Åtgärder på grund av myndighetsanmärkningar, ändrad 
verksamhet och bygglov

Hyresvärd Hyresgäst

18
18.1

Bygglov m m vid hyresgästsanpassning (utförande part) X X

18.2 Förändringar på grund av ändrad verksamhet X

18.3
Myndighetsanmärkning, åtgärder på grund av verksamhet och 
ändrade myndighetskrav

X

18.4 Myndighetsanmärkning, åtgärder på grund av ändrade 
myndighetskrav avseendefastighetsspecifika frågor

X

Renhållning och skötsel Hyresvärd Hyresgäst
19
19.1 Avloppsrensning, inklusive vattenlås X

19.2 Brandvarnare – batteribyte, samt test av batteri X

19.3 Container för grovsopor X

19.4 Driftutrymme X

19.5 Duschmunstycke och golvbrunn samt rensning och rengöring X

19.6 Fasadrengöring på grund av skadegörelse t ex klotter X Saneringskrav av klotter 24 timmar, vardagar

19.7 Fasadrengöring, större och allmänt underhåll X

19.8 Fettavskiljare och matavfallstank, tömning av X

19.9 Filterbyte, fettfilter för kök X

19.10 Filterbyte, luftrenare X

19.11 Filterbyte, ventilationsanläggning X

19.12 Fönsterputsning X

19.13 Gips- och slamavskiljare, tömning av X

19.14 Golvbrunn och vattenlås samt tillse att vatten finns X

19.15 Gårdsyta yttre, gångbana, P-plats X

19.16 Imkanal, rengöring av X

19.17 Lokal, trappa och kommunikationsutrymme X

19.18 Luftning av radiator X

19.19 Papperskorg, utomhus, tömning av X

19.20 Rengöring av till- och frånluftsdon (ventil) i verksamhetslokal X

19.21 Rensning av stuprör och hängrännor X

19.22
Returpapper samt övriga källsorteringsfraktioner, bl a från miljöstation X

19.23
Sandning av gång, trappa, skolgård etc, snöröjning tak etc. X

19.24
Sandning, tillfällig, i väntan på fastighetsägarens entreprenadinsats X

19.25 Skadedjur, sanering X

19.26 Skrapgaller, entré- och skrapmattor, inklusive brunn X

19.27 Sophämtning inklusive sopkomprimator och grovsopor X

19.28 Sopsugsanläggning X

19.29 Stamledning, inklusive rensning X

19.30 Utrymningsskyltar, samt tillse att inga saknas X

19.31 Utrymningsskylt, belyst – byte av ljuskälla och batteri, samt test av 
batteri

X

19.32 Utrymningsvägar, samt att tillse att dessa ej är blockerade X

Hyresvärd Hyresgäst

20

20.1
Bevakning X

20.2 Data X

20.3 El - HG X

20.4 El - HV X

20.5 Fjärrvärme X

20.6 Larmöverföring, uppkoppling via T-lan till larmcentral X

Genomför besiktning Bekostar besiktning

Skadegörelse

Hyresvärd Hyresgäst Period

Besiktning

Hyresvärd Hyresgäst

Ansvarig part

Anmärkning

Myndighetsanmärkning m.m.

Ansvarig part

Anmärkning 
Renhållning och skötsel

exkl vattenlås. HV står för rensning från stam

Fastighetägaransvar

utanför den förhyrda ytan

Upphandlande part

Snöröjning tak, gångväg etc är ett fastighetsägaransvar. HG:s skötselanvisningar för utemiljö 
ska tillämpas. 

Anmärkning

Abonnemang

Ansvarig part

Abonnemang

Avser inbrotts-, utrymnings- och hisslarm. 
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20.7 Sophämtning; inklusive sopkomprimator, grovsopor, sopsug och 
avfallskvarn

X

20.8 Tele (avser telefoni och larmöverföring) X

20.9 Trygghetslarm X

20.10 VA X

Hyresvärd Hyresgäst
21
21.1 Adresskylt X

21.2 Dörrskylt (verksamhetsskyltar) X

21.3 Fasadskylt med byggnadsägare X

21.4 Fasadskylt med verksamhetsnamn X

21.5 Husbeteckningsskylt X

21.6 Hänvisningsskylt X

21.7 Orienteringstavla X

21.8 Rumsskylt verksamhet X

21.9 Rumsnumreringsskylt X

21.10 Utrymningsskylt X

21.11 Fasadskylt med skolnamn, entréskylt etc. X

HV står för skyltning och numrering och rumsfunktion till fastighetsutrymmen

HV står för utvändig hänvisning. HG står för invändig

Ansvarig part Anmärkning

Skyltar

Skyltar, in- och utvändiga

Abonemang på UTBF
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Lokalutformning

Materialval

Val av inredning 
och utrustning

Avfallshantering

Avser Hyreskontrakt nr:

7263-6301-01 
Fastighetsbeteckning:

 Se bilaga 1

Hyresvärd Namn:

Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB
Personnr/Orgnr:

559187-7625

Hyresgäst Namn:

Skolfastigheter i Stockholm AB 
Personnr/Orgnr:

556034-8970

Samverkan,
information och
utbildning

Parterna har i samband med tecknande av denna överenskommelse utbytt information om sina miljöambitioner och sitt miljöarbete. I
fortsättningen ska sådant informationsutbyte ske minst en gång vartannat år. Informationsutbytet ska dokumenteras

Hyresvärden ska kalla till och leda samråds- och uppföljningsmöten med en av hyresgästen angiven representant. Under mötena ska status för
åtagandena i denna överenskommelse gås igenom. Mötena ska dokumenteras och genomföras minst en gång vartannat år.

Parterna ska gemensamt ta fram och minst en gång vartannat år se över och uppdatera en handlingsplan för minskning av lokalens och
fastighetens miljöpåverkan.

Hyresvärden ska förse hyresgästen med skriftlig information om hur hyresgästen kan bidra till att minska lokalens och fastighetens
miljöpåverkan. Informationen ska minst omfatta områdena energi, materialval och avfallshantering i samband med hyresgästanpassning och
löpande underhåll.

Energi och
inomhusmiljö 

Mängd energi

I samband med tecknandet av denna överenskommelse ska hyresvärden genomföra och dokumentera en genomgång med hyresgästen av
senast genomförd energideklaration inklusive identifierade förbättringsförslag avseende energiprestanda samt redovisad obligatorisk
ventilationskontroll (OVK) och radonmätning om sådan utförts. I samband med de årliga samråds- och uppföljningsmötena av denna
överenskommelse ska parterna diskutera de identifierade förbättringsförslagen samt utfallet av undersökningar av energiprestanda,
ventilation och radonhalt som utförts efter upprättande av energideklarationen.

Parterna ska årligen utbyta information om resursanvändningen i lokalen avseende

Verksamhetsel Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning

Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen

Värme inklusive tappvarmvatten Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning

Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen

Komfortkyla  Komfortkyla finns ej i lokalen

Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning

Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen

Särskild kyla (processkyla)  Särskild kyla (processkyla) finns ej i lokalen

Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning

Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen

Fastighetsel Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning

Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen

Vattenanvändning Information baseras på  mätning  fördelning av total vattenanvändning

Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen

Parterna ska samverka för att optimera drifttiderna för uppvärmning, kylning och ventilation i lokalen.

Energislag Hyresvärden ska köpa produktionsspecificerad förnybar el. 

 Från tillträdet  Snarast med hänsyn till ingångna avtal, dock senast (datum)  

Hyresgästen ska köpa produktionsspecificerad förnybar el. 

 Från tillträdet  Snarast med hänsyn till ingångna avtal, dock senast (datum)  

Hyresgäst- 
anpassning och
löpande underhåll 

Hyresvärden ska i samband med tecknandet av denna överenskommelse informera hyresgästen om en optimal inplacering av arbetsytor med
hänsyn till lokalens tekniska förutsättningar.

Hyresgästen ska i samband med tecknandet av denna överenskommelse delge hyresvärden en möbleringsplan som beaktar lokalens tekniska
förutsättningar. Hyresgästen ska löpande meddela hyresvärden om användningen av lokalen ändras på ett sätt som påverkar inomhusmiljön.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid materialval i lokalen.

Parterna ska välja vitvaror med låg energianvändning i lokalen.

Parterna ska välja en för ändamålet energieffektiv belysning i lokalen och anpassa drifttiderna till lokalens användning.

Parterna ska dokumentera hanteringen av demonterat och bortfört byggmaterial samt inredning (återanvändning, materialåtervinning,
energiåtervinning och deponering) i samband med hyresgästanpassning i befintlig lokal.
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Bilaga nr 4

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 GRÖN BILAGA
TILL LOKALHYRESAVTAL

Undertecknande parter har denna dag träffat följande överenskommelse.

Fastighetsägarna Sveriges formulär 99 upprättat 2012 inom ramen för Fastighetsägarnas Gröna hyresavtalsprojekt där hyresvärdar, hyresgäster och myndigheter deltagit.
Reviderat 2016. Eftertryck förbjuds.
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Lokalunderhåll Hyresgästen ska vid utövande av sin vårdnadsplikt och underhållsskyldighet i lokalen ta miljöhänsyn vid val av metoder.

Hyresvärden ska vid underhåll, skötsel och drift i fastigheten ta miljöhänsyn vid val av metoder.

Underskrift Denna avtalsbilaga har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt.

Ort/datum:

Nacka              /              - 2022
Ort/datum:

                                              /                - 2022

Hyresvärdens namn:

Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB
Hyresgästens namn:

Skolfastigheter i Stockholm AB 

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande:

Anders Hildebrand / Annica Ånäs
Namnförtydligande:
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/Orgnr:

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
 
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
 
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
 
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
     används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
     med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
 
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
 
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
 
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.
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Skolfastigheter i Stockholm AB 556034-8970
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Information om
behandling av
personuppgifter

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
 
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
 
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.   

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.
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Hyresavtal nr 7263-6301-01 SISAB
Bilaga 6

Sign HV Sign HG

1 (6)

Teknisk beskrivning

Fastighet: Johanneshov 1:1 

Projekt: Ny Gymnasieskola i Slakthusområdet

Datum: 2022-03-17  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Princip för utbildningslokalernas struktur .....................................................................2

2 Myndighetskrav..................................................................................................................2

3 Brandskydd och utrymning ..............................................................................................2

4 Tillgänglighet ......................................................................................................................3

5 Hållbarhet ...........................................................................................................................3

6 Bjälklagsbelastning ............................................................................................................3

7 Ljudklass .............................................................................................................................3

8 Solavskärmning ..................................................................................................................3

9 Princip för värme- och kylsystem.....................................................................................3

10 Ventilation...........................................................................................................................4

11 Belysning .............................................................................................................................5

12 Dörrar..................................................................................................................................5

13 Inredning.............................................................................................................................6

14 Data, el/tele och telefoni .....................................................................................................6
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Hyresavtal nr 7263-6301-01 SISAB
Bilaga 6

Sign HV Sign HG

2 (6)

1 Princip för utbildningslokalernas struktur
Gymnasieskolan är planerad för 800 elever och 110 personal. Antalet personer utgör underlag 
för dimensionering av tekniska installationerna.

Utbildningslokalerna plan 1-5 är framtagna i samråd med Utbildningsförvaltningen och SISAB. 
Källarplanet innehåller teknikutrymmen, omklädningsrum, skyddsrum, cykelrum och förråd. 

Byggnaden framtidssäkras genom att lokalerna utformas så att de kan ställas om för att passa 
nya pedagogiska eller organisatoriska förutsättningar. Utöver tålig och hållbar byggnad kommer 
projektet lägga extra tyngd på områden som kommer att bidra till en utbildningsverksamhet med 
hög kvalitet. Lokalerna skall som bas utformas utifrån, vid avtalstecknande, gällande SISAB's 
projekteringsanvisningar. Vad som sägs nedan om utförande skall ses som på förhand 
överenskomna avsteg/kompletteringar från nämnda anvisningar.

2 Myndighetskrav
Lokalerna utformas så att normer och krav för miljö, energi, arbetsmiljö, tillgänglighet etc. 
uppfylls. För verksamheten erforderliga myndighetskontakter och tillstånd ansvarar 
Hyresgästen.

Hyresvärden (HV) svarar för samtliga myndighetskrav som åligger fastigheten. 

Hyresgästen (HG) svarar för samtliga myndighetskrav som åligger verksamheten.

3 Brandskydd och utrymning
Byggnaden förses med heltäckande sprinklersystem samt heltäckande automatiskt brand- och 
utrymningslarm med omfattning enligt brandskyddsdokumentation, vilket hyresvärden utför och 
bekostar. Det kommer även installeras talat utrymningslarm.

Hyresvärden projekterar, installerar och bekostar utrymningsskyltning inom lokalen. 
Utrymningsvägar skall utformas i enlighet med Boverkets byggregler avseende bl. a. 
vägledande markering, belysning, öppningsbredd och materialval. Dörrar skall vara försedda 
med godkända utrymningsbeslag. Nödbelysning med hänvisningsarmaturer utförs enligt BBR:s 
anvisningar och orienteringsritningar över utrymningsvägar i allmänna utrymmen upprättas.

Utrymningslarm i form av akustiska och optiska larmdon installeras på samtliga våningsplan i 
byggnaden.

Skalskydd

Byggnaden och lokalomslutande väggar utförs med ett skalskydd motsvarande skyddsklass 2, i 
enlighet med SSF 200. Inbrottslarm skall projekteras och utföras av HV och direktfaktureras till 
HG. 
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Fiber

Stokab levererar svartfiber in till överlämningspunkt i byggnaden-CUR rum i Källarplanet. 

4 Tillgänglighet
Byggnad och yttre anläggningar skall anpassas till gällande myndighetskrav i Plan- och 
Bygglagen avseende tillgänglighet.

Utöver regelkraven ovan följs även: SISABs ”Projekteringsanvisning Tillgänglighet, Inom- och 
utomhus” Dessa anvisningar innebär bland annat; För nybyggnader gäller BBR. För publika 
delar ska handboken ”BYGG IKAPP, 6 utgåvan” användas som vägledning.

5 Hållbarhet
Hyresvärden avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad, nivå Guld enligt Swedish 
Green Building Council (SGBC).

6 Bjälklagsbelastning
Bjälklaget är dimensionerat för 400 kg/m2.

7 Ljudklass
Ljudklass B ska klaras för alla fyra ljudparametrar luftljudsisolering, stegljudsnivå, 
installationsbuller och trafikbuller enligt Miljöbyggnad GULD.

8 Solavskärmning
Hyresvärden ansvarar för att fönster och glaspartier i fasadläge förses med solavskärmning där 
så erfordras för att uppnå definierat klimatkrav. För att reducera solvärmeinstrålningen kan 
huset komma att behöva förses med solskyddsglas eller liknande.

För att reducera solljus som ej är klimatrelaterat (blänk av skärmar) erfordras sannolikt invändig 
solljusavskärmning som gardiner, persienner eller motsvarande. Mellanliggande persienner 
projekteras och utförs av HV och direktfaktureras till HG. 

9 Princip för värme- och kylsystem

 Uteluft filtreras och värms eller kyls beroende på utetemperaturen, innan den tillförs 
lokalerna med ett VAV-system via takplacerade don med centralt belägen frånluft. 

 Värmeåtervinning sker via värmeväxlare. Tillskottsvärme vid fasad ombesörjs med 
radiator/konvektor. 

 Solceller monteras på yttertak
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 Byggnaden försörjs med fjärrvärme och fjärrkyla. Kyl- och frysrum samt kylenheter i 
storkök försörjs av ett kökskylesystem. 

10 Ventilation
Huset dimensioneras för 910 personer (800 elever och 110 personal). 

Luftbehandlingsanläggningen utförs som behovsstyrd ventilation med ett variabelt 
luftflödessystem typ Lindinvent eller likvärdigt. Luftflödet styrs via temperatur- och CO2-givare. 

Rumsklimat, luftkvalitet etc. 
Dimensionerande uteklimat: 

 Vinter: -18 °C 
 Sommar: +26, 50% RH 

Dimensionerande inomhusklimat 
Installationer ska dimensioneras för angiven lufttemperatur enligt nedanstående tabell. Nedan 
redovisas klimatkriterier för olika typer av utrymmen och med vinter avses ett fall då 
värmebehov föreligger. 
Kraven avser vistelsezonen där personer stadigvarande vistas. Med vistelsezonen avses zon 
begränsad av plan parallellt med lokalens begränsningsytor belägna: 

- 1 meter från yttervägg vid fönster och dörr, 0,6 meter från övriga ytter- och 
innerväggar.

- 0,1 meter från golv till 2,0 meter över golv

Lufttemperatur Vinter 
 Utbildningslokaler 21 -1/+2°C   
 Omklädningsrum 24 -1/+2°C 
 Personalutrymmen 21 -1/+2°C 
 Matsal 21 -1/+2°C 
 Teknikutrymmen, vindfång, förråd 18 -1/+2°C 

Sommartid finns inga temperaturkrav utan det är Termiskt klimat sommar betyg silver som 
ska uppnås. 
Lufthastighet i vistelsezon lägre än 0,15 m/s i uppvärmningsfall. 
Lufthastighet i vistelsezon lägre än 0,25 m/s i kylfall. 

Luftkvalitet: 
Koldioxidhalt (CO2) i rum får endast tillfälligt överstiga 1000 ppm. 
Koldioxidhalt utomhus (bakgrundsnivå): 430 ppm

Dimensionerande data: 
 Tillufttemperatur, vinter: 20°C 
 Tillufttemperatur, sommar: 18°C 
 Tappvarmvattentemperatur, växlare min. 55°C 
 Tappvarmvattentemperatur, tappställe: min. 50°C, max 55°C 
 Lägsta temperatur på VV och VVC: min. 50°C 
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 Sekundärvärme radiatorer: 50 – 35 °C vid DVUT 
 Kombibatteri värme luftbehandling: 50 – 30 °C vid DVUT 
 Kombibatteri kyla luftbehandling: 8 – 18 °C vid DVUT

11 Belysning

 Energieffektiva armaturer och ljuskällor ska väljas. ”Ljus & rum” utgåva 3”, 
planeringsguide för belysning” (Ljuskultur) och denna anvisning ska användas för 
belysningsplanering. All belysning ska vara utförd flimmerfri med LED med utbytbara 
ljuskällor. 

 Klassrum, grupprum samt lärarrum ska styras med närvarosensor. Dimbar pendlad 
belysning ska alltid utföras i lärosalar och grupprum samt övriga vistelseutrymmen. 
Personalarbetsplatser ska ha individuellt dimbar pendlad armatur med inbyggd 
närvarogivare, alternativt om verksamheten vill ha central (dagsljus och frånvaro) inom 
rummet. 

 Belysning ska ha konstantljusstyrning (bl.a. dagsljuspåverkan) oavsett fönsterstorlek 
samt frånvarostyrning i alla rum och lokaler, individuellt per rum samt manuell 
tändning och släckning. Konstantljuset ska ställas in på 300 lux i alla utrymmen med 
projekterat 500 lux, utom arbetsplatser

 Större ytor som kommunikations ytor, entréer, studietorg och matsal ska styras
med ett centraliserat DALI system typ Helvar digidim. Även dessa ytor skall 
konstantsljusregleras. 

 Mindre utrymmen såsom WC, RWC, städ, soprum, förråd m m styrs med intern 
alternativt extern närvarogivare. Korridorer och trapphus regleras i första hand med 
frånvarodämpning

 För belysningsstyrka, luminansförhållanden, kontrast och bländtal följs anvisningar 
enligt Ljuskulturs publikation Ljus och Rum utgåva 3.

12 Dörrar
Följande fördelning gäller för utrustning av larm, lås och passagekontroll i dörrar:

12.1 Entrédörrar till byggnaden
 Fastighetsvärden bekostar och ombesörjer all beslagning inklusive elslutbleck. HG 

ansvarar för passersystem inkl kortläsare. 

12.2 Innerdörr 
 Hyresvärden tillhandahåller dörr med låskista för daglås. HG ansvarar för passersystem 

inkl kortläsare och larm. 
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13 Inredning
För omfattning av inredning så gäller det som framgår av Gränsdragningslistan-bilaga 3.

14 Data, el/tele och telefoni

14.1 Data

Svartfiber från Stokab ska anslutas till byggnaden, överlämningspunkt är i CUR rum i 
Källarplanet.

Hyresvärden utför och bekostar kanalisation och kabeldragning för datanätet på alla 
våningsplan. 

Kanalisationssystemet är dimensionerat för antal uttag typ RJ45-uttag enligt Sisab´s  
projekteringsanvisningar. 

14.2 El

Installation utförs med 5-ledarsystem. Gruppledningar utförs skärmade för att begränsa det 
elektriska magnetfältet. Installation utförs med halogenfria apparater och ledningar. 
Hyresvärden bekostar och installerar elcentral samt allmänkraft och allmänbelysning.

Uttagen för datakraft och datauttag skall placeras intill varandra. 

Omfattning av uttag utförs enligt Sisab`s projekteringsanvisningar EL. I Rumsfunktions-
programmet angivna uttag utgör Alab´s tolkning av Sisab:s anvisningar.

14.3 Mobiltelefoni

Täckning för mobiltelefoni inomhus ordnas av HV.
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Generellt: 
 Förberedelse för IT, data och AV enligt gränsdragningslistan.
 Passagekontroll och funktion låskoder enligt gränsdragningslistan
 Säkerhetsklass 2 enligt SSF:s krav
 Ledmärkning i golv från entréer till hiss, reception och vaktmästare/IT
 Nedpendlat undertak har absorbtionklass A om inget annat anges
 Innerväggar är uppbyggda av minst ett lager plywood och ett lager gips som standard
 Belysning: Färgtemperatur 3000K (varmvit) där ej annat anges.
 Data: ALAB installerar RJ45 datauttag, antal enligt Sisab´s projekteringsanvisningar.
 Kraft: Datakraftuttag ska ligga över egen säkring och jordfelsbrytare.
 Kraft: Uttag är alltid tvåvägsuttag där ej annat anges.
 Dörrautomatik, armbågskontakt, dörrstängare, mm utförs enligt brand och tillgänglighetskrav.
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ADMIN/REC/SERVICE
Administrativa lokaler

Antal personer: 
3

Plan: 
020 

Användningstid: 
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för tre personer, reception besökare samt elevservice

Läges- och 
sambandskrav 

I direkt anslutning till entré

Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information). 
Övrigt Receptionslucka 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 5st allmänuttag.  1st (3st) allmänkraftuttag och 2st (6st) datakraftuttag 
per arbetsplats. (totalt antal uttag i rummet).

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st (3st) RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 

(totalt antal uttag i rummet).   

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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ADMIN CHEF
Administrativa lokaler

Antal 
personer: 1

Plan: 
030

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en person

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 4st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag  1st RJ45 Uttag arbetsplats. 

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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ARBETSRUM
Administrativa lokaler

Antal 
personer: 22 
resp. 16

Plan: 
030, 040, 
050, 060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Gemensamt arbetsrum, kontorsarbete, telefon/samtal, avhängning ytterkläder, 
personlig förvaring, förvaring arbetsmaterial, kopiering 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Glasad dörr med sido- och överljus  
Fönster Ja. Invändigt fönster mot studielounge/kommunikation  

Fast inredning Låsbara förvarings/värdeskåp för personliga tillhörigheter samt upphängning 
ytterkläder, arbetsbänk, hyllor

Övrigt Enl. gränsdragningslista
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 10st allmänuttag.  1st (16-22st) allmänkraftuttag och 2st (32-44st) 
datakraftuttag per arbetsplats. (totalt antal uttag i rummet).

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st (22st) RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 

(totalt antal uttag i rummet).   

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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BITR. REKTORER
Administrativa lokaler

Antal 
personer: 3

Plan:
030

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för tre personer

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 5st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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KONFERENS
Administrativa lokaler

Antal 
personer: 
12

Plan: 
020

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Mötesrum för grupper av personal, externa besökare mm samt används som 
grupprum av elever när tillgängligt

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti med glasad dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus).
Eluttag 4st allmänkraftuttag
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt per rum.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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KONTOR IT/
VAKTMÄSTARE
Administrativa lokaler

Antal personer: 3 Plan:
020

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för tre, fysiska och digitala serviceärenden för elev och personal

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster Ja  

Fast inredning 
Övrigt  Lucka för serviceärenden
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 8st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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KURATOR
 Administrativa lokaler

Antal personer: 2 Plan:
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en person, rådgivning och samtal

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 4st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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MÖTE 
Administrativa lokaler

Antal 
personer: 6

Plan: 
030

Användningstid:
xx-xx

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Mötesrum för grupper av personal, externa besökare mm 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus).
Eluttag 4st allmänkraftuttag
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt per rum.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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PERSONAL FOAJÉ
 Administrativa lokaler

Antal personer: 
5

Plan: 
040

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Foajé, kapprum, kopiering, förvaring

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasad dörr med sido- och överljus  
Fönster  

Fast inredning Postfack, låsbara förvarings/värdeskåp för personliga tillhörigheter för personal 
utan fast plats i arbetsrum, kapphylla, skoställ, förvaring, arbetsbänk, hyllor

Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 5st allmänkraftuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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PERSONAL PAUS
Administrativa lokaler

Antal personer: 
50

Plan: 
040

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Paus, måltid, fika 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster Ja. Invändigt fönster mot kommunikation  

Fast inredning Pentryenhet (kyl, frys, micro, kaffemaskin, diskmaskin), sittbänk, soffa, 
väggljudabsorbent enl. senare besked

Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Fram till diskbänkar, blandare, kaffemaskin, diskmaskin
Avlopp Se ovan
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux.

Eluttag 12st allmänkraftuttag
Ja (med timer för kaffemaskin, vattenkokare, mikro, spis). Uttag för 
pentry.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för AV-utrustning
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PSYKOLOG
 Administrativa lokaler

Antal personer: 2 Plan:
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en, rådgivning och samtal

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 4st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 

Passagekontrollsystem 

Övrigt 

ID
:0

3e
6a

5e
0-

b0
37

-1
1e

c-
8d

1b
-3

33
17

24
91

a1
b

St
at

us
: S

ig
ne

ra
t a

v 
al

la



 Cedervallarkitekter.se
08 - 616 83 20

Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm

2021-10-07 A1-350063 RUMSFUNKTIONSPROGRAM: NY GYMNASIESKOLA – SLAKTHUSOMRÅDET  18     

REKTOR
Administrativa lokaler

Antal personer: 1 Plan: 
030

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en, möte 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 5st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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SAMTAL
Administrativa lokaler

Antal personer: 2 Plan: 
030, 040, 
050,060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Mottagning, samtal

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus).
Eluttag 5st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt per rum.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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SKÖTERSKA
Administrativa lokaler

Antal personer: 
2 resp 3

Plan: 
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Hälsokontroller (vikt, längd, syn, hörsel mm), hälsosamtal, kontorsarbete för en

Läges- och 
sambandskrav 

Väntrum, RWC, vilrum

Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring journaler, medicin etc. (låsbar). 
Diskbänk. 
Kylskåp, låsbart.

Övrigt Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Diskbänk och tvättställ, blandare
Avlopp Se ovan.
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 5st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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SPECIALPEDAGOG
Administrativa lokaler

Antal personer: 
4

Plan: 
050

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Grupprum för specialpedagogisk undervisning, kontorsarbete för en person

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 7st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag  1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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SYV
Administrativa lokaler

Antal personer: 2 Plan: 
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en person, mottagning

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 4st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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UTSTÄLLNING
 Administrativa lokaler

Antal personer: 
5

Plan: 
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min x,x m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Utställningsyta kopplat till SYV

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, konstantljusstyrning och frånvarodämpning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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VILRUM
Administrativa lokaler

Antal personer: 
2

Plan: 
040, 060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min x,x m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt Plats för dagbädd
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux.

Eluttag 3st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt Lokalt larm, typ RWC-larm.
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VÄNT EHT/SYV
 Administrativa lokaler

Antal personer: 
5

Plan: 
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min x,x m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Väntrum till elevhälsa och studie- och yrkesvägledare med känsla av 
avskildhet

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, konstantljusstyrning och frånvarodämpning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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VÄNT LEDNING
Administrativa lokaler

Antal personer:
3

Plan: 
030

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Väntrum, kopiering, förvaring

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Glasad dörr med sido- och överljus  
Fönster  

Fast inredning Förvaring, arbetsbänk, hyllor
Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus).

Eluttag 10st allmänkraftuttag, 4st uttag för skrivare.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 4st RJ45 för skrivare.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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D R I F T
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DISPONIBEL
Drift

Antal personer:  
x

Plan: 
010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak   
Dörrar Tät dörr  
Fönster   

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, frånvarostyrning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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ELRUM
Drift

Antal personer:
x

Plan: 
010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.

Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag, 1st 32A uttag
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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FETTAVSK/PUMP
Drift

Antal personer:  
x

Plan: 
010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla. Automatisk påfyllningsenhet till fett- och 

matavfallsavskiljare.
Avlopp Separata fett- och matavfallsavskiljare. Prefabricerad pumpstation för 

spillvatten.
Övrigt Tömningsbox i fasad mot markplan för tömning
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.

Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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FLÄKTRUM
Drift

Antal personer: 
 x

Plan: 
010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 4,0 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas samt industriabsorbenter  
Tak Industriabsorbenter  
Dörrar Tät dubbeldörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare. Gallerdurk ramp/trappa för höjdskillnad
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K, frånvarostyrning.

Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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SOPSUGSVENTILRUM
Drift

Antal personer:  
x

Plan: 
010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Utökad ljudisolering
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas (samt industriabsorbenter?)  
Tak Industriabsorbenter?  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt Ljuddämpad sopsugsventil genom miljörum
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.

Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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SPRINKLER
Drift

Antal personer: 
 x

Plan: 
010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  Pumgrop
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp Golvbrunn
Övrigt Utlopp i fasad mot markplan för provtryck
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.

Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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TELERUM
Drift

Antal personer:  
x

Plan 010 Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.

Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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UC
Drift

Antal personer:  
x

Plan: 
010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.

Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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UC KYLA
Drift

Antal personer:  
x

Plan: 
010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.

Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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K O M M U N I K A T I O N
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KOMMUNIKATIONSSTRÅK
Kommunikation

Antal 
personer:  
x

Plan:
 020

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg, sittnischer.

Läges- och sambandskrav 

Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, 

kant E
 

Dörrar  
Fönster  

Fast inredning Soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, frånvarostyrning.

Eluttag 4st envägs städuttag per övriga plan 2-6. 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 4st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt på plan 2-6.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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KOMMUNIKATIONSSTRÅK
Kommunikation

Antal 
personer:  
x

Plan:
 030, 040, 
050, 060

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg med plats för elevskåp, 
materialskåp, sittnischer och informella studieplatser

Läges- och sambandskrav 

Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad, slagtåliga 

skivor, målas
 

Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, 
kant E

 

Dörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  

Fast inredning Sittbänk, soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Inbyggda elevskåp/materialskåp
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, frånvarostyrning.

Eluttag 4st envägs städuttag per övriga plan 2-6. 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 4st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt på plan 2-6.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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KORRIDOR KÄLLARE
Kommunikation

Antal 
personer:  
x

Plan:
 010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,1 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, frånvarodämpning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  3st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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TRAPPA KÄLLARE
Kommunikation

Antal personer:  x Plan:
 010, 020

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,0 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant A  
Dörrar  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, frånvarodämpning.

Eluttag 1st envägs städuttag per plan 1-2.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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TRAPPHUS
Kommunikation

Antal personer:  x Plan: 
020, 030, 
040, 050, 
060

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,1 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kommunikations- och utrymningsväg

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt Med tillgänglig utrymningsplats
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Hissdörr, brandklassat glasparti med branddörr på 

magnet
 

Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, frånvarodämpning.

Eluttag 1st envägs städuttag per plan 3-6.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt Tvåvägskommunikation vid tillgänglig utrymningsplats
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TRAPPA UTR.
Kommunikation

Antal personer:  x Plan:
 010, 020

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,0 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant A  
Dörrar  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, frånvarodämpning.

Eluttag 1st envägs städuttag per plan 1-2.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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WC PASSAGE
Publika lokaler

Antal personer:  x Plan: 
020

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Passage 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, frånvarostyrning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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P U B L I K A  L O K A L E R
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CAFÉ
Publika lokaler

Antal personer: 
70

Plan: 
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Café för elever och personal 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad, slagtåliga 

skivor, målas 
 

Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  

Fast inredning Sittbänk, soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Källsortering. 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 12st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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CAFÉ SERVERING
Publika lokaler

Antal personer: 
1-2

Plan: 
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Servering (ingen beredning) och försäljning av fika

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Plats för bordvagn
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster   

Fast inredning Serveringsdisk och inbyggd väggförvaring. Övrigt inredning/utrustning Enl. 
gränsdragningslista

Övrigt Källsortering. Jalusi mot Café
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, diskbänk, blandare, kaffemaskin, diskmaskin
Avlopp Se ovan.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, frånvarostyrning.

Eluttag 4st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2 RJ45 Uttag arbetsplats.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Mikro, frys, kyl
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ELEVKÅR
Publika lokaler

Antal personer: 
12

Plan: 
020

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Elevkår 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Glasparti med glasad dörr  
Fönster Ja  

Fast inredning Förvaring
Övrigt Källsortering
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 12st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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ENTRÉ
Publika lokaler

Antal personer:
20

Plan: 
020

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Entré, kommunikation 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo med infälld, löstagbar torkmatta  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasad pardörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, konstantljusstyrning och frånvarodämpning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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MATSAL
Publika lokaler

Antal personer: 
99

Plan: 
020

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Matsal dimensionerad för fyra sittningar och programmerad för dubbel 
användning som studieyta och samlingssal.

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasade dörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  

Fast inredning Sittbänk, sittbås, dryck/brödstation, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Vatten- och dryckesstation
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 14st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av projektor med ljud
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MATSAL
Publika lokaler

Antal personer: 
42

Plan: 
020

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Matsal dimensionerad för fyra sittningar och programmerad för dubbel 
användning som studieyta och samlingssal.

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasade dörrar  
Fönster Ja  

Fast inredning Inbyggnad för väggförvaring, sittbänk, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 12st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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MATSAL
Publika lokaler

Antal personer: 
48

Plan: 
020

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Matsal dimensionerad för fyra sittningar och programmerad för dubbel 
användning som studieyta och samlingssal samt köyta därav kanske fler än 48 
pers?

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  

Fast inredning Pentry, sittgradäng med bord, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Ljudmiljö vid diskinlämning utreds i nästa skede
VVS 
Värme 
Vatten Vatten- och dryckesstation
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 8st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för AV-utrustning
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TYST MATSAL
Publika lokaler

Antal personer: 
30

Plan: 
020

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Tyst matsal dimensionerad för fyra sittningar och programmerad för dubbel 
användning som studieyta och samlingssal.

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasade dörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittbänk enl. planritningar  

Fast inredning Inbyggnad för väggförvaring, sittbänk, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 8st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för AV-utrustning
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VINDFÅNG
Publika lokaler

Antal personer:  x Plan: 
020

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt Utvändigt skrapgaller 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo med nedsänkt kombimatta typ KÅBE  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasad ytterdörr + dörrparti, dörröppnare, 

armbågskontakt
 

Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt Varmluftsridå utreds i nästa skede
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, konstantljusstyrning och frånvarodämpning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem Kortläsare
Övrigt 
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S T O R K Ö K
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DISK
Storkök

Antal personer: 
1-3

Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Disk 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Avskärmning matsal och kök
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster  

Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutningslista Storkök
Övrigt Avbärarlister och kantskydd, lucka med brandjalusi
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, knapp styrning på/av.

Eluttag 1st envägs städuttag. 
3-fas uttag Tunneldiskmaskin 50A, Grovdiskmaskin 35A
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt Nollspänningsutlösning på diskmaskin
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DUSCH
Storkök

Antal personer:  
1

Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Duschrum i omklädning

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Kakel, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Oorganisk  
Fönster   

Fast inredning Duschdraperiskena, krokar, avlastningshylla
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Duschblandare med duschanordning
Avlopp Se ovan. Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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FRD
Storkök

Antal personer:  x Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Extruderad halvstyv PVCu-skiva, alt väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr  
Fönster  
Fast inredning Inredning enligt storkökskonsult
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.

Eluttag 1st allmänuttag.  
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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FRYS
Storkök

Antal personer:  x Plan: 
020

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,1 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Frysrumselement  Halksäker
Sockel  
Vägg Frysrumselement  
Tak Frysrumselement  
Dörrar Frysrumsdörr  
Fönster   

Fast inredning Inredning enligt storkökskonsult
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp Enl SK
Övrigt Ventilation bakom frysrumsvägg
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt Instängningslarm, vidarekopplat
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KONTOR
Storkök

Antal personer: 
1-2

Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kontorsarbete 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Målat  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster Ja  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.

Eluttag 3st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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KORRIDOR
Storkök

Antal personer:  x Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Kommunikation 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster  
Fast inredning Inredning enligt storkökskonsult
Övrigt Avbärarlister och kantskydd
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, knapp styrning på/av.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 

ID
:0

3e
6a

5e
0-

b0
37

-1
1e

c-
8d

1b
-3

33
17

24
91

a1
b

St
at

us
: S

ig
ne

ra
t a

v 
al

la



 Cedervallarkitekter.se
08 - 616 83 20

Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm

2021-10-07 A1-350063 RUMSFUNKTIONSPROGRAM: NY GYMNASIESKOLA – SLAKTHUSOMRÅDET  62     

KYL
Storkök

Antal personer:  x Plan: 
020

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,1 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Kylrumselement  
Tak Kylrumselement  
Dörrar Kylrumsdörr, siktruta  
Fönster  

Fast inredning Inredning enligt storkökskonsult
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp Enl SK
Övrigt Ventilation bakom kylrumsvägg
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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KÖK
Storkök

Antal personer:  
2-8

Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Matlagning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster Ja, oorganisk karm  
Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutninslidta Storkök
Övrigt Avbärarlister och kantskydd, lucka med brandjalusi
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, knapp styrning på/av.

Eluttag 1st envägs städuttag. 10st allmänkraftuttag.
3-fas uttag 2st 16A uttag. 2st Kokgryta 50A. 3st Kombiugn 60A, Stekbord 45A, 

Stekbord 30A, Kombiugn 16A, Induktionsspis 16A.
Tele- och datauttag  1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Nollspänningsutlösning på värme maskiner.
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KÖKSKYLA
Storkök

Antal personer:  x Plan: 
010

Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Driftrum för kökskyla

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt Nödventilation enl svensk kylnorm
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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OMKLÄDNING KÖK
Storkök

Antal personer:  4 
resp 6

Plan: 
010, 020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Omklädning

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Målat  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Oorganisk  
Fönster   

Fast inredning Dubbla skåp per person. Spegel, pappershållare, papperskorg
Övrigt Endast i plan 010: tvättbänk med plats för TM och TT
VVS 
Värme Vattenburet eftervärmningsbatteri på tilluften
Vatten Handfat. Endast i plan 010: plats för TM
Avlopp Se ovan
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 300lux, frånvarostyrning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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PAUS
Storkök

Antal personer:  
1-10

Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Paus 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat undertak, kant A  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster  
Fast inredning Köksbänk med plats för kaffemaskin, vattenkokare, mikro och liten kyl 

under bänk
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux frånvarostyrning.

Eluttag 12st allmänkraftuttag
Ja med timer för kaffemaskin, vattenkokare, mikro

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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RENSERI
Storkök

Antal personer: 
1-2

Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Grönsaksberedning

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster Ja, oorganisk karm  
Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutningslista Storkök
Övrigt Avbärarlister och kantskydd
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, knapp styrning på/av.

Eluttag 1st envägs städuttag. 
Grönsaksskärare, Skalmaskin, Blandningsmaskin.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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RWC/DUSCH
Storkök

Antal personer:  1 Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning RWD/dusch i omklädning

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Kakel, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Oorganisk  
Fönster   

Fast inredning Armstöd, spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar, 
duschdraperiskena

Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC, duschblandare med duschanordning
Avlopp Se ovan. Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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SERVERING
Storkök

Antal personer:  
50

Plan: 
020

Användningstid:
07-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Servering med självtag av lunchmåltid

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  Ja  

Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutningslista Storkök
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 7st allmänkraftuttag, Uttag för serveringsvagnar.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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VARUMOTT KÖK
Storkök

Antal personer:  
0-2

Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Lastintag, uppackning

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Extruderad halvstyv PVCu-skiva, alt väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster Ja, oorganisk karm  
Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutningslista Storkök
Övrigt Avbärarlister och kantskydd
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, knapp styrning på/av.

Eluttag 1st envägs städuttag. 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 

ID
:0

3e
6a

5e
0-

b0
37

-1
1e

c-
8d

1b
-3

33
17

24
91

a1
b

St
at

us
: S

ig
ne

ra
t a

v 
al

la



 Cedervallarkitekter.se
08 - 616 83 20

Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm

2021-10-07 A1-350063 RUMSFUNKTIONSPROGRAM: NY GYMNASIESKOLA – SLAKTHUSOMRÅDET  71     

WC
Storkök

Antal personer:  x Plan: 
020

Användningstid:
07-16

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning WC i omklädning

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Kakel, VT  
Tak Fast undertak, målas  
Dörrar Oorganisk  
Fönster   

Fast inredning Spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar

Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC
Avlopp Se ovan. Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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U T B I L D N I N G S LO K A L E R
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BIBLIOTEK
Utbildningslokaler

Antal personer: 
35

Plan: 
050

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Bibliotek med läsplatser/arbetsplatser, samt arbetsplats och förråd för 
bibliotekarie.

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti, glasat skjutparti  
Fönster Ja  

Fast inredning 
Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 10st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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FRD
Utbildningslokaler

Antal personer:  x Plan: 
030, 040, 
050, 060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   

Fast inredning Hyllor
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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GRUPP
Utbildningslokaler

Antal personer:  
6 resp. 8

Plan: 
030, 040, 
050, 060

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Studier i mindre grupper 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti med glasad dörr  
Fönster   

Fast inredning 
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 

konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 3st, 4st, 5st allmänkraftuttag beroende på rumsstorlek.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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HALVKLASS
Utbildningslokaler

Antal personer:  
18

Plan: 
030, 040

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Undervisning i halvklass 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster  Ja  

Fast inredning 
Övrigt Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.

Eluttag 7st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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HELKLASS
Utbildningslokaler

Antal personer: 
35

Plan: 
030, 040, 
050, 060

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Undervisning i helklass 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster  Ja  

Fast inredning Materialskåp
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.

Eluttag 10st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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MAKER SPACE
Utbildningslokaler

Antal personer: 
35

Plan: 
030, 050

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Undervisning, lab i fysik, teknik, data, kemi (utan behov av dragskåp), biologi, 
praktiskt och kreativt projektarbete

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Gummimatta  Präglad
Sockel Uppvik  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja, sittbänk i fönster med låg bröstning  

Fast inredning Våtbänk, arbetsbänkar, låsbart förråd, förvaring av pedagogiskt material, 
krokar, väggljudabsorbent enl. senare besked

Övrigt  Källsortering, stänkskydd vid diskbänk, skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten Diskbänk och blandare
Avlopp Se ovan. 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.

Eluttag Egen krets, eluttag av typ ”el-jojo” över bord
10st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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MAKER SPACE XL
Utbildningslokaler

Antal personer: 35 Plan: 
040

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Undervisning, lab i fysik, teknik, data, kemi (utan behov av dragskåp), biologi, 
praktiskt och kreativt projektarbete, praktisk estetisk undervisning

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 

Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Gummimatta  Präglad
Sockel Uppvik  
Vägg Skivor målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja, sittbänkar i fönster med låg bröstning  

Fast inredning Våtbänk, arbetsbänkar, förvaring material för praktisk estetisk verksamhet, låsbart 
förråd, förvaring av pedagogiskt material, krokar, väggljudabsorbent enl. senare 
besked

Övrigt  Källsortering, stänkskydd vid diskbänk, skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten Diskbänk och blandare, nöddusch ögondusch vid diskbänk.  
Avlopp Ja, med gipsavskiljare.
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 30-50% 

nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.

Eluttag Egen krets, eluttag av typ ”el-jojo” över bord
12st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.
Uttag kyl/frys, diskmaskin.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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MINIAULA
Utbildningslokaler

Antal personer:  
70

Plan: 
030,  
050, 060

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Undervisning för två helklasser i föreläsnings- och/eller projektform

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster  Ja  

Fast inredning Väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.

Eluttag 12st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.
Uttag kyl/frys, diskmaskin.

3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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PROJEKTYTA
Utbildningslokaler

Antal personer:  
35 resp. 15 

Plan: 
030, 040, 
050, 060

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Studier individuellt eller i mindre grupper, projektarbete

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar -  
Fönster  Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  

Fast inredning Soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 10st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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PROJEKTYTA AVSKILJBAR
Utbildningslokaler

Antal personer:  
35 

Plan: 
030

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Studier individuellt eller i mindre grupper, projektarbete

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti med glasade skjutdörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  

Fast inredning Soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 10st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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STUDIELOUNGE
Utbildningslokaler

Antal personer:  
25 resp. 45

Plan: 
020, 030, 
040, 050, 
060

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,7 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Studier individuellt eller i mindre grupper 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti med glasad dörr  
Fönster  Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  

Fast inredning Sittbänk, Soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 

30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 10st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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Ö V R I G T
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CENTRALFÖRRÅD 
(SKYDDSRUM)
Övrigt

Antal personer:  
96

Plan: 
010

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min x,x m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Förråd i fredstid; annars skyddsrum 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Utrustning enligt Skyddsrum SR 15
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel  
Vägg Dammbunden betong  
Tak Dammbunden betong  
Dörrar Branddörr, reservutgångar  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn (avstängningsbar)
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, max 15W/m2.

Eluttag 3st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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CYKEL-P (SKYDDSRUM)
Övrigt

Antal personer:  
36

Plan: 
010

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min x,x m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Cykelparkering i fredstid; annars skyddsrum

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Utrustning enligt Skyddsrum SR 15
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel  
Vägg Dammbunden betong  
Tak Dammbunden betong  
Dörrar Branddörr, reservutgångar  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn (avstängningsbar)
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, max 15W/m2, 

Eluttag 1st allmänuttag. 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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INLAST
Övrigt

Antal personer:  x Plan: 
020

Användningstid:
07-17

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Lyftbord och ramp
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel Hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Ytterdörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, max 15W/m2.

Eluttag 1st allmänuttag. 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem Kortläsare
Övrigt 
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IT FRD
Övrigt

Antal personer:  x Plan: 
010

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Plats för laddvagn
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Uppvik  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   

Fast inredning Hyllsystem
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.

Eluttag 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem Kortläsare på dörren
Övrigt 
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MILJÖRUM
Övrigt

Antal personer:  x Plan: 
020

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Källsortering och inkast sopsug

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Inkast sopsug
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel Hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A, hygien  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.

Eluttag 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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MOTT SKOLA
 Övrigt

Antal personer:  
x

Plan: 
020

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Uppackning av gods, kortare förvaring av detsamma.

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel Hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.

Eluttag 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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OMKL PERSONAL
Övrigt

Antal personer:  x Plan: 
010

Användningstid:
07-22?

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme Vattenburen eftervärmare på tilluften.
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 300lux, frånvarostyrning.

Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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RWC
Övrigt

Antal 
personer:  1-2

Plan: 
020, 030, 040, 
050, 060

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Fast undertak, målas  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning Armstöd, spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar

Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC
Avlopp Se ovan.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt Lokalt RWC-larm
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RWC/DUSCH 
Övrigt

Antal 
personer:  1-2

Plan: 
010, 060

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  Halksäker
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel, VT  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A, hygien  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning Armstöd, spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar, 
duschdraperiskena

Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC, duschblandare med duschanordning
Avlopp Se ovan. Golvbrunn.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt Lokalt RWC-larm
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STD
Övrigt

Antal personer:  x Plan: 
020, 030, 
040, 050, 
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Städskrubb 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Plats för städvagn
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Uppvik  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   

Fast inredning Hyllor (för förbrukningsmaterial)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Utslagsback och blandare 
Avlopp Golvbrunn med sandfång 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.

Eluttag 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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STÄDCENTRAL
Övrigt

Antal personer:  x Plan: 
010

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning Underhåll och förvaring av städmaskiner, material osv. Tvätt och tork av 
moppar. 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  Halksäker
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A, hygien  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   

Fast inredning Hyllor, skåp, torkställ mopp
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Utslagsback och blandare, diskbänk och blandare, slang och snabbkoppling och 

munstycke
Avlopp Golvgrop med sandfång för skurmaskin, avlopp m luddlåda för 

mopptvättmaskin. Tvättmaskin.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.

Eluttag 1st. laddning av skurmaskin. 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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VERKSTAD
Övrigt

Antal personer:  x Plan: 
010

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, frånvarostyrning.

Eluttag 6st allmänuttag. 1st städuttag.
3-fas uttag 1st 16A Uttag
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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WC
Övrigt

Antal 
personer: 1

Plan: 
020, 030, 
040, 050, 060

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Fast undertak, målas  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning Spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar

Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC
Avlopp Se ovan
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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WC/DUSCH
Övrigt

Antal 
personer: 1

Plan: 
010

Användningstid:
08-22?

Rumshöjd: 
min 2,4 m 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  

Fast inredning Spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar, 
duschdraperiskena

Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC, duschblandare med duschanordning
Avlopp Se ovan. Golvbrunn.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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U T O M H U S
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TERRASS
Utomhus

Antal personer:  x Plan: 
060

Användningstid:
08-17

Rumshöjd: 
- 

Rumsnummer  

Funktionsbeskrivning 

Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv  
Sockel   
Vägg   
Tak   
Dörrar  
Fönster   

Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Vattenutkastare med slanghylla
Avlopp Ränna för avvattning kopplat till stuprör
Övrigt 
EL 
Belysning Ja

Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  

Passagekontrollsystem 

Övrigt 
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1. Bakgrund och syfte
Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, (”Projektet”), i vilken Hyresgästen ska hyra den 
lokal, (”Lokalen”), som framgår av Hyresavtalet, att användas som skola (gymnasieskola, 
komvux).

Hyresvärden har ett intresse av att uppföra en byggnad som långsiktigt uppfyller hyresvärdens 
behov och syften med Projektet. Hyresgästen har ett intresse av lokaler som är ändamålsenliga 
för den verksamhet Hyresgästen eller dennes andrahandshyresgäst ska bedriva i Lokalen.

Med anledning av ovanstående har Parterna kommit överens om att genomförandet av Projektet 
ska regleras genom denna bilaga (”Projektgenomförandebilagan”) till Hyresavtalet.

2. Förutsättningar
Projektgenomförandebilagan reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt hur 
samarbetet ska fungera under projekterings- och utförandefasen, samt hur möten, information, 
besked och ev. förändringar i Projektet ska hanteras. 

Projektgenomförandebilagan ska tillämpas under tiden från Hyresavtalets tecknande fram till 
dess samtliga förhållanden som Projektgenomförandebilagan tillämpas på är slutligt reglerade.

3. Ombud
Ombud för Hyresvärden Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB är:
Mikael Ichu
Telefon: 070 653 40 78
E-post: mikael.ichu@al.se

Ombud för Hyresgästen Skolfastigheter i Stockholm AB är: 
Maria Ryberg
Telefon: 08-508 46 114
E-post: maria.ryberg@sisab.se

Part ska meddela eventuellt byte av ombud till den andra Parten skriftligen.

4. Projekteringsfas samt upphandling av projektering 
4.1 PROJEKTERINGSTJÄNSTER
Anskaffning av de tjänster som krävs för projekteringen för genomförandet av Projektet 
(”Projekteringstjänsterna”) ska ske i enlighet med LOU. Projekteringstjänsterna omfattar 
bland annat: 

- Arkitekt
- Landskapsarkitekt
- Konstruktör
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- Övriga konsulter såsom för EL, VVS, Storkök, VA, brand, akustik, tillgänglighet, 
sprinkler, styr, hiss, fukt, m.fl.

Projekteringsfasen för systemhandling planeras påbörjas augusti 2022 och pågå fram till 
februari 2023. 

Detaljprojekteringen beräknas pågå från slutet 2023 till och med våren 2024. 

En projekttidplan tas fram under respektive projekteringsfas i enlighet med punkt 15 nedan. 
Tidplanen kommer att uppdateras med ökande detaljeringsgrad för näraliggande besked och 
överlämnas till Hyresgästen. I samråd med Hyresgästen upprättas också en inflyttningsplan, 
vilken i detalj kommer att reglera på vilket sätt Hyresgästen ges möjlighet att tillträda Lokalen.

4.2 UPPHANDLING

4.2.1 Avrop från befintligt ramavtal
I de fall Hyresgästen har befintliga ramavtal med konsulter som kan användas är Parterna 
överens om att Projekteringstjänsterna i första hand ska avropas av Hyresgästen från sådant 
ramavtal för att därefter överlåtas på Hyresvärden. 

4.2.2 Separat upphandling av Projekteringstjänster
Finns inte ramavtal som möjliggör sådant avrop av Projekteringstjänsterna, har Parterna 
kommit överens om att följande förfarande ska följas.

Hyresvärden ska ta fram utkast till upphandlingsdokument för upphandling av ett 
projektspecifikt kontrakt för Projekteringstjänsterna i samråd med Hyresgästen. 
Upphandlingsdokumenten ska innehålla de handlingar som parterna bedömer nödvändiga för 
ett bra upphandlingsresultat. Hyresgästen ska vara upphandlande myndighet, ansvara för 
annonsering, genomförande av upphandlingen och fatta tilldelningsbeslutet. Representant från 
Hyresvärden ska medverka vid utvärderingen av inkomna anbud och rådgöra med och bistå 
Hyresgästen med att besvara frågor som kan uppstå under upphandlingen. Sådan 
hyresvärdsrepresentant ska innan dess ha tecknat ett särskilt sekretessåtagande för att 
säkerställa att anbudssekretessen enligt 19 kap 3 § OSL kan upprätthållas.

Av upphandlingsdokumenten ska framgå att Hyresgästen efter avslutad upphandling ska 
överlåta avtalet till Hyresvärden då Hyresvärden ska vara beställare och avtalspart i det 
efterföljande upphandlingskontraktet. Hyresgästen utträder i samband med undertecknandet 
som part i avtalet.  

4.2.3 Överprövning av upphandlingen
För det fall tilldelningsbeslutet överprövas ska Hyresgästen besluta om vilka åtgärder som ska 
vidtas men hålla samråd med Hyresvärden. Hyresgästen ansvarar för att ta fram eventuella 
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skrivelser till domstol, myndigheter och tredje man. Hyresvärden ska ges möjlighet att 
inkomma med eventuella synpunkter till Hyresgästen inom den svarstid som domstol har 
bestämt. Vid eventuell oenighet om vilka åtgärder m.m. som ska vidtas äger Hyresgästens 
uppfattning företräde. 

Vid genomförande av upphandlingen och eventuell efterföljande domstolsprocess ska vardera 
Part bära sina egna kostnader (inklusive eventuella ombudskostnader).

4.2.4 Relationen till upphandlade konsulter efter avslutad upphandling och överlåtelse
Parterna är överens om att Hyresgästen inte ska ha någon avtalsrelation med upphandlade 
konsulter för Projekteringstjänsterna avseende Projektet. Kontakter mellan upphandlade 
konsulter för Projekteringstjänsterna och Hyresgästen ska ske genom Hyresvärden. 
Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med nämnda konsulter för Projekteringstjänsterna 
avseende förhållanden som rör Lokalen om inte Hyresvärden skriftligen har godkänt detta. 

5. Upphandling av entreprenadkontrakt
Entreprenaden med syfte att uppföra Lokalen ska upphandlas enligt LOU. Hyresvärden ska 
ansvara gentemot Hyresgästen för genomförande av Projektet. Projektet ska genomföras enligt 
det entreprenadkontrakt (”Entreprenadkontraktet”) som ska upphandlas enligt nedan.

5.1 Genomförande av upphandlingen och upphandlingsdokument
Hyresvärden ska ta fram utkast till upphandlingsdokument för upphandling av 
Entreprenadkontraktet för projektering och genomförande av entreprenaden i samråd med 
Hyresgästen. Hyresgästen ska vara upphandlande myndighet, ansvara för annonsering, 
genomförande av upphandling och fatta tilldelningsbeslut. Representant från Hyresvärden ska 
medverka vid utvärderingen av inkomna anbud och bistå Hyresgästen med att besvara frågor 
som kan uppstå under upphandlingen. Sådan hyresvärdsrepresentant ska innan dess ha tecknat 
ett särskilt sekretessåtagande för att säkerställa att anbudssekretessen enligt 19 kap 3 § OSL kan 
upprätthållas. 

Upphandlingsdokumenten ska innehålla samtliga handlingar som parterna bedömer 
nödvändiga för ett bra upphandlingsresultat. Det inkluderar t.ex. upphandlingsföreskrifter, 
särskilda villkor, kontraktsvillkor och formulär. Entreprenadkontraktet ska även omfatta 
åtminstone följande bilagor. 

1) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter 
2) Situationsplan som redovisar nybyggnationens läge 
3) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroende på val av upphandlingsform minst

a. Teknisk Beskrivning
b. Typrumsbeskrivning
c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A

4) Kvalitets- och miljökrav 
5) Beskrivningar av Hyresvärdens eller Hyresgästens kommande sidoentreprenad
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Av upphandlingsdokumenten ska framgå att Hyresgästen efter avslutad upphandling ska 
överlåta Entreprenadkontraktet till Hyresvärden som ska vara byggherre och beställare i 
entreprenaden. Hyresgästen utträder i samband med undertecknandet som part i 
Entreprenadkontraktet. 

5.2 Överprövning av upphandlingen
För det fall tilldelningsbeslutet överprövas ska Hyresgästen i samråd med Hyresvärden 
gemensamt besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Hyresgästen ansvarar för att ta fram 
eventuella skrivelser till domstol, myndigheter och tredje man. Hyresvärden ska ges möjlighet 
att inkomma med eventuella synpunkter till Hyresgästen inom den svarstid som domstol har 
bestämt. Vid oenighet om vilka åtgärder som ska vidtas är Parterna överens om att Hyresgästens 
mening ska äga företräde. 

Vid genomförande av upphandlingen och eventuell efterföljande domstolsprocess ska vardera 
Part bära sina egna kostnader (inklusive eventuella ombudskostnader).

5.3 Relationen till den upphandlade entreprenören efter avslutad upphandling och 
överlåtelse
Parterna är överens om att Hyresgästen inte ska ha någon avtalsrelation med entreprenören. 
Kontakter mellan entreprenören och Hyresgästen ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen 
äger inte träffa separata avtal med entreprenören avseende förhållanden som rör Lokalen om 
inte Hyresvärden skriftligen har godkänt detta.

6. Besked
Hyresgästen ska lämna besked enligt Beskedstidplanen (punkt 16 i denna 
Projektgenomförandebilaga) eller, om besked inte ingår i Beskedstidplanen och inte annat 
överenskommits, inom tio (10) arbetsdagar från det att Hyresvärden har begärt besked. 

Om besked inte lämnas enligt ovan, ska Hyresvärden ta beslut att, efter meddelande därom till 
Hyresgästen, välja utförande i enlighet med i övrigt avtalad standard för att undvika ekonomiska 
och/eller tidsmässiga konsekvenser för Projektet. 

Efter att besked lämnats eller Hyresvärden gjort val enligt ovan anses utförandet bestämt. 

Såvida annat inte anges i Projektgenomförandebilagan ska Hyresvärden upprätta de handlingar 
som erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med 
undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av 
Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas till 
den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta. Hyresvärden ska, 
i enligt med vad som anges i Beskedstidsplanen, tillhandahålla sådana handlingar såsom 
exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom, granskning samt, när så 
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erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna besked eller önskemål om 
ändring eller tillägg enligt punkt 11.

Besked ska lämnas skriftligen.

7. Tillstånd
Hyresvärden ansvarar för att erhålla alla nödvändiga offentliga tillstånd, lov, upplåtelser, 
medgivanden och godkännanden som krävs för uppförandet av Lokalen Hyresgästen ansvarar 
för att erhålla alla nödvändiga offentliga tillstånd och godkännanden som specifikt knyts till 
och krävs för avsedd verksamhet i Lokalen. Krävs särskild prövning för att erhålla 
godkännanden/tillstånd, ska detta utföras och bekostas av Part som enligt Hyresavtalet ansvarar 
för inhämtade av aktuellt tillstånd/godkännande.

8. Jäv
Hyresvärden kommer att ha en aktiv roll i genomförandet av nödvändiga upphandlingar 
avseende Projektet. Hyresvärden svarar därför för att, i alla faser av upphandlingarna, 
säkerställa samma oberoende från anbudsgivarna som åligger Hyresgästen som upphandlande 
myndighet. Hyresvärden förklarar sig medveten om vad detta innebär och om vilka 
konsekvenserna skulle kunna bli om det framkommer och/eller påstås att någon leverantör har 
erhållit otillbörliga fördelar på grund av förhållanden hänförliga till Hyresvärden. Hyresvärden 
ska svara för eventuella kostnader som skulle kunna uppkomma om anbudsgivare erhållit 
otillbörliga fördelar från Hyresvärden. Hyresvärden ska kontinuerligt informera Hyresgästen 
om alla potentiella intressekonflikter som Hyresvärden identifierar under genomförandet av 
upphandling/ar avseende Projektet. 

9. Möten
Hyresvärden förbinder sig att bereda Hyresgästen möjlighet att själv, eller genom utsett ombud, 
delta och yttra sig vid startmöte. Beslut och genomgångar sker vid inplanerade hyresgästmöten, 
förslagsvis varannan vecka.
Under tiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska 
Hyresvärden ansvara för att varannan vecka kalla Hyresgästen till hyresgästmöten 
(”Hyresgästmöten”). Parterna ska vid mötena företrädas av ombud enligt denna 
Projektgenomförandebilaga eller av person som skriftligt befullmäktigats av ombudet. Utöver 
dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena efter överenskommelse Parterna emellan. 
Det åligger respektive Part att kalla eventuella personer utöver ombud. Parterna ska vid första 
Hyresgästmötet enas om frekvens och schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på 
begäran av den andra Parten närvara vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från 
påkallandet.
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Vid Hyresgästmöten ska projekterings- och utförandefasen stämmas av mot aktuell 
Beskedstidplan. Hyresgästmöten ska protokollföras av Hyresvärden. Protokoll ska distribueras 
elektroniskt via e-post så snart det kan ske efter Hyresgästmötet, men senast inom en vecka till 
Hyresgästens ombud för justering. I protokollet ska bland annat anges vilka handlingar som 
Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och eventuella beslut som fattats.

10. ÄTA arbeten
10.1 Definitioner

Förändringar av Lokalens utformning, skick och funktion sker genom ändring eller tillägg samt 
avgående arbeten inom Projektet, nedan ÄTA-arbeten (”ÄTA-arbeten”).

Med ”Ändring” avses annan utformning eller annat utförande än vad som tidigare 
överenskommits eller bestämts och som kan vara tids- eller kostnadspåverkande. 

Med ”Tillägg” avses ny och tillkommande funktion utöver tidigare överenskommen eller 
bestämd funktion och som är tids- eller kostnadspåverkande. 

Med ”Avgående” avses funktion eller utformning som utgår i förhållande till vad som tidigare 
är överenskommet och som medför en kostnadsbesparing.

Hyresgästen har möjlighet att begära förändringar av Lokalens utformning och funktioner. 
Parterna har rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa önskemål (Hyresgästen) om 
förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller funktion genom ÄTA-arbeten. 

10.2 Upphandlingsaspekter
Parterna är medvetna om att LOU i vissa fall kan medföra begränsningar i möjligheten att efter 
tecknat Entreprenadkontrakt beställa ÄTA-arbeten och/eller företa förändringar av 
Entreprenadkontraktet (exempelvis avseende omfattning) utan att Hyresgästen genomför en ny 
konkurrensutsättning enligt LOU. 

Parterna är dock ense om att ÄTA-arbeten normalt sett inte utgör ändring av ett upphandlat 
kontrakt. Parterna ska dock kontinuerligt samråda inför beställning av ÄTA-arbeten, i syfte att 
utröna om beställningen skulle kunna medföra otillåten ändring av Entreprenadkontraktet. Om 
Hyresgästen gör bedömningen att en ny konkurrensutsättning behöver ske enligt LOU, ska 
Hyresvärden rätta sig efter detta. Upphandlingen ska om nödvändigt genomföras på sätt som 
har beskrivits i avsnitt 6 i denna Projektgenomförandebilaga eller på det sätt som Hyresgästen 
föreslår. 

Om ÄTA-arbete, som inte föranletts av Hyresgästens önskemål eller beställning eller 
godkännande (vad avser ÄTA-arbeten påkallade av Hyresvärden), genom lagakraftvunnen dom 
skulle konstateras ha utgjort en enligt LOU otillåten ändring av Entreprenadkontraktet, ska 
Hyresvärden hålla Hyresgästen skadelös med avseende på alla belopp inklusive i 
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förekommande fall ränta som Hyresgästen genom lagakraftvunna domstolsbeslut åläggs att 
betala till myndigheter och/eller tredje part på grund av överträdelsen av LOU. 

Hyresvärdens skyldighet att hålla Hyresgästen skadeslös enligt ovan förutsätter att:
1) Hyresgästen snarast möjligt och senast inom sju (7) arbetsdagar från att krav har gjorts 

gällande från myndighet eller tredje man skriftligen informerar Hyresvärden om kravet, 
2) Hyresgästen håller Hyresvärden uppdaterad om den pågående processen, och
3) Hyresgästen inte gör något medgivande av skuld, ingår några avtal eller kompromisser 

med myndighet eller tredje part utan att dessförinnan ha erhållit skriftligt samtycke från 
Hyresvärden (sådant samtycke ska inte innehållas eller vägras utan sakligt skäl).

10.3 Beställning av ÄTA-arbeten

Överenskommelse om ÄTA-arbeten träffas och beställs skriftligen av Hyresgästen efter det att 
Hyresvärden lämnat offert med redovisning av tillkommande kostnader eller uppkomna 
besparingar samt eventuell tidspåverkan. Offerten lämnas senast tio (10) dagar efter 
beslutsbegäran. Hyresgästen ska lämna besked inom tio (10) arbetsdagar från mottagandet av 
Hyresvärdens offert om huruvida Hyresgästen önskar genomföra påkallat ÄTA-arbete eller 
inte. Om framtagning av underlag för kostnadsreglering eller tidskonsekvens erfordrar 
projektering eller annan utredning ska Hyresvärden tydligt redovisa detta innan sådant arbete 
utförs. 

Om Hyresvärden via entreprenören ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ett av 
Hyresgästen önskat ÄTA-arbete ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes utlägg för 
externa kostnader för utredning av i Projektet upphandlade konsulter/entreprenörer. Efter 
begäran från Hyresgästen ska Hyresvärden i förväg tillhandahålla en uppskattning av 
kostnaderna för utredningen. Hyresgästen äger när som helst avbryta utredningen genom att 
skriftligen meddela Hyresvärden härom. Om så sker ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för 
Hyresvärdens verifierade utlägg enligt ovan avseende berört ÄTA-arbete.

Hyresvärden ska vid redovisning av kostnad för ÄTA-arbeten tydligt redovisa hela kostnaden, 
inklusive entreprenörs- och byggherrepåslag. På kostnader för material, arbeten och eventuella 
konsultarvoden tillkommer ett administrativt byggherrepåslag om 7,5%. 

Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa 
överenskommelse om ÄTA-arbetet som utredningen avser. Hyresvärden äger dock inte rätt att 
neka Hyresgästens beställning utan sakligt skäl. Som sakligt skäl ska till exempel anses att 
ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller att 
ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl ska 
även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning. Efter 
förfrågan från Hyresgästen ska Hyresvärden skriftligen motivera skälen till sitt beslut. 
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För det fall skriftlig överenskommelse inte träffas gäller de ursprungliga villkoren, varvid ingen 
av Parterna äger rätt påkalla justering av kostnader, tid etc. 

Hyresvärden svarar för att upprätta en aktuell lista över ÄTA-arbeten (”ÄTA-listan”) som 
förtecknar påkallade ändringar och tillägg till utförandet enligt detta Hyresavtal. ÄTA-listan 
ska kontinuerligt stämmas av på Hyresgästmötena. 

Hyresvärden har rätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av bland 
annat planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av konstruktionsskäl 
eller liknande skäl, eller pga. författning eller myndighetsbeslut. För undvikande av oklarhet 
noteras således att sådana mindre ändringar alltid ska kommuniceras skriftligen till Hyresgästen 
innan de vidtas och därefter samrådas. Kostnaden för sådan ändring ska bäras av Hyresvärden.

I det fall Parterna enligt ovan har överenskommit om ÄTA som inneburit att hyran eller arean 
för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, 
ägande eller återställande förändrats i förhållande till Hyresavtalet, eller att hyrestiden 
förändrats, ska sådan överenskommelse, före tillträdet, dokumenteras i form av ett tilläggsavtal 
till Hyresavtalet.

11. Kostnadsreglering av ÄTA-arbeten
Hyresvärden ska ensam bära kostnaden för av Hyresvärden initierade ÄTA-arbeten. 

Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för den överenskomna kostnaden för ÄTA-arbeten som 
initierats av Hyresgästen. Ersättning ska erläggas enligt någon av nedanstående principer.

1) Genom kontantbetalning mot faktura på Tillträdesdagen eller
2) som en à-contofakturering.

 
Vid beställning ska Hyresgästen ange vilken av ovanstående principer som ska tillämpas.

Kostnadsbesparingar som ett ÄTA-arbete medför ska tillkomma Hyresgästen i första hand 
genom kvittning mot merkostnader som Hyresgästen ska betala enligt punkterna 1 och 2 ovan 
och i andra hand genom reduktion av hyran.

12. Samordning av Hyresgästens arbeten
Hyresgästen äger rätt att påbörja egna arbeten med installationer  och fast inredning åtta (8) 
veckor före den Definitiva tillträdesdagen. Dessa arbeten ska bedrivas i takt med och samordnas 
med Hyresvärdens arbeten. Hyresgästen ska definiera egna arbeten under projekteringsfasen 
och Hyresvärden ska inkludera dessa i projekttidplanen (se punkt 4 ovan). Hyresvärden 
ansvarar för att samordna tider för dessa arbeten. 

Hyresgästen och av denne upphandlad sidoentreprenör ska förbinda sig att acceptera de 
förutsättningar och villkor Hyresvärden ställer innan Hyresgästens entreprenör tillåts beträda 
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arbetsplatsen. Sådana villkor avser arbetsplatsens ordningsregler, tillgång till 
produktionsanordningar, arbetarskydd, avtalsvillkor i anslutning till MBL, legitimationsplikt, 
tillträdestid m.m. så att Hyresgästens arbeten inte hindrar eller stör utan kan samordnas med 
Hyresvärdens och entreprenörens arbeten. 

Hyresgästen ansvarar för skador orsakade av Hyresgästen på egna och/eller Hyresvärdens 
arbeten samt samtliga skador som är en följd av sådan skada eller egna arbeten.

13. Tillträdessyn
För att fastställa att Hyresvärden uppfyllt sina skyldigheter gentemot Hyresgästen, avseende 
Lokalens skick vid hyrestidens start ska Hyresvärden och Hyresgästen, med Hyresavtalet och 
eventuellt överenskomna ändringar och tillägg som underlag, gemensamt utföra en syn av 
arbeten Hyresvärden har utfört. Sådan syn ska protokollföras av Hyresvärden och undertecknas 
av Parterna innan Hyresgästen tillträder Lokalen. 

Hyresvärden ska senast fem (5) arbetsdagar efter tillträdessyn redovisa en plan för när och hur 
eventuella anmärkningar kommer åtgärdas. Hyresvärden ska tillse att eventuella anmärkningar 
åtgärdas så skyndsamt som möjligt och till undvikande av onödiga störningar i Hyresgästens 
verksamhet.

14. Översiktlig tidplan för Projektet 
Projektets olika faser med projektering, upphandling, tilldelning, genomförande av 
huvudentreprenad samt åtgärder kommer översiktligt fastställas av Parterna i en preliminär 
tidplan. Tidplanen kommer att uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen 
och genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna 
översiktliga och preliminära tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som 
entreprenören upprättat till att bli en projekttidplan (”Projekttidplan”).

15. Beskedstidplan
Beskedstidplanen enligt nedan redovisas när besked från Hyresgästen ska vara Hyresvärden 
tillhanda för att tillträdesdagen ska kunna hållas.
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Aktivitet Besked lämnas senast
Fastställd planlösning inklusive Storkök HG lämnar besked Q4 2022 (senast 

fem (5) veckor efter att HV 
presenterat förslag)

HG levererar signerade planlösningar av 
arbetstagarrepresentanter för utbildningslokaler och Storkök

Februari 2023

HG:s möbelritning/uppställningsritningar (fast och löst 
inredning)

Oktober 2022

Tekniska specifikationer och placering av HG-utrustning 
och inredning som kräver installationsförberedelse:

o Miljöbelysning, placering och effekter
o HG tillhandahåller underlag med AV-utrustning 

som kräver installationsförberedelse såsom el- och 
datauttag

o HG levererar eleffekter på HG-utrustning, exv. 
Städmaskin

o Inredning som kräver installationer såsom vatten, el 
och data

Oktober 2022

HV redovisar underlag som granskas av HG:
o Datanätspridningsnät på planerna
o Antal och placering El- och datauttag och 

kanalisation
o Passagekontrollanläggning
o Fast inredning som ska projekteras och byggas av 

HV men bekostas av HG

Senast fem (5) veckor efter att HV 
presenterat förslag

HV tar fram material- och kulörbeskrivning som granskas 
och godkänns av HG

o Kulörer: väggar, golv, inredning, dörrar, 
stänkskydd m.m.

o Material: Val av kakel & klinker, golvbeläggning, 
väggbeklädnad

Senast sex (6) veckor efter att HV 
presenterat förslag

_______________________

ID
:0

3e
6a

5e
0-

b0
37

-1
1e

c-
8d

1b
-3

33
17

24
91

a1
b

St
at

us
: S

ig
ne

ra
t a

v 
al

la



UC

Sprinkler

Städcentral

Omkl. pers.

Fläktrum

UC Kyla

Fettavsk./Pump

Cykel-P*

Centralförråd*

Elrum

Disponibel yta

So
ps

ug
sv

en
til

ru
m

Verkstad

Telerum

FRD

RWC/D.

WC/D. RWC/D.

Kökskyla

WC D.

Omkl. kök B

Omkl. pers.

R
W

C
/D

.
kö

ns
ne

ut
ra

l

WC/D.

Korridor

IT FRD

PROJEKTNUMMER

DIARIENUMMER

DISCIPLIN

UPPDRAGSNUMMER

TELEFON

BYGGNADSVERK

VÅNINGSPLAN VÅNINGSDEL

ADRESS

FASTIGHET

FÖRETAG

SKAPAD AV

KONTAKTPERSON

PLUSHÖJD (RH 2000)

DELOMRÅDE

SYSTEM

SPECIFIKATION

DATUM GODKÄND AV ÄNDRINGS PM

SKALA FORMAT

BESTÄLLARE

HANDLING

STATUS

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

DOKUMENTNUMMER ÄNDRING

RITNINGSKATEGORI

ORIENTERINGSFIGUR

0 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:100

+37,97 (FG)

PLANRITNING A1

010
350063

A1

2022/03/15

Adress

BILAGA HYRESAVTAL
UNDERLAG

NY GYMNASIESKOLA
SLAKTHUSOMRÅDET

Johanneshov 1:1
CEDERVALL ARKITEKTER
LLB
Linda G. Lutener

Plan 010 - LOA

Linda G. Lutener

A1-990-1-350063-010-00

08 616 83 20
1416

130079

LOA
010-Källare 458 m²
020-Bottenvåning 1180 m²
030-Typplan 1226 m²
040-Typplan 1226 m²
050-Typplan 1226 m²
060-Övervåning 887 m²
Totalt LOA 6203 m²

ID:03e6a5e0-b037-11ec-8d1b-333172491a1b Status: Signerat av alla



Inlast

Varumott. skola

Miljörum

VF

Matsal

Kök

Matsal

Kontor IT

RWC WC

Servering

Paus

FRD

Kontor

FRD

Renseri

Kyl

Frys

Kyl

Kyl

Disk

Omkl. kök A

Varumott. kök

Trappa källare

WC

RWC/D.

Kommunikationsstråk

K
or

rid
or

Studielounge

Entré

STD WC
Tr

ap
pa

 u
tr

.

Tyst matsal

Matsal

Recep.

Konferens

WC WC WC WC

STD

FRD

Kontor vakt.

PROJEKTNUMMER

DIARIENUMMER

DISCIPLIN

UPPDRAGSNUMMER

TELEFON

BYGGNADSVERK

VÅNINGSPLAN VÅNINGSDEL

ADRESS

FASTIGHET

FÖRETAG

SKAPAD AV

KONTAKTPERSON

PLUSHÖJD (RH 2000)

DELOMRÅDE

SYSTEM

SPECIFIKATION

DATUM GODKÄND AV ÄNDRINGS PM

SKALA FORMAT

BESTÄLLARE

HANDLING

STATUS

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

DOKUMENTNUMMER ÄNDRING

RITNINGSKATEGORI

ORIENTERINGSFIGUR

0 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:100

+41,42 (FG)

PLANRITNING A1

020
350063

A1

2022/03/15

Adress

BILAGA HYRESAVTAL
UNDERLAG

NY GYMNASIESKOLA
SLAKTHUSOMRÅDET

Johanneshov 1:1
CEDERVALL ARKITEKTER
LLB
Linda G. Lutener

Plan 020 - LOA

Linda G. Lutener

A1-990-1-350063-020-00

08 616 83 20
1416

130079

LOA
010-Källare 458 m²
020-Bottenvåning 1180 m²
030-Typplan 1226 m²
040-Typplan 1226 m²
050-Typplan 1226 m²
060-Övervåning 887 m²
Totalt LOA 6203 m²

ID:03e6a5e0-b037-11ec-8d1b-333172491a1b Status: Signerat av alla



WC
RWC

RWC

WC

WC

WC

WC

WC

WC
Halvklass

Vänt ledning

Helklass

Maker space

Helklass

Admin chefBitr. rektorer Rektor

Möte

RWC

WC

STD
WC

FRD

Helklass

Arbetsrum

Grupp 6pGrupp 6p

Studielounge

Projektyta
avskiljbar

Miniaula

Kommunikationsstråk

Halvklass

Tr
ap

ph
us

 B

Tr
ap

ph
us

 A

PROJEKTNUMMER

DIARIENUMMER

DISCIPLIN

UPPDRAGSNUMMER

TELEFON

BYGGNADSVERK

VÅNINGSPLAN VÅNINGSDEL

ADRESS

FASTIGHET

FÖRETAG

SKAPAD AV

KONTAKTPERSON

PLUSHÖJD (RH 2000)

DELOMRÅDE

SYSTEM

SPECIFIKATION

DATUM GODKÄND AV ÄNDRINGS PM

SKALA FORMAT

BESTÄLLARE

HANDLING

STATUS

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

DOKUMENTNUMMER ÄNDRING

RITNINGSKATEGORI

ORIENTERINGSFIGUR

0 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:100

+46,32 (FG)

PLANRITNING A1

030
350063

A1

2022/03/15

Adress

BILAGA HYRESAVTAL
UNDERLAG

NY GYMNASIESKOLA
SLAKTHUSOMRÅDET

Johanneshov 1:1
CEDERVALL ARKITEKTER
LLB
Linda G. Lutener

Plan 030 - LOA

Linda G. Lutener

A1-990-1-350063-030-00

08 616 83 20
1416

130079

LOA
010-Källare 458 m²
020-Bottenvåning 1180 m²
030-Typplan 1226 m²
040-Typplan 1226 m²
050-Typplan 1226 m²
060-Övervåning 887 m²
Totalt LOA 6203 m²

ID:03e6a5e0-b037-11ec-8d1b-333172491a1b Status: Signerat av alla



Maker space XL

Halvklass

WC
RWC

RWC

WC

WC

WC

WC

WC

WC
FRD

STD

FRD

Projektyta

Grupp 8p

Grupp 6p

Grupp 6p

WC

Grupp 8p

RWC

Personal foajé

Vilrum

Helklass Arbetsrum

Grupp 6p

Grupp 6p

Helklass

Studielounge

Personal paus HelklassHelklass

Kommunikationsstråk

WC

FRD

Tr
ap

ph
us

 B

Tr
ap

ph
us

 A

PROJEKTNUMMER

DIARIENUMMER

DISCIPLIN

UPPDRAGSNUMMER

TELEFON

BYGGNADSVERK

VÅNINGSPLAN VÅNINGSDEL

ADRESS

FASTIGHET

FÖRETAG

SKAPAD AV

KONTAKTPERSON

PLUSHÖJD (RH 2000)

DELOMRÅDE

SYSTEM

SPECIFIKATION

DATUM GODKÄND AV ÄNDRINGS PM

SKALA FORMAT

BESTÄLLARE

HANDLING

STATUS

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

DOKUMENTNUMMER ÄNDRING

RITNINGSKATEGORI

ORIENTERINGSFIGUR

0 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:100

+50,72 (FG)

PLANRITNING A1

040
350063

A1

2022/03/15

Adress

BILAGA HYRESAVTAL
UNDERLAG

NY GYMNASIESKOLA
SLAKTHUSOMRÅDET

Johanneshov 1:1
CEDERVALL ARKITEKTER
LLB
Linda G. Lutener

Plan 040 - LOA

Linda G. Lutener

A1-990-1-350063-040-00

08 616 83 20
1416

130079

LOA
010-Källare 458 m²
020-Bottenvåning 1180 m²
030-Typplan 1226 m²
040-Typplan 1226 m²
050-Typplan 1226 m²
060-Övervåning 887 m²
Totalt LOA 6203 m²

ID:03e6a5e0-b037-11ec-8d1b-333172491a1b Status: Signerat av alla



WC
RWC

RWC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

FRD

Specialpedagog

Grupp 8p

FRD

STD
WC

Grupp 6p

Grupp 6p

Bibliotek ArbetsrumHelklassHelklass

Projektyta
Maker space

Helklass

Studielounge

Miniaula

Grupp 6p

Grupp 6p

Kommunikationsstråk

Halvklass

Grupp 6p

Specialpedagog

Samtal

Tr
ap

ph
us

 B

Tr
ap

ph
us

 A

PROJEKTNUMMER

DIARIENUMMER

DISCIPLIN

UPPDRAGSNUMMER

TELEFON

BYGGNADSVERK

VÅNINGSPLAN VÅNINGSDEL

ADRESS

FASTIGHET

FÖRETAG

SKAPAD AV

KONTAKTPERSON

PLUSHÖJD (RH 2000)

DELOMRÅDE

SYSTEM

SPECIFIKATION

DATUM GODKÄND AV ÄNDRINGS PM

SKALA FORMAT

BESTÄLLARE

HANDLING

STATUS

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

DOKUMENTNUMMER ÄNDRING

RITNINGSKATEGORI

ORIENTERINGSFIGUR

0 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:100

+55,12 (FG)

PLANRITNING A1

050
350063

A1

2022/03/15

Adress

BILAGA HYRESAVTAL
UNDERLAG

NY GYMNASIESKOLA
SLAKTHUSOMRÅDET

Johanneshov 1:1
CEDERVALL ARKITEKTER
LLB
Linda G. Lutener

Plan 050 - LOA

Linda G. Lutener

A1-990-1-350063-050-00

08 616 83 20
1416

130079

LOA
010-Källare 458 m²
020-Bottenvåning 1180 m²
030-Typplan 1226 m²
040-Typplan 1226 m²
050-Typplan 1226 m²
060-Övervåning 887 m²
Totalt LOA 6203 m²

ID:03e6a5e0-b037-11ec-8d1b-333172491a1b Status: Signerat av alla



TerrassWC
RWC

RWC

WC

WC

WC

WC

WC

WC
FRD

STD
WC

Helklass

Miniaula

Helklass

Vilrum

RWC/D.
Psykolog

Kurator

Sköterska

Samtal

Vänt EHT/SYV

Arbetsrum

Projektyta

Café

Café servering

Kommunikationsstråk

Studielounge

SYVSYV

Utställning

Sköterska
Tr

ap
ph

us
 B

Tr
ap

ph
us

 A

PROJEKTNUMMER

DIARIENUMMER

DISCIPLIN

UPPDRAGSNUMMER

TELEFON

BYGGNADSVERK

VÅNINGSPLAN VÅNINGSDEL

ADRESS

FASTIGHET

FÖRETAG

SKAPAD AV

KONTAKTPERSON

PLUSHÖJD (RH 2000)

DELOMRÅDE

SYSTEM

SPECIFIKATION

DATUM GODKÄND AV ÄNDRINGS PM

SKALA FORMAT

BESTÄLLARE

HANDLING

STATUS

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

DOKUMENTNUMMER ÄNDRING

RITNINGSKATEGORI

ORIENTERINGSFIGUR

0 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 m1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:100

+59,52(FG)

PLANRITNING A1

060
350063

A1

2022/03/15

Adress

BILAGA HYRESAVTAL
UNDERLAG

NY GYMNASIESKOLA
SLAKTHUSOMRÅDET

Johanneshov 1:1
CEDERVALL ARKITEKTER
LLB
Linda G. Lutener

Plan 060 - LOA

Linda G. Lutener

A1-990-1-350063-060-00

08 616 83 20
1416

130079

LOA
010-Källare 458 m²
020-Bottenvåning 1180 m²
030-Typplan 1226 m²
040-Typplan 1226 m²
050-Typplan 1226 m²
060-Övervåning 887 m²
Totalt LOA 6203 m²

ID:03e6a5e0-b037-11ec-8d1b-333172491a1b Status: Signerat av alla



      Sida 1  (2)           

GYMNASIUMSKOLA SLAKTHUSOMRÅDET SK-350063

Tillagningskök, 800 portioner ANSLUTNINGSLISTA STORKÖK
Nybyggnad GH 2021-05-26
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Anmärkning

KÖK
Kokgryta 200 L 1 X X X 32,2 3 GB djup 200 mm.

Kokgryta 150 L 1 X X X 32,2 3 GB djup 200 mm.

Kombiugn, 15 GN 1 X X 37,0 3
Kombiugn, 15 GN 1 X X 37,0 3
Kombiugn, 15 GN 1 X X 37,0 3
Kok- stekbord, 150 L 1 X X 45,0 3 Kan ev utgå pga HG. Förb m GB djup 200 mm 

för möjl byte till kokgryta 200L.

Kok- stekbord, 100 L 1 X X 28,0 3 Kan ev utgå pga HG.

Kombiugn, 5 GN 1/1 1 X X 11,0 3
Mikrovågsugn 1 2,9 1
Induktionsspis 1 12,0 3

Kylskåp 1 X 0,6 1
Frysskåp 1 X 0,8 1
Snabbnedkylningsskåp 1 X 1,7 1
Värmeskåp 1 2,3 1
Värmeskåp 1 2,3 1
Bänk, m ho, h/s 1 X X X 0,2 1
Bänk, m ho 2 X X X
Bänk, h/s 1 0,2 1
Bänk 1
Snabbhack 1 1,4 1
Kosolhylla, 2 plan 2
Hyllställning, 5 plan 1
Rengöringsapparat 1 X X

RENSERI
Grönsaksskärare 1 0,8 3
Skalmaskin, 15 kg 1 X X 1,2 3
Bänk, m ho, h/s 1 X 0,2 1
Förspolningsdusch 1 X X
Rengöringsapparat 1 X X
Konsolhylla, 2 plan 1

DEGRUM
Blandningsmaskin 60 L 1 3,0 3

DISK
Disksorteringsbord 1 X X X

Kombiskåp kyl- frysskåp 1 X 0,6 1

VS EL

Cedervall arkitekter AB  Maria Skolgata 83  118 53  Stockholm  Tel 08 616 83 20    www.cedervallarkitekter.se 

Utgår - kan ersättas av grönskasskölj, tippbar

Blastchiller

Utgår - ersätts av kokgryta 300 L

R30 eller motsvarande

Rullbar - på hjul

Utgår ersätts av kokgryta 80 L

På hjul = Mattransportvagn 14 GN, glasdörr
På hjul = Mattransportvagn 14 GN, glasdörr

Med tre ugnsvagnar
Med tre ugnsvagnar
Med tre ugnsvagnar

Granskad av Jonny Salviander 2021-06-10
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GYMNASIUMSKOLA SLAKTHUSOMRÅDET SK-350063

Tillagningskök, 800 portioner ANSLUTNINGSLISTA STORKÖK
Nybyggnad GH 2021-05-26
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Anmärkning

VS EL

Korgtransportör, kurva 90° 1 X *Elanslutning via tunneldiskmaskin.

Korgtransportör 1 X *Elanslutning via tunneldiskmaskin.

Tunneldiskmaskin 1 X X X 29,2 3
Rullbana 1 X
Grovdiskmaskin 1 X X X 21,0 3
Skrädbänk 1 X
Förspolningsdusch 1 X X
Rengöringsapparat 1 X X
Konsolhylla, 2 plan 1
Hyllställning, 5 plan 2
Korgdispenservagn 2
Tallriksdispenservagn 2
Kylskåp 1 X 0,6 1

SERVERING
Tallriksdispenservagn 4
Serveringsenhet, med
kylbrunn (2 GN1/1)

4 X 0,5 1 Inbyggt kylaggregat.

Serveringsenhet, med
värmeri (3 GN1/1)

4 X X X 2,2 1

Kylskåp 1 X 0,6 1

MATSAL
Bänk m skåp, hpl 2
Vattensifon 4 X X
Korgdispenservagn 2

Cedervall arkitekter AB  Maria Skolgata 83  118 53  Stockholm  Tel 08 616 83 20    www.cedervallarkitekter.se 

Rullbar - på hjul

Glasdörr

Elektrisk höj- och sänkbar

Elektrisk höj- och sänkbar

ID
:0

3e
6a

5e
0-

b0
37

-1
1e

c-
8d

1b
-3

33
17

24
91

a1
b

St
at

us
: S

ig
ne

ra
t a

v 
al

la



NY GYMNASIESKOLA SLAKTHUSOMRÅDET
Bilaga A
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FÖRKLARINGAR

Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01

Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 

HÄNVISNINGAR

Lös inredning - Enl. senare 
besked

Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm

Bås - sittplatser med bord 

Elevskåp

Gradäng

Kringgjutning uteluftskanal skyddsrum

Materialskåp

Omklädningsskåp

Ramp i gallerdurk

Reservutgång skyddsrum
Lucka  800 x 800 mm 

Räcke

Sittbänk - Fast inredning

Soffa - Fast inredning

Skrivtavla

Tömningsbox fettavskiljare
350 x 350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Utlopp sprinkler
350 x350 mm inbyggd i sittbänk 
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Se sektioner på ritningar 
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A1-400-2-350063-020-01

Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 

HÄNVISNINGAR

Lös inredning - Enl. senare 
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Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm

Bås - sittplatser med bord 
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Materialskåp
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Ramp i gallerdurk

Reservutgång skyddsrum
Lucka  800 x 800 mm 

Räcke

Sittbänk - Fast inredning

Soffa - Fast inredning

Skrivtavla

Tömningsbox fettavskiljare
350 x 350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Utlopp sprinkler
350 x350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Våtbänk
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FÖRKLARINGAR

Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01

Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 

HÄNVISNINGAR

Lös inredning - Enl. senare 
besked

Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm

Bås - sittplatser med bord 

Elevskåp

Gradäng

Kringgjutning uteluftskanal skyddsrum

Materialskåp

Omklädningsskåp

Ramp i gallerdurk

Reservutgång skyddsrum
Lucka  800 x 800 mm 

Räcke

Sittbänk - Fast inredning

Soffa - Fast inredning

Skrivtavla

Tömningsbox fettavskiljare
350 x 350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Utlopp sprinkler
350 x350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Våtbänk

Ventil sopsug, galler i fasad
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Galler mellan rum
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FÖRKLARINGAR

Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01

Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 

HÄNVISNINGAR

Lös inredning - Enl. senare 
besked

Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm

Bås - sittplatser med bord 
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Kringgjutning uteluftskanal skyddsrum

Materialskåp

Omklädningsskåp

Ramp i gallerdurk

Reservutgång skyddsrum
Lucka  800 x 800 mm 

Räcke

Sittbänk - Fast inredning

Soffa - Fast inredning

Skrivtavla

Tömningsbox fettavskiljare
350 x 350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Utlopp sprinkler
350 x350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Våtbänk

Ventil sopsug, galler i fasad
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FÖRKLARINGAR

Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01

Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 

HÄNVISNINGAR

Lös inredning - Enl. senare 
besked

Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm

Bås - sittplatser med bord 
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Kringgjutning uteluftskanal skyddsrum
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Omklädningsskåp

Ramp i gallerdurk

Reservutgång skyddsrum
Lucka  800 x 800 mm 

Räcke

Sittbänk - Fast inredning

Soffa - Fast inredning

Skrivtavla

Tömningsbox fettavskiljare
350 x 350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Utlopp sprinkler
350 x350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Våtbänk

Ventil sopsug, galler i fasad
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Galler mellan rum
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FÖRKLARINGAR

Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01

Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 

HÄNVISNINGAR

Lös inredning - Enl. senare 
besked

Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm

Bås - sittplatser med bord 

Elevskåp

Gradäng

Kringgjutning uteluftskanal skyddsrum

Materialskåp

Omklädningsskåp

Ramp i gallerdurk

Reservutgång skyddsrum
Lucka  800 x 800 mm 

Räcke

Sittbänk - Fast inredning

Soffa - Fast inredning

Skrivtavla

Tömningsbox fettavskiljare
350 x 350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Utlopp sprinkler
350 x350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan

Våtbänk

Ventil sopsug, galler i fasad

Brandgasevakuering 
Galler mellan rum
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FÖRKLARINGAR

Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01

Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 

HÄNVISNINGAR

SC Zon för solceller på sedumtak
Utbredning enl. senare besked

BGV Brandgasventilation enl. 
Brandritningar

TH Takhuv enl. VVS

KMK Kylmedekylare enl. VVS
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Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01
A1-400-2-350063-030-01

Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 
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HÄNVISNINGAR

Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01
A1-400-2-350063-030-01

Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 
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Pergola

Fållan Västra gatan

Bolidenvägens
förlängning

Pergola

Pergola

FållanVästra gatan

Bolidenvägens
förlängning

Butong eller liknande växtvägg
med bevattningssystem. Tank för 
bevattning tillkommer.

Sedumtak

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR
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Elevationer
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Elevation Öst - Bolidenvägens förlängning

Elevation Syd -Fållan

Elevation Väst - Bergsskärningen

Elevation Nord - Västra gatan

Fasadutsnitt

Konkavt betongelement

Fasadutsnitt
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FÖRKLARINGAR

Markfris fastighetsmark
Permeabel till semipermeabel 
markbeläggning i granit (enligt gestaltnings 
PM_200702) mellan växtbäddar i mark, 
även under sittkaj.

Markfris gatumark
Markbeläggning enligt gestaltningsprogram. 
Ok att använda utrymme under mark för 
fördröjning av dagvatten. Enl. 
överenskommelse med staden (se 
Dagvattenutredning_Atrium 
Gymnasieskola_20210324)

Sittkaj (SK)
Sittyta integrerad i fasad, ej markbunden.

Planteringsyta i mark (PL3)
I markfris på fastighetsmark. Planteringar 
med varierad växtlighet längs fasad och 
delvis infällt i sittkaj.

Planteringslåda mellan cykelställ (PL4)
Större upphöjd plantering i kombination 
med sittmöjligheter. Flerstammig lummig 
solitär.

Bevattning
Samtliga växtbäddar konstbevattnas.

FÖRESKRIFTER

Se principsektioner mark på ritning 
L1-400-1-350063-999-01 Principsektioner LA.

Se takplan på ritning 
L1-400-1-350063-070-01 Takplan 

HÄNVISNINGAR

Markfris gatumark

Markfris fastighetsmark

SittkajSK

Fastighetsgräns
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S köt sel gång
+59,520

+65,805

+65,344

+63,233

+60,120

DEL 1

DEL 2

TAKBÅRD

Sedumtak

Sedum takbård

FÖRKLARINGAR

Sedumtak
Sedumbeläggning på tak med max lutning 
27°. 

Sedum takbård
I väst, norr och öst, takbård med sedum, 
bredd 1500 mm. Synlig från lärosalar på plan 
6. Ej beträdbar.

Takterrass 
DEL 1 Vistelsebar terrassdel i sydöst. Terrass 
med pergola. Flyttbara planteringskärl 1000 x 
2000 mm, djup 1000 mm. Varierad lummig 
växtlighet i flera skikt inkl. mindre träd och 
klätterväxter upp på pergola. Markbeläggning 
terrazzoplattor (ej putsad). 

DEL 2 Växtdel på terrass. Utgörs av terrassen 
längst i sydväst. Ej tillgänglig för vistelse. 
Låsbar mot vistelsebar terrass. Flyttbara 
planteringskärl 1000 x 2000 mm, i två djup 
600mm närmast fönster och 1000 mm ut mot 
kant. Växtlighet utgörs av formklippta 
buskelement i kombination med mindre träd 
och lägre städsegröna arter.

Bevattning
Samtliga växtbäddar konstbevattnas.

Solceller
Solceller på tak enligt senare besked.

FÖRESKRIFTER

Se principsektioner mark på ritning 
L1-400-1-350063-999-01 Principsektioner 
LA.

Se markplan på ritning 
L1-400-1-350063-020-01 Markplan

HÄNVISNINGAR

PL2 Flyttbar planteringslåda, 
höjd 600mm

PL1 Flyttbar planteringslåda, 
höjd 1000mm

Mindre träd
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1. Hyresvärd Namn:


Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB
Personnr/orgnr:


559187-7625


2. Hyresgäst Namn:


Skolfastigheter i Stockholm AB 
Personnr/orgnr:


556034-8970


Aviseringsadress:


SISAB, 106 42 Stockholm           E-postadress: sth0000@privatgirot.se


3. Lokalens adress
m.m


Kommun:


Stockholm
Fastighetsbeteckning:


 Se bilaga 1


Gata:


                             
Trappor/hus:


Hus 63
Lokalens nr:


4. Lokalens
användning


Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till


Skola (gymnasieskola, komvux)


 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 1


5. Hyrestid Från och med den:


Se bilaga 1
Till och med den:


Se bilaga 1


6. Uppsägningstid/
Förlängningstid


Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst Se bil. 1 månader före den avtalade hyrestidens utgång. 


I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med   år  Se bil. 1 månader 


7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.


 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.


Bilaga: 1


8. Lokalens storlek
och omfattning


Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2


Utbildning 02-06 5 745


Övrigt 01 458 Tot ca 6 203 m²


Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.


 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: A


 Tillfart för bil för i-
och urlastning


 Plats för
skylt


 Plats för skyltskåp/
automat


 Parkeringsplats(er) 


för  bil(ar)


 Garageplats(er) 


för  bil(ar)
 


Bilaga 1


9. Inredning Lokalen uthyrs


 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 7


10. Underhåll 


Allmänna och
gemensamma
utrymmen


 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.


 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.


 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3


Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.


Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.


 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 


11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation


 Hyresvärden  Hyresgästen


bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.


 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 7
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12. Skyltar,
markiser m.m.


Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.


Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.


Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.


 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 1


13. Hyra Kronor Se bilaga 1  per år exklusive nedan markerade tillägg 


14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1


15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 1


16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer


 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation


Betalning:


El  Hyresgästen har eget
abonnemang.


 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.


 Ingår i hyran. Bilaga: 1


VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.


 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.


 Ingår i hyran. Bilaga: 1


Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.


 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.


 Ingår i hyran. Bilaga: 


Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.


 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.


 Ingår i hyran. Bilaga: 1


Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.


 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.


 Ingår i hyran. Bilaga: 


Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.


 Ingår i hyran. Bilaga: 1


17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av


 hyresvärden  hyresgästen


18. Avfalls-
hantering


I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 


 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.


 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 


vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.


 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.


 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 1


19. Snöröjning och
sandning


 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 


20. Oförutsedda
kostnader


Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet


ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 


Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara se bil 1  procent. 


Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 


Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 


Hyresgästens
momsplikt


Hyresvärdens
momsplikt


 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.


 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.


Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.


Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.


22. Hyrans
betalning


Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:


 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på enl. Avi


23. Ränta, betal-
ningspåminnelse


Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.


24. Nedsättning av
hyra


Avtalat skick
m.m


Sedvanligt
underhåll


Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.


 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.


 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.


Bilaga: 


25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.


 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 


 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 4


26. Revisions-
besiktningar


Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.


27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen


Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.


28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.


29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 2


30.
Myndighetskrav
m.m.


 Hyresvärden


 Hyresgästen


ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.


31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete


Byggvaru-
deklaration


Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 


Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.


Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 


Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.


 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 1


Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom


 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 


Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.


33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.


 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 


34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen


ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.


35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen


ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.


36. Återställande
vid avflyttning


Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.


 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 1


Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.


37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.


38. Hantering av
personuppgifter


 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 5


39. Särskilda
bestämmelser


Särskilda bestämmelser     Bilaga 1            Brandklausul                Bilaga: 2


Gränsdragningslista           Bilaga 3            Grön bilaga Bilaga: 4


Personuppgiftsklausul        Bilaga 5           Teknisk beskrivning  Bilaga: 6


Rumsfunktionsprogram      Bilaga 7            Projektgenomförande / beskedstidsplan       Bilaga: 8


Areaplaner                         Bilaga 9            Anslutningslista Storkök Bilaga: 10


Bilaga: 


Planritningar sektioner fasader Bilaga: A


40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.


Ort/datum:


Nacka              /              - 2022
Ort/datum:


                                              /                - 2022


Hyresvärdens namn:


Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB
Hyresgästens namn:


Skolfastigheter i Stockholm AB 


Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt


Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt


Namnförtydligande:


Anders Hildebrand / Annica Ånäs
Namnförtydligande:
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Särskilda bestämmelser  


Mellan Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB såsom Hyresvärd och Skolfastigheter i Stockholm AB såsom 


Hyresgäst har denna dag träffats hyresavtal avseende lokaler i den del av fastigheten Johanneshov 1:1 och 


den del av Kylhuset 15 som planeras för gymnasieskola. 


Hyresavtalet består av hyreskontrakt (blankett 12B.3) och däri angivna bilagor.  


1 Lokalens storlek, skick, utformning samt användningsändamål 


Hyresvärden upplåter till Hyresgästen lokaler om preliminärt ca 6 203 kvm LOA (plan 02-06, 5 745 kvm 


+  plan 01, 458 kvm) i nyproducerad byggnad. Hyresgästens verksamhet innefattar skola (gymnasium och 


komvux). 
 
Lokalens angivna area, liksom byggnadens totala area, är att anse som preliminära. Hyresvärden skall 


senast vid hyrestidens början mäta upp arean, genom mätning på ritningsunderlag, enligt mätregler för 


definitionen LOA enligt Svensk Standard 21054:2009 och skriftligen informera Hyresgästen om lokalens 


definitiva storlek. Reviderade ritningar skall bifogas i förekommande fall. Om uppmätningen visar att 


arean avviker från vad ovan angivits skall hyra jämte tillägg justeras proportionellt (uppåt eller neråt) i 


förhållande till förändringen. Även lokalens andel av fastighetsskatt och oförutsedda kostnader skall 


justeras på samma sätt.    


 
Hyresvärden skall före hyrestidens början iordningställa lokalerna enligt Bilaga 6 (Teknisk 


Beskrivning), Bilaga 7 (Rumsfunktionsprogram) och Bilaga A (Ritningar). Eventuella förändringar 


gällande lokalens utformning och skick som inte är ÄTA-beställningar från Hyresgästen ska bekostas av 


Hyresvärden. Hyresvärden kommer att miljöcertifiera fastigheten med ambition att nå Miljöbyggnad 


Guld. Parterna ska samverka för att bedriva en verksamhet som är långsiktigt hållbar i fastigheten, och 


skall därför följa åtaganden beskrivna i Bilaga 4 (Grön bilaga).  


Lokalen upplåts till Skolfastigheter i Stockholm AB som i sin tur upplåter lokalen i andra hand till 


Utbildningsförvaltningen för bedrivande av skola (gymnasium och komvux). 


2 Hyres-, uppsägnings- & förlängningstider 


2.1 Hyres-, uppsägnings- & förlängningstider 


Hyrestidens första dag kallas tillträdesdagen (”Tillträdesdagen”). Tillträdesdagen ska infalla 2026-06-01 


om inte annat följer nedan. På Tillträdesdagen ska lokalen vara iordningställd enligt bilagorna 6-7, 


entreprenaden ha slutbesiktats utan allvarligare anmärkningar samt att slutbesked, alternativt 


interimistiskt slutbesked, skall ha erhållits. Hyresgästen ska erlägga hyra från och med Tillträdesdagen. 


Hyrestiden löper från och med Tillträdesdagen t.o.m. 2041-06-30. Uppsägning av hyresavtalet skall ske 


skriftligen minst 24 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är hyresavtalet för varje 


gång förlängt med 5 år. 


Den angivna Tillträdesdagen förutsätter att Hyresgästen lämnar erforderliga besked enligt 


Beskedstidplanen och parterna är angelägna om att Tillträdesdagen inte försenas och förbinder sig att 


vidta erforderliga åtgärder för undvikande av detta. Det åligger Hyresvärden att hålla Hyresgästen 


fortlöpande informerad om eventuella förändringar i projekttidplanen som påverkar Tillträdesdagen. 


Om försening uppstår som medför att Tillträdesdagen måste framflyttas ska ny Tillträdesdag vara den 1 


oktober alternativt 1 juni som inträffar närmast möjligt efter 2026-06-01. Vid denna situation ska även 
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hyrestidens slut framflyttas till den 30 juni som inträffar närmast efter att hyrestiden varat i 15 år. Om 


Tillträdesdagen ändras ska tilläggsavtal upprättas och biläggas Hyresavtalet för fastställande av den 


exakta hyrestiden.   


För den händelse Tillträdesdagen måste framflyttas, och detta beror på omständighet som är att hänföra 


till och inom Hyresvärdens kontroll, är Hyresgästen berättigad till ett vite om [5 000 000 kr]. 


Hyresgästen är utöver vite enligt ovan inte berättigad till skadestånd eller annan ersättning/ påföljd för att 


Tillträdesdagen framflyttas.  


Om Hyresgästen orsakar framflyttning av Tillträdesdagen genom exempelvis sena besked enligt 


Beskedstidplanen eller genom ÄTA-arbeten, ska Hyresgästen erlägga ersättning till Hyresvärden 


motsvarande den hyra som annars skulle ha erlagts från den angivna Tillträdesdagen.  


Om framflyttning av Tillträdesdagen sker, av orsak som inte någon av parterna bär ansvar för, utgår 


ingen ersättning för någondera part, d v s Hyresgästen är ej berättigad till vite för förseningen och 


Hyresvärden är ej berättigad till ersättning motsvarande den hyra som annars skulle ha erlagts för 


perioden mellan den ovan angivna Tillträdesdagen och den framflyttade Tillträdesdagen. Nedan följer 


exempel på omständigheter som parterna ansett ligga utanför parternas kontroll: 


(a) Myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av 


arbetskraft; 


(b) Krig, försvarsberedskap, epidemi, pandemi;  


(c) Väderleks- eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga för orten och inverkar särskilt ogynnsamt 


på byggnationen av lokalen;  


(d) Annat förhållande som Hyresvärden inte bort räkna med och vars menliga verkan Hyresvärden inte 


kunnat undanröja (exempelvis konsekvenser som härstammar från fynd av faktiska eller misstänkta 


fornlämningar, utdraget arkeologiskt arbete eller sanering av miljöföroreningar under byggnationen av 


lokalen); 


(e) Påverkan av Tillträdesdagen orsakad av tredje man, såsom exempelvis försening rörande 


fastighetsbildningsåtgärder, försenat tillträde till marken, försenat lagakraftvunnet bygglov, försening av 


för fastigheten/byggnaden viktiga installationer såsom serviser etc. överklagande av entreprenaden eller 


hyresavtalet med stöd av LOU eller omständighet som är att likställa med de uppräknade 


omständigheterna.  


I tillägg till ovanstående äger Hyresvärden rätt att låta framflytta Tillträdesdagen och låta stoppa 


nödvändiga projekteringsåtgärder om det föreligger risk för att den antagna detaljplanen inte kommer att 


vinna laga kraft senast 2023-08-25. Vid denna situation ska projekteringsarbetena upptas snarast möjligt 


efter detaljplanen vunnit laga kraft och Hyresgästen är ej berättigad till vite i anledning av försenad 


Tillträdesdag enligt denna grund. Inte heller föreligger det någon skyldighet för Hyresgästen att erlägga 


ersättning motsvarande hyra för perioden som omfattas av förseningen.  


Hyresgästen förbinder sig att bereda Hyresvärden tillträde när detta så erfordras samt utan ersättning 


godtaga mindre injusteringsarbeten, smärre besiktningsanmärkningar och målningskompletteringar som 


anses normala i samband med inflyttning och även sedan lokalen tagits i bruk. Hyresgästen ska inte ha 


rätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning på grund av att Hyresvärden utreder eller åtgärdar 


besiktningsanmärkningar och andra kompletteringsarbeten. Sådana injusteringsarbeten ska vara avslutade 


senast tre månader efter Tillträdesdagen. Dessa arbeten ska planeras i samråd med Hyresgästen och 


utföras på sådant sätt att Hyresgästens verksamhet inte påverkas negativt.  


 


 







Hyresavtal nr: 7263-6301-01  


Bilaga 1 


 


 Sign HV Sign HG 


Sida 3 av 6 
Version 20190114 


  


 


Exempel 


Till undvikande av missförstånd får följande exempel lämnas för klargörande av följden för framflyttad 


Tillträdesdag som orsakats av respektive part vid olika tillfällen; 


Om Hyresvärden den 1 april 2026 meddelar att Tillträdesdagen måste framflyttas från den 1 juni 2026 


till den 1 oktober 2026 på grund av omständighet som är hänförlig till Hyresvärden eller dennes 


entreprenör, och Hyresgästen därefter beställer ÄTA-arbete som likaledes medför att Tillträdesdagen 


måste framflyttas t.o.m. den 1 oktober 2026, äger Hyresgästen rätt till vite enligt ovan och Hyresvärden 


ej rätt till ersättning motsvarande den hyra som skulle ha erlagts av Hyresgästen för perioden 1 juni 2026 


– 30 september 2026. Skulle Hyresgästen dock vid ovan angivet tillfälle beställa ÄTA-arbeten som medför 


att Tillträdesdagen måste framflyttas till den 1 juni 2027 äger Hyresvärden rätt till ersättning 


motsvarande den hyra som annars skulle ha utgått för perioden 1 oktober 2026 – 30 maj 2027. 


Hyresgästens rätt till vite för förseningen under perioden 1 juni 2026 – 30 september kvarstår. 


 


2.2 Förtida upphörande av hyresavtalet genom hävning m.m. 


Hyresvärden äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan för det fall mellan parterna bindande 


exploateringsavtal ej ingås senast 2022-09-30 eller för det fall detaljplan som medger användning för 


gymnasieskola och vuxenutbildning, avseende de delarna av fastigheterna Johanneshov 1:1 och Kylhuset 


15 som ingår i ifrågavarande detaljplan, inte vinner laga kraft senast 2023-12-31.  


 


Hyresvärden äger även rätt att häva avtalet med omedelbar verkan för det fall styrelsen för Atrium 


Ljungberg AB inte godkänner hyresavtalet senast den 31 december 2022. 


 


Hyresgästen äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan såvida inte Kommunstyrelsen alternativt 


Kommunfullmäktige i Stockholms stad (beroende på i vilken instans beslut erfordras) godkänner 


hyresavtalet senast 2022-12-31 genom beslut som vinner laga kraft senast 2023-12-31 


 


En sådan hävningsförklaring enligt ovan ska tillställas den andre parten skriftligen (till respektive parts 


registrerade adress) senast en kalendermånad efter respektive datum angivet ovan. Om hävning av avtalet 


sker enligt ovan är ingendera part berättigad till ersättning från den andre parten i anledning av 


hyresavtalets upphörande. 


 


Om domstol genom lagakraftvunnen dom eller beslut förordnar att hyresavtalet ska förklaras ogiltigt med 


stöd av LOU upphör hyresavtalet att gälla, varvid ingen part är berättigad till ersättning av den andre 


parten i anledning av hyresavtalets upphörande. 


 


 


3 Hyra & hyrestillägg     


3.1 Bashyra 


Hyresgästen ska, från och med Tillträdesdagen, erlägga en bashyra om 16 782 560 kr/år, vilken är 


beräknad enligt följande: 


Lokaler på plan 02-06: 2 820 kr/m² och år och lokaler plan 01: 1 270 kr/m² och år. 


Därutöver tillkommer tillägg enligt hyresavtalet. Bashyra jämte tillägg betalas i förskott enligt vad som i 


hyresavtalet sägs.  
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Den ovan angivna bashyran är baserad utifrån en initial tomträttsavgäld enligt den taxa för skola i 


Johanneshov som beslutades i Kommunfullmäktige 2020-06-15. För den händelse den initiala 
tomträttsavgälden bestäms till ett högre belopp ska bashyran höjas med motsvarande belopp, krona för 


krona.  


3.2 Index 


Av det angivna hyresbeloppet 16 782 560 kr ska 95 % utgöra bashyra. Bashyran skall vara rörlig 


årsskiftesvis och ökas proportionellt i förhållande till Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex 


(totalindex) med år 1980 som basår. Hyresbeloppet skall aldrig sättas lägre än bashyran. För 


bestämmande av förändringar i konsumentprisindex jämföres oktober månad 2023 (bastal ej känt) med 


indextalet för oktober månad efterföljande år. Ändring av bashyran enligt ovanstående sker alltid från och 


med den 1 januari varje år efter det att oktoberindex föranlett omräkning. Indexändring skall aldrig 


föranleda sänkning av senast fastställt belopp. 


3.3 Fastighetsskatt 


Hyresvärden avser att söka taxera byggnaden som specialenhet. I sådant fall kommer fastighetsskatt ej att 


utgå. 


Om byggnaden ej kan indelas som specialenhet skall Hyresgästen erlägga ersättning för den på lokalen 


belöpande andelen av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt. Med fastighetsskatt likställs annan avgift 


eller skatt som riksdag, regering eller myndighet i övrigt har beslutat om eller kommer att besluta om.  


Fastighetsskatten utgör viss andel (f.n. 1 %) av taxerings- eller byggnadsenhetens taxeringsvärde. 


Taxeringsvärdet och skattesatsen kan komma att förändras under hyrestiden och medföra ändring av den 


fastighetsskatt som belöper på lokalen. Även Hyresgästens andel av skatten kan förändras i samband med 


att taxerings- eller byggnadsenhetens totala uthyrningsbara lokalarea förändras eller om 


taxeringsenhetens indelning i byggnadsenheter ändras.  


Lokalens andel beräknas som förhållandet mellan lokalens area och total uthyrbar lokalarea (exklusive 


garage och källarförråd) i den byggnadsenhet med tillhörande markvärderingsenhet i vilken lokalen är 


belägen. Lokalens andel är för närvarande 100 %.  


Om fastighetstaxering under hyrestiden bedöms medföra att fastighetsskatten ändras skall Hyresgästen 


betala den preliminärt beräknade fastighetsskatt som belöper på lokalens area. Så snart beslut om ny 


fastighetstaxering föreligger skall mellanskillnaden mellan den preliminärt betalade och den beslutade 


fastighetsskatten som belöper på lokalen snarast regleras mellan parterna. 


3.4 Oförutsedda kostnader 


Lokalens andel av oförutsedda kostnader, beslutade av myndighet, skall beräknas på samma grund som 


lokalens andel av fastighetsskatt. 


3.5 El 


Hyresgästen har eget abonnemang för verksamhetsel. Hyresvärden skall bekosta fastighetsel. 


3.6 VA 


Hyresgästen har eget abonnemang för VA. Varmvatten värms upp via fjärrvärme från 


hyresgästens abonnemang. 


3.7 Ventilation 


I fastigheten finns kyld tilluft via ventilationen. Fastighetens grundinstallationer avseende 
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ventilation som Hyresvärden tillhandahåller är normalt i drift vardagar mellan kl. 7 och 17. Forcering 


medges utanför normal drifttid. 


3.8 Sopsug 


Hyresvärden bekostar och ombesörjer att byggnaden ansluts till sopsugsanläggning samt tecknar 


abonnemang hos renhållningsentreprenör (f.n. SVOA). Kostnaden för abonnemanget och nyttjandet av 


sopsugsanläggningen vidarefaktureras därefter Hyresgästen..  


3.9 Fettavskiljare 


Hyresvärden bekostar och installerar fettavskiljare inom Lokalen på plats som Hyresvärden finner 


lämplig. Hyresgästen skall stå för kostnaden för regelbunden tömning & rengöring av fettavskiljaren 


liksom för rensning av avloppsledningarna från utslagsenheter kopplade till fettavskiljaren. Hyresgästen 


har att ombesörja och bekosta all drift, underhåll, reparation och eventuellt utbyte av fettavskiljaren. 


4 Övriga bestämmelser 


4.1 Överlåtelse, andrahandsupplåtelse m.m. 


Utan Hyresvärdens skriftliga medgivande får Hyresgästen ej överlåta hyresrätten, upplåta lokalen i andra 


hand till annan än Stockholms stads nämnder eller bolag. Inte heller äger Hyresgästen rätt att pantsätta, 


säkerhetsöverlåta eller inskriva hyresrätten i fastigheten.  


Under projektgenomförandet till och med Tillträdesdagen, äger Hyresvärden inte utan motpartens 


skriftliga medgivande, rätt att överlåta projektet eller sina förpliktelser enligt Hyresavtalet till annan. En 


sådan överlåtelse utgör ett kontraktsbrott som innebär att Hyresvärden omedelbart ska erlägga ett vite 


med ett fast belopp om en årshyra till Hyresgästen.  


4.2 Ändringsarbeten under hyrestiden m.m. 


Hyresvärdens skriftliga medgivande krävs för att:


▪ utföra reparations-, ändrings- eller förbättringsarbeten i lokalen.


▪ utanför den förhyrda lokalen uppsätta antenner, antennledningar, solavskärmningar eller liknande


anordningar.


För ändrings- och inredningsarbeten skall Hyresgästen i erforderlig utsträckning inhämta tillstånd av 


myndighet, till Hyresvärden före utförande överlämna ritningar och beskrivningar för granskning och 


godkännande samt anlita entreprenör som Hyresvärden skäligen kan godkänna. VA-arbeten skall utföras 


av Hyresvärden anvisad entreprenör.  


Radiatorer, uppvärmnings- och ventilationsanordningar får ej byggas in så att effekten försämras eller 


åtkomligheten vid service försämras. Om lokalen är försedd med sprinkleranordningar skall avståndet 


mellan sprinklerhuvuden och av Hyresgästen tillförd eller flyttad inredning vara minst 50 cm.  


4.3 Skyltar  


Vad i punkt 12, kontraktsformuläret, sägs utgår och ersätts av följande: Hyresgästens förslag avseende 


egna fasadskyltar och annan verksamhetsrelaterad skyltning (företagsnamn & varumärke) skall utformas 
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enligt Hyresgästens riktlinjer och tillställas Hyresvärden för godkännande. Uppsättning av skyltar får 


endast ske om Hyresvärden lämnat sitt skriftliga medgivande och placeras enligt senare framtagen 


illustration. Hyresgästen skall inhämta och bekosta nödvändiga handlingar och erforderliga tillstånd från 


berörda myndigheter. Eventuell reklamskatt betalas av Hyresgästen. 
 


Det åligger Hyresgästen att bekosta erforderligt underhåll (inkluderande rengöring och utbyte av 


ljuskällor) av Hyresgästens egna skyltar. Om Hyresgästen försummar underhållet äger Hyresvärden rätt 


att utföra detta på Hyresgästens bekostnad. 
 


Vid fastighetsunderhåll åligger det Hyresgästen att på egen bekostnad, och utan ersättning av något slag, 


nedmontera och därefter uppmontera skyltar. Vid avflyttning skall skylt nedmonteras och bakomliggande 


ytskikt återställas i godtagbart skick. 


4.4 Ledningsdragning    


Hyresvärden äger rätt att genom lokalen dra erforderliga ledningar för värme, kyla, ventilation, vatten, 


gas, avlopp, el, energi, tele och internet samt utföra nödvändigt underhåll av nämnda ledningar utan att 


Hyresgästen äger rätt till hyresreduktion eller annan ersättning i anledning av störningar eller intrång.   


Hyresvärden skall verka för att minimera eventuella störningar för Hyresgästen och i god tid underrätta 


denne om arbetets art, omfattning och tidpunkt för arbetets utförande.   


4.5 Hyresvärdens tillträde för tillsyn m.m. 


Hyresvärden äger tillträde till lokalen för besiktning och tillsyn. Det åligger dock Hyresvärden att i god 


tid underrätta Hyresgästen. 


4.6 Avflyttning   


Vid avflyttning skall besiktning av lokalen ske. Lokalen skall återlämnas väl avstädad och i godtagbart 


skick. Samtliga nycklar, larmkoder och elektroniska låssystem m.m skall överlämnas kostnadsfritt till 


Hyresvärden. Skador utöver normal förslitning skall ersättas av Hyresgästen. Installationer och 


ombyggnader för vilka Hyresgästen ansvarar skall återställas eller borttas såvida Hyresvärden inte 


skriftligen medger att egendomen kan kvarlämnas.  
 


Egendom som ej avlägsnats senast på avflyttningsdagen skall anses övergiven och tillfaller Hyresvärden i 


enlighet med vad som stadgas i 12 kap 27 § Jordabalken. Hyresvärden har även rätt att bortskaffa sådan 


egendom på Hyresgästens bekostnad. 


 


 


_____________________________ 
 


Alla ändringar och tillägg till detta hyresavtal skall vara skriftliga och undertecknade av båda parter      


för att vara gällande. Muntliga överenskommelser äger således ej giltighet. 


 


Nacka den       /      - 2022 ……………………………… den       /      - 2022 


ATRIUM LJUNGBERG SLAKTHUSET 63 AB SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB 


 


.................................................................                 .................................................................. 
Anders Hildebrand (firmatecknare) Claes Magnusson (enligt delegationsordning) 


 


.................................................................                 .................................................................. 
Annica Ånäs (firmatecknare) Namnförtydligande 







BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL


Sid 1 (1)


Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:


Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:


Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:


Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 


 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.


 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.


Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete


Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 Underskrift Ort/datum: Ort/datum:


Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:


Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare


Ombud enligt
fullmakt


Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare


Ombud enligt
fullmakt


Namnförtydligande: Namnförtydligande:


Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 och 2021 även i samråd
med SABO. Eftertryck förbjuds.


Bilaga nr:


Bilaga:


2


7263-6301-01  Se bilaga 1


Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB 559187-7625


Skolfastigheter i Stockholm AB 556034-8970


Nacka              /              - 2022                                               /                - 2022


Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB Skolfastigheter i Stockholm AB


Anders Hildebrand / Annica Ånäs


x


x
x







Bilaga 3- Ansvarsfördelning mellan parterna ALAB (HV) och SISAB (HG) REV 2022-03-23


Hyresavtal nr 7263-6301-01 SISAB


Bilaga 3


X


Byggnadsdel/inredningsdetalj Anmärkning/kommentar


Hyresvärd Hyresgäst Hyresvärd Hyresgäst Hyresvärd Hyresgäst


1 Fastighet yttre
1.1 Entréparti, portar X x x Inklusive maskindrivna portar
1.2 Fasad X X X se även 21.7 och 21.8
1.3 Skrapgaller X X X Se även 21.32
1.4 Stuprör och hängrännor X X X Se även 21.26
1.5 Yttertak X X X Inklusive säkerhet på tak


2
2.1 Galler, in och utvändigt X X X
2.2 Karm, båge, beslag, glas X X X


2.3


Markis och solskydd utvändigt X X X
Invändiga persienner/solskydd hyresgästens 
egendom. ALAB installerar för att kontollera 
inomhumiljö. 65%. Utöver detta bekostas HG


2.4
Persienn/solskydd invändigt


X X X
HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG


2.5 Fasta solpaneler X X X


3
3.1 Brevlådor X X X
3.2 Fasta cykelställ X X X
3.3 Hårdgjorda ytor – asfalt, grus etc. X X X
3.4 Konst – fast – utvändig X X X
3.5 Papperskorg utomhus- fast X X X


Sandlådor – fasta – för lek och


halkbekämpning inkl. sand
3.7 Staket, stolpar, sarg, grind, vägbom etc. - fasta X X X
3.8 Tillgänglighetsanpassningar – fasta X X X
3.9 Trädgårdsanläggning – rabatt, buske, grönska på terrass X X X
3.10


Utemöbler, t ex bänkar, soffor och bord – fasta X X X
HG ansvarar för lösa bänkar, bord m m
Avser terrass.


4
4.1


Akustiktak, akustikvägg X X X


4.2 Dörr inkl. dörrstängare samt dörröppnare (auto o mekanisk) X X X Inkl låskista mm. Se även 14 


4.3 Innervägg, innertak inkl. dörr X X X


4.4 Klämskydd i port, dörr, lucka etc. X X X


4.5 Ytskikt, t ex målning, golvbeläggning X X X


5
5.1 Hiss, lyftbord X X X


6


6.1 Avloppsanläggning, inklusive golvbrunn, vattenlås etc. X X X Tillsyn/rensning åligger HG se pkt 21.1.
6.2 Brandposter, inklusive slang X X X
6.3 Fettavskiljare och matavfallstank X X X  Skötsel på HG. Kombinerad tank 
6.4 Kran X X X
6.5 Packning X X X
6.6 Sittring X X X
6.7 Toalettstol, exklusive sittring X X X
6.8 Varmvatenberedare (tryckkärl) X X X


7
7.1 El X X X Se även 20.3 och 20.4
7.2 Fjärrvärmeanlägning X X X Se även 20.5
7.3 Radiatorer, vatten och el, fasta X X X
7.4 Ridåvärme X X X
7.5 Solceller X X X


8
8.1 Fettfilter för kök X x x Utbyte ligger på HG - avser bara filter 
8.2 Imkanal X X X
8.3 Ventilationsanläggning, inklusive till- och frånluftsdon – 


allmänventilation
X X X


9
9.1 Kylanläggning – fast-t ex lektionssal, soprum, fast 


komfortkylanläggning i kök
X X X


9.2 Kylsystem, kompressor X X X


10
10.1 Centralur, elektrisk styrning, tidsjustering etc. X X X
10.2


Data – Stamnät, fiberkabel och fördelningsskåp X X X
HV rep/UH fram till korskopplingsskåp på resp 
plan


10.3 Data – Spridningsnät, inkl panel, från fördelningsskåp till och med 
uttag


X X X


10.4


Datanät Trådlöst X X X


WiFi - aktiv utrustning beställs av HG via 
STOKAB - ALAB drar fram accesspunkter för 
el- och data i hela fastigheten 


10.5 Rumsbokningsdisplayer X X X


Klockor, in- och utvändiga inklusive urverk,elektrisk matning/batteri 
och tidsjustering etc.


10.7


Passagekontrollanläggning/kortläsare X X X
HG Egendom - Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG. HV ansvarar för 
kortläsare till Teknikutrymme


10.8 Server, switch X X X


11


11.1 Armatur för allmänbelysning inomhus X X X


11.2 LED-lampa/LED-armatur, lysrör och glimtändare – byte i invändig 
armatur, utvändig entréarmatur och fasadskylt


X X X HG ansvar för utbytbara lampor, ej armaturer


11.3 Armatur, ytterbelysning X X X


11.4 LED-lampa och lysrör i övrig utvändig armatur samt byte X X X


11.5 Elanläggning, inklusive eluttag och strömbrytare X X X


11.6 Högspännings- och transformatoranläggning X X X


12
12.1 Dörrstängare, mekanisk X X X


12.2 Dörröppnare, automatisk (Besam) X X X


12.3
Lås insatta av hyresgästen X X X


kablar och kodlås på ALAB, Cylinder på 
SISAB, se 12.5


12.4
Låsanläggning, elektrisk X X X


HG Egendom  inkl. kort - Utförs i projekt av 
ALAB och direktfaktureras HG


12.5 Låscylinder X X X Gäller dörr grind förråd


Fastighet inre


Hissar och övrig transportutrustning


Energi


VS- vatten och sanitet


Lås och nycklar


Utbyte till nytt  Ägare av investering Reparation/underhåll/skötsel


3.6
X X


2 Fönster


X


Markanläggning


Ventilation


Teleinstallation/svagström


Kyla


X X


El installation/ Belysning


X
10.6







12.6 Låskista X X X Ej motorlås FÄ Ansvar för Moorlås


12.7 Nycklar X X X


13
13.1


Bevakning-ej fastighetsspecifik x x x x x x
Beställande part. Av HG upphandlad rondering-
ej fastighetsspecifik. 


13.2 Branddörrstängare, magnetuppställning X X X


13.3 Brandlarm, inklusive detektorer X X X


13.4 Brandsläckare X X X


13.5 Anläggning Inbrottslarm
X X X


HG Egendom - Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG. Larm går till HG


Ink. brandsiren/brandklocka


13.7
Driftlarm X X X Larm kökskyla kyl och frysrum skall gå till HG


13.8 Hisslarm X X X Ev larm till SISAB


13.9 Kameraövervakning, inre och yttre X X X


13.10
Nödbelysning samt tillsyn, lampbyte, batteribyte och test etc. X X X Funktionskontroll tillsyn enl SBA HG / utbyte 


lampa/armatur  HV 


13.11 Nödsignalanläggning från RWC och vilrum X X X


13.12 Sprinkleranläggning X X X


13.13


Trygghetslarm X X X


HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG (ALAB står för larm från 
Vilrum och RWC. Övriga larm bekostas av 
HG)


13.14
Utrymningsplan X X X


HV tar fram utrymningsplan och HG ansvarar 
för uppdatering


14
14.1


Anslagstavlor X X X


14.2
Aulainredning – fast – t ex stol, bänk X X X


 HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG


14.3
AV-skåp X X X


14.4
Bokhyllor X X X


14.5
Bänk- och skåpinredningar (ej kök), även motoriserade X X X


14.6
Sitbänkar och gradänger X X X


14.7
Inklädnad radiatorer-fasta X X X


14.9
Filmduk, inklusive fästskena X X X


14.10
Gardinbeslag, inklusive stång X X X


14.11
Grind, inomhus X X X


14.12
Halkremsa på golv och trappnos X X X


14.13
Högskåp, materialskåp X X X Gäller klassrum


14.14
Högtalare X X X


14.15
Inredning – lös – i alla lokaler X X X


14.16
Inredningstextilier X X X


14.17
Jalusiväggar X X X


Jalusiluckor mellan storkök och matsal ingår i 
projektet


14.18
Ozonrening i Avfallsrum/Miljörum X X X


14.19
Kaffebryggare, inklusive timer X X X


14.20
Kaffemaskin, inklusive magnetventil X X X


14.21
Kapphyllor, krokar, skohyllor etc. X X X


14.22 Elevskåp, Lärarskåp, Skåp i omklädningsrum cykelförråd och 
omklädningsskåp kökspersonal


X X X


14.23
Kontorsinredning och kontorsmaskiner X X X


14.24
Köks- och pentryinredning – fast – i personalutrymme X X X


HV ansvarar för Pentryinredning: skåp, 
diskmaskin, spis/ugn, kyl och frys, Micro 


14.25
Luftrenare X X X


 HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG


14.26 Medicinskåp X X X


14.27
Inredning i miljöstation; papperspress X X X


 Sopkärl tillhandahålls av sopphämtn.ftg. 


14.28
Mörkläggningsgardin X X X


 HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG


14.29 Papperskorg, inomhus X X X


14.30 Platsbelysning / Miljöbelysning X X X


14.31 Radiatorskydd, fasta X X X


14.32 Schemaramar X X X


14.33 Skrapmattor, lösa mattor X X X


14.34 Skrivtavlor/Whiteboards X X X Avser klassrum och grupprum


14.35 Soffor X X X


14.36 Slang, samtliga, in- och utvändiga X X X


14.37 Speglar X X X


14.38 Våtbänk X X X


14.39 Städinredningar-fasta X X X


14.40
Städmaskin, inkl. laddningsutrustning X X X


 
ALAB förbereder uttag 


14.41 Timer, lös stickproppsmodell, jordfelsbrytare lös X X X


14.42
Vikväggar, även motoriserade X X X


 HGs egendom Utförs i projekt av ALAB och 
direktfaktureras HG


14.43
Vitvaror; spis, Inbyggnadshällar, inbyggnadsugnar, bänkspisar, kylar, 
frysar, diskmaskiner, köksfläktar, minikök ( trintter, minetter) 


X X X
HV står för vitvaror till Pentry/personalrum 
samt skåp. Ej tvättrum


14.44 Café; Inredning och utrustning kök X X X Avser cafékök. Inkl jalusi


15
15.1 Diskmaskin x X X


15.2 Dryckesstation x x X


15.3
Kokgryta, spis, ugn, stekbord etc. inkl. tillhörande ventilationskåpor X X X


15.4 Köks- och skåpinredning X X X


15.5 Serveringsdisk X X X


15.6
Sval-, kyl- och frysrum, även kopplade till centralkylanläggning X x X


Myndighetskrav, logg / 
Andrahandshyresgästens egendom


Inredning och utrustning


X


Larm/säkerhet/bevakning


13.6 Anläggning Utrymnings- och brandlarm
X X


Storkök







15.7
Sval-, kyl- och frysskåp X x X


Myndighetskrav, logg / 
Andrahandshyresgästens egendom


15.8
Avfallskvarn X x X


Endast i Storkök / andrahandshyresgästens 
egendom


16
16.1 Glasruta – sönderslagen utifrån utanför verksamhetstid X X


16.2 Glasruta – sönderslagen utifrån eller inifrån under verksamhetstid
X X


16.3 Ny text kommer efter avsämning med försäkringbolaget


16.4 Utvändig skada utom verksamhetstid Saneringskrav av klotter inom 24 timmar.


16.5 Utvändig skada inom verksamhetstid Saneringskrav av klotter inom 24 timmar.


Besiktningar
Utförande- och kostnadsansvar


17
17.1


Brand, samt redogörelse till tillsynsmyndighet (brandförsvaret) X X
Uppdelning av SBA ansvar enl ök. 
Gemensamt ansvar eligt ök


17.2 Brand; verksamhetsunderlag för hyresvärdens redogörelse till 
tillsynsmyndighet


X X Årlig


17.3
Energideklaration X X


Vart tionde år- dokumentation överlämnas till 
HG


17.4
Elrevision/eltillsyn för fastighet X X


Vart tredje år-dokumentation överlämnas till 
HG


17.5 Elrevision/eltillsyn för hyresgästens inredning och utrustning X X Vart tredje år


17.6 Hiss och trapphiss X X Årlig


17.7 Kokgryta, besiktning X X


17.8 Kylanläggning X X Årlig-dokumentation överlämnas till HG


17.9 Lyftbord X X


17.10 Maskiner och utrustning, hyresgästens X X


17.11
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) X X


Vart tredje år-dokumentation överlämnas till 
HG


17.12 Portar, maskindrivna X X Vartannat år


17.13
Skorsten, rök- och imkanal X X


2-3 per år-dokumentation överlämnas till HG. 
Sotning beställs och bekostas av HG


17.14 Skyddsrum X X Vart tionde år


17.15
Temperaturlogg i kylskåp/kylrum/frysrum X X HG-ansvar, egenkontroll


17.16 Tryckkärl/Expansionskärl X X


Åtgärder på grund av myndighetsanmärkningar, ändrad 
verksamhet och bygglov


Hyresvärd Hyresgäst


18
18.1


Bygglov m m vid hyresgästsanpassning (utförande part) X X


18.2 Förändringar på grund av ändrad verksamhet X


18.3
Myndighetsanmärkning, åtgärder på grund av verksamhet och 
ändrade myndighetskrav


X


18.4 Myndighetsanmärkning, åtgärder på grund av ändrade 
myndighetskrav avseendefastighetsspecifika frågor


X


Renhållning och skötsel Hyresvärd Hyresgäst
19
19.1 Avloppsrensning, inklusive vattenlås X


19.2 Brandvarnare – batteribyte, samt test av batteri X


19.3 Container för grovsopor X


19.4 Driftutrymme X


19.5 Duschmunstycke och golvbrunn samt rensning och rengöring X


19.6 Fasadrengöring på grund av skadegörelse t ex klotter X Saneringskrav av klotter 24 timmar, vardagar


19.7 Fasadrengöring, större och allmänt underhåll X


19.8 Fettavskiljare och matavfallstank, tömning av X


19.9 Filterbyte, fettfilter för kök X


19.10 Filterbyte, luftrenare X


19.11 Filterbyte, ventilationsanläggning X


19.12 Fönsterputsning X


19.13 Gips- och slamavskiljare, tömning av X


19.14 Golvbrunn och vattenlås samt tillse att vatten finns X


19.15 Gårdsyta yttre, gångbana, P-plats X


19.16 Imkanal, rengöring av X


19.17 Lokal, trappa och kommunikationsutrymme X


19.18 Luftning av radiator X


19.19 Papperskorg, utomhus, tömning av X


19.20 Rengöring av till- och frånluftsdon (ventil) i verksamhetslokal X


19.21 Rensning av stuprör och hängrännor X


19.22
Returpapper samt övriga källsorteringsfraktioner, bl a från miljöstation X


19.23
Sandning av gång, trappa, skolgård etc, snöröjning tak etc. X


19.24
Sandning, tillfällig, i väntan på fastighetsägarens entreprenadinsats X


19.25 Skadedjur, sanering X


19.26 Skrapgaller, entré- och skrapmattor, inklusive brunn X


19.27 Sophämtning inklusive sopkomprimator och grovsopor X


19.28 Sopsugsanläggning X


19.29 Stamledning, inklusive rensning X


19.30 Utrymningsskyltar, samt tillse att inga saknas X


19.31 Utrymningsskylt, belyst – byte av ljuskälla och batteri, samt test av 
batteri


X


19.32 Utrymningsvägar, samt att tillse att dessa ej är blockerade X


Hyresvärd Hyresgäst


20


20.1
Bevakning X


20.2 Data X


20.3 El - HG X


20.4 El - HV X


20.5 Fjärrvärme X


20.6 Larmöverföring, uppkoppling via T-lan till larmcentral X


Genomför besiktning Bekostar besiktning


Skadegörelse


Hyresvärd Hyresgäst Period


Besiktning


Hyresvärd Hyresgäst


Ansvarig part


Anmärkning


Myndighetsanmärkning m.m.


Ansvarig part


Anmärkning 
Renhållning och skötsel


exkl vattenlås. HV står för rensning från stam


Fastighetägaransvar


utanför den förhyrda ytan


Upphandlande part


Snöröjning tak, gångväg etc är ett fastighetsägaransvar. HG:s skötselanvisningar för utemiljö 
ska tillämpas. 


Anmärkning


Abonnemang


Ansvarig part


Abonnemang


Avser inbrotts-, utrymnings- och hisslarm. 







20.7 Sophämtning; inklusive sopkomprimator, grovsopor, sopsug och 
avfallskvarn


X


20.8 Tele (avser telefoni och larmöverföring) X


20.9 Trygghetslarm X


20.10 VA X


Hyresvärd Hyresgäst
21
21.1 Adresskylt X


21.2 Dörrskylt (verksamhetsskyltar) X


21.3 Fasadskylt med byggnadsägare X


21.4 Fasadskylt med verksamhetsnamn X


21.5 Husbeteckningsskylt X


21.6 Hänvisningsskylt X


21.7 Orienteringstavla X


21.8 Rumsskylt verksamhet X


21.9 Rumsnumreringsskylt X


21.10 Utrymningsskylt X


21.11 Fasadskylt med skolnamn, entréskylt etc. X


HV står för skyltning och numrering och rumsfunktion till fastighetsutrymmen


HV står för utvändig hänvisning. HG står för invändig


Ansvarig part Anmärkning


Skyltar


Skyltar, in- och utvändiga


Abonemang på UTBF







Lokalutformning


Materialval


Val av inredning 
och utrustning


Avfallshantering


Avser Hyreskontrakt nr:


7263-6301-01 
Fastighetsbeteckning:


 Se bilaga 1


Hyresvärd Namn:


Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB
Personnr/Orgnr:


559187-7625


Hyresgäst Namn:


Skolfastigheter i Stockholm AB 
Personnr/Orgnr:


556034-8970


Samverkan,
information och
utbildning


Parterna har i samband med tecknande av denna överenskommelse utbytt information om sina miljöambitioner och sitt miljöarbete. I
fortsättningen ska sådant informationsutbyte ske minst en gång vartannat år. Informationsutbytet ska dokumenteras


Hyresvärden ska kalla till och leda samråds- och uppföljningsmöten med en av hyresgästen angiven representant. Under mötena ska status för
åtagandena i denna överenskommelse gås igenom. Mötena ska dokumenteras och genomföras minst en gång vartannat år.


Parterna ska gemensamt ta fram och minst en gång vartannat år se över och uppdatera en handlingsplan för minskning av lokalens och
fastighetens miljöpåverkan.


Hyresvärden ska förse hyresgästen med skriftlig information om hur hyresgästen kan bidra till att minska lokalens och fastighetens
miljöpåverkan. Informationen ska minst omfatta områdena energi, materialval och avfallshantering i samband med hyresgästanpassning och
löpande underhåll.


Energi och
inomhusmiljö 


Mängd energi


I samband med tecknandet av denna överenskommelse ska hyresvärden genomföra och dokumentera en genomgång med hyresgästen av
senast genomförd energideklaration inklusive identifierade förbättringsförslag avseende energiprestanda samt redovisad obligatorisk
ventilationskontroll (OVK) och radonmätning om sådan utförts. I samband med de årliga samråds- och uppföljningsmötena av denna
överenskommelse ska parterna diskutera de identifierade förbättringsförslagen samt utfallet av undersökningar av energiprestanda,
ventilation och radonhalt som utförts efter upprättande av energideklarationen.


Parterna ska årligen utbyta information om resursanvändningen i lokalen avseende


Verksamhetsel Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning


Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen


Värme inklusive tappvarmvatten Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning


Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen


Komfortkyla  Komfortkyla finns ej i lokalen


Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning


Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen


Särskild kyla (processkyla)  Särskild kyla (processkyla) finns ej i lokalen


Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning


Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen


Fastighetsel Information baseras på  mätning  fördelning av total energianvändning


Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen


Vattenanvändning Information baseras på  mätning  fördelning av total vattenanvändning


Information tillhandahålls av  hyresvärden  hyresgästen


Parterna ska samverka för att optimera drifttiderna för uppvärmning, kylning och ventilation i lokalen.


Energislag Hyresvärden ska köpa produktionsspecificerad förnybar el. 


 Från tillträdet  Snarast med hänsyn till ingångna avtal, dock senast (datum)  


Hyresgästen ska köpa produktionsspecificerad förnybar el. 


 Från tillträdet  Snarast med hänsyn till ingångna avtal, dock senast (datum)  


Hyresgäst- 
anpassning och
löpande underhåll 


Hyresvärden ska i samband med tecknandet av denna överenskommelse informera hyresgästen om en optimal inplacering av arbetsytor med
hänsyn till lokalens tekniska förutsättningar.


Hyresgästen ska i samband med tecknandet av denna överenskommelse delge hyresvärden en möbleringsplan som beaktar lokalens tekniska
förutsättningar. Hyresgästen ska löpande meddela hyresvärden om användningen av lokalen ändras på ett sätt som påverkar inomhusmiljön.


Parterna ska ta miljöhänsyn vid materialval i lokalen.


Parterna ska välja vitvaror med låg energianvändning i lokalen.


Parterna ska välja en för ändamålet energieffektiv belysning i lokalen och anpassa drifttiderna till lokalens användning.


Parterna ska dokumentera hanteringen av demonterat och bortfört byggmaterial samt inredning (återanvändning, materialåtervinning,
energiåtervinning och deponering) i samband med hyresgästanpassning i befintlig lokal.
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Bilaga nr 4


Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller


 GRÖN BILAGA
TILL LOKALHYRESAVTAL


Undertecknande parter har denna dag träffat följande överenskommelse.


Fastighetsägarna Sveriges formulär 99 upprättat 2012 inom ramen för Fastighetsägarnas Gröna hyresavtalsprojekt där hyresvärdar, hyresgäster och myndigheter deltagit.
Reviderat 2016. Eftertryck förbjuds.







Lokalunderhåll Hyresgästen ska vid utövande av sin vårdnadsplikt och underhållsskyldighet i lokalen ta miljöhänsyn vid val av metoder.


Hyresvärden ska vid underhåll, skötsel och drift i fastigheten ta miljöhänsyn vid val av metoder.


Underskrift Denna avtalsbilaga har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt.


Ort/datum:


Nacka              /              - 2022
Ort/datum:


                                              /                - 2022


Hyresvärdens namn:


Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB
Hyresgästens namn:


Skolfastigheter i Stockholm AB 


Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 


 Ombud enligt
fullmakt


Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 


 Ombud enligt
fullmakt


Namnförtydligande:


Anders Hildebrand / Annica Ånäs
Namnförtydligande:
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL


Sid 1 (2)


Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:


Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr:


Hyresgäst Namn: Personnr/Orgnr:


Information om
behandling av
personuppgifter


Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
 
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
 
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
 
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
     används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
     med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
 
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
 
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
 
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.


Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.
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Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:


Information om
behandling av
personuppgifter


Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
 
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
 
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.   


Övrigt


Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.
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Teknisk beskrivning


Fastighet: Johanneshov 1:1 


Projekt: Ny Gymnasieskola i Slakthusområdet


Datum: 2022-03-17  


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


1 Princip för utbildningslokalernas struktur .....................................................................2


2 Myndighetskrav..................................................................................................................2


3 Brandskydd och utrymning ..............................................................................................2


4 Tillgänglighet ......................................................................................................................3


5 Hållbarhet ...........................................................................................................................3


6 Bjälklagsbelastning ............................................................................................................3


7 Ljudklass .............................................................................................................................3


8 Solavskärmning ..................................................................................................................3


9 Princip för värme- och kylsystem.....................................................................................3


10 Ventilation...........................................................................................................................4


11 Belysning .............................................................................................................................5


12 Dörrar..................................................................................................................................5


13 Inredning.............................................................................................................................6


14 Data, el/tele och telefoni .....................................................................................................6
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1 Princip för utbildningslokalernas struktur
Gymnasieskolan är planerad för 800 elever och 110 personal. Antalet personer utgör underlag 
för dimensionering av tekniska installationerna.


Utbildningslokalerna plan 1-5 är framtagna i samråd med Utbildningsförvaltningen och SISAB. 
Källarplanet innehåller teknikutrymmen, omklädningsrum, skyddsrum, cykelrum och förråd. 


Byggnaden framtidssäkras genom att lokalerna utformas så att de kan ställas om för att passa 
nya pedagogiska eller organisatoriska förutsättningar. Utöver tålig och hållbar byggnad kommer 
projektet lägga extra tyngd på områden som kommer att bidra till en utbildningsverksamhet med 
hög kvalitet. Lokalerna skall som bas utformas utifrån, vid avtalstecknande, gällande SISAB's 
projekteringsanvisningar. Vad som sägs nedan om utförande skall ses som på förhand 
överenskomna avsteg/kompletteringar från nämnda anvisningar.


2 Myndighetskrav
Lokalerna utformas så att normer och krav för miljö, energi, arbetsmiljö, tillgänglighet etc. 
uppfylls. För verksamheten erforderliga myndighetskontakter och tillstånd ansvarar 
Hyresgästen.


Hyresvärden (HV) svarar för samtliga myndighetskrav som åligger fastigheten. 


Hyresgästen (HG) svarar för samtliga myndighetskrav som åligger verksamheten.


3 Brandskydd och utrymning
Byggnaden förses med heltäckande sprinklersystem samt heltäckande automatiskt brand- och 
utrymningslarm med omfattning enligt brandskyddsdokumentation, vilket hyresvärden utför och 
bekostar. Det kommer även installeras talat utrymningslarm.


Hyresvärden projekterar, installerar och bekostar utrymningsskyltning inom lokalen. 
Utrymningsvägar skall utformas i enlighet med Boverkets byggregler avseende bl. a. 
vägledande markering, belysning, öppningsbredd och materialval. Dörrar skall vara försedda 
med godkända utrymningsbeslag. Nödbelysning med hänvisningsarmaturer utförs enligt BBR:s 
anvisningar och orienteringsritningar över utrymningsvägar i allmänna utrymmen upprättas.


Utrymningslarm i form av akustiska och optiska larmdon installeras på samtliga våningsplan i 
byggnaden.


Skalskydd


Byggnaden och lokalomslutande väggar utförs med ett skalskydd motsvarande skyddsklass 2, i 
enlighet med SSF 200. Inbrottslarm skall projekteras och utföras av HV och direktfaktureras till 
HG. 
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Fiber


Stokab levererar svartfiber in till överlämningspunkt i byggnaden-CUR rum i Källarplanet. 


4 Tillgänglighet
Byggnad och yttre anläggningar skall anpassas till gällande myndighetskrav i Plan- och 
Bygglagen avseende tillgänglighet.


Utöver regelkraven ovan följs även: SISABs ”Projekteringsanvisning Tillgänglighet, Inom- och 
utomhus” Dessa anvisningar innebär bland annat; För nybyggnader gäller BBR. För publika 
delar ska handboken ”BYGG IKAPP, 6 utgåvan” användas som vägledning.


5 Hållbarhet
Hyresvärden avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad, nivå Guld enligt Swedish 
Green Building Council (SGBC).


6 Bjälklagsbelastning
Bjälklaget är dimensionerat för 400 kg/m2.


7 Ljudklass
Ljudklass B ska klaras för alla fyra ljudparametrar luftljudsisolering, stegljudsnivå, 
installationsbuller och trafikbuller enligt Miljöbyggnad GULD.


8 Solavskärmning
Hyresvärden ansvarar för att fönster och glaspartier i fasadläge förses med solavskärmning där 
så erfordras för att uppnå definierat klimatkrav. För att reducera solvärmeinstrålningen kan 
huset komma att behöva förses med solskyddsglas eller liknande.


För att reducera solljus som ej är klimatrelaterat (blänk av skärmar) erfordras sannolikt invändig 
solljusavskärmning som gardiner, persienner eller motsvarande. Mellanliggande persienner 
projekteras och utförs av HV och direktfaktureras till HG. 


9 Princip för värme- och kylsystem


 Uteluft filtreras och värms eller kyls beroende på utetemperaturen, innan den tillförs 
lokalerna med ett VAV-system via takplacerade don med centralt belägen frånluft. 


 Värmeåtervinning sker via värmeväxlare. Tillskottsvärme vid fasad ombesörjs med 
radiator/konvektor. 


 Solceller monteras på yttertak







Hyresavtal nr 7263-6301-01 SISAB
Bilaga 6


Sign HV Sign HG


4 (6)


 Byggnaden försörjs med fjärrvärme och fjärrkyla. Kyl- och frysrum samt kylenheter i 
storkök försörjs av ett kökskylesystem. 


10 Ventilation
Huset dimensioneras för 910 personer (800 elever och 110 personal). 


Luftbehandlingsanläggningen utförs som behovsstyrd ventilation med ett variabelt 
luftflödessystem typ Lindinvent eller likvärdigt. Luftflödet styrs via temperatur- och CO2-givare. 


Rumsklimat, luftkvalitet etc. 
Dimensionerande uteklimat: 


 Vinter: -18 °C 
 Sommar: +26, 50% RH 


Dimensionerande inomhusklimat 
Installationer ska dimensioneras för angiven lufttemperatur enligt nedanstående tabell. Nedan 
redovisas klimatkriterier för olika typer av utrymmen och med vinter avses ett fall då 
värmebehov föreligger. 
Kraven avser vistelsezonen där personer stadigvarande vistas. Med vistelsezonen avses zon 
begränsad av plan parallellt med lokalens begränsningsytor belägna: 


- 1 meter från yttervägg vid fönster och dörr, 0,6 meter från övriga ytter- och 
innerväggar.


- 0,1 meter från golv till 2,0 meter över golv


Lufttemperatur Vinter 
 Utbildningslokaler 21 -1/+2°C   
 Omklädningsrum 24 -1/+2°C 
 Personalutrymmen 21 -1/+2°C 
 Matsal 21 -1/+2°C 
 Teknikutrymmen, vindfång, förråd 18 -1/+2°C 


Sommartid finns inga temperaturkrav utan det är Termiskt klimat sommar betyg silver som 
ska uppnås. 
Lufthastighet i vistelsezon lägre än 0,15 m/s i uppvärmningsfall. 
Lufthastighet i vistelsezon lägre än 0,25 m/s i kylfall. 


Luftkvalitet: 
Koldioxidhalt (CO2) i rum får endast tillfälligt överstiga 1000 ppm. 
Koldioxidhalt utomhus (bakgrundsnivå): 430 ppm


Dimensionerande data: 
 Tillufttemperatur, vinter: 20°C 
 Tillufttemperatur, sommar: 18°C 
 Tappvarmvattentemperatur, växlare min. 55°C 
 Tappvarmvattentemperatur, tappställe: min. 50°C, max 55°C 
 Lägsta temperatur på VV och VVC: min. 50°C 
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 Sekundärvärme radiatorer: 50 – 35 °C vid DVUT 
 Kombibatteri värme luftbehandling: 50 – 30 °C vid DVUT 
 Kombibatteri kyla luftbehandling: 8 – 18 °C vid DVUT


11 Belysning


 Energieffektiva armaturer och ljuskällor ska väljas. ”Ljus & rum” utgåva 3”, 
planeringsguide för belysning” (Ljuskultur) och denna anvisning ska användas för 
belysningsplanering. All belysning ska vara utförd flimmerfri med LED med utbytbara 
ljuskällor. 


 Klassrum, grupprum samt lärarrum ska styras med närvarosensor. Dimbar pendlad 
belysning ska alltid utföras i lärosalar och grupprum samt övriga vistelseutrymmen. 
Personalarbetsplatser ska ha individuellt dimbar pendlad armatur med inbyggd 
närvarogivare, alternativt om verksamheten vill ha central (dagsljus och frånvaro) inom 
rummet. 


 Belysning ska ha konstantljusstyrning (bl.a. dagsljuspåverkan) oavsett fönsterstorlek 
samt frånvarostyrning i alla rum och lokaler, individuellt per rum samt manuell 
tändning och släckning. Konstantljuset ska ställas in på 300 lux i alla utrymmen med 
projekterat 500 lux, utom arbetsplatser


 Större ytor som kommunikations ytor, entréer, studietorg och matsal ska styras
med ett centraliserat DALI system typ Helvar digidim. Även dessa ytor skall 
konstantsljusregleras. 


 Mindre utrymmen såsom WC, RWC, städ, soprum, förråd m m styrs med intern 
alternativt extern närvarogivare. Korridorer och trapphus regleras i första hand med 
frånvarodämpning


 För belysningsstyrka, luminansförhållanden, kontrast och bländtal följs anvisningar 
enligt Ljuskulturs publikation Ljus och Rum utgåva 3.


12 Dörrar
Följande fördelning gäller för utrustning av larm, lås och passagekontroll i dörrar:


12.1 Entrédörrar till byggnaden
 Fastighetsvärden bekostar och ombesörjer all beslagning inklusive elslutbleck. HG 


ansvarar för passersystem inkl kortläsare. 


12.2 Innerdörr 
 Hyresvärden tillhandahåller dörr med låskista för daglås. HG ansvarar för passersystem 


inkl kortläsare och larm. 
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13 Inredning
För omfattning av inredning så gäller det som framgår av Gränsdragningslistan-bilaga 3.


14 Data, el/tele och telefoni


14.1 Data


Svartfiber från Stokab ska anslutas till byggnaden, överlämningspunkt är i CUR rum i 
Källarplanet.


Hyresvärden utför och bekostar kanalisation och kabeldragning för datanätet på alla 
våningsplan. 


Kanalisationssystemet är dimensionerat för antal uttag typ RJ45-uttag enligt Sisab´s  
projekteringsanvisningar. 


14.2 El


Installation utförs med 5-ledarsystem. Gruppledningar utförs skärmade för att begränsa det 
elektriska magnetfältet. Installation utförs med halogenfria apparater och ledningar. 
Hyresvärden bekostar och installerar elcentral samt allmänkraft och allmänbelysning.


Uttagen för datakraft och datauttag skall placeras intill varandra. 


Omfattning av uttag utförs enligt Sisab`s projekteringsanvisningar EL. I Rumsfunktions-
programmet angivna uttag utgör Alab´s tolkning av Sisab:s anvisningar.


14.3 Mobiltelefoni


Täckning för mobiltelefoni inomhus ordnas av HV.
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Generellt: 
 Förberedelse för IT, data och AV enligt gränsdragningslistan.
 Passagekontroll och funktion låskoder enligt gränsdragningslistan
 Säkerhetsklass 2 enligt SSF:s krav
 Ledmärkning i golv från entréer till hiss, reception och vaktmästare/IT
 Nedpendlat undertak har absorbtionklass A om inget annat anges
 Innerväggar är uppbyggda av minst ett lager plywood och ett lager gips som standard
 Belysning: Färgtemperatur 3000K (varmvit) där ej annat anges.
 Data: ALAB installerar RJ45 datauttag, antal enligt Sisab´s projekteringsanvisningar.
 Kraft: Datakraftuttag ska ligga över egen säkring och jordfelsbrytare.
 Kraft: Uttag är alltid tvåvägsuttag där ej annat anges.
 Dörrautomatik, armbågskontakt, dörrstängare, mm utförs enligt brand och tillgänglighetskrav.
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ADMIN/REC/SERVICE
Administrativa lokaler


Antal personer: 
3


Plan: 
020 


Användningstid: 
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för tre personer, reception besökare samt elevservice


Läges- och 
sambandskrav 


I direkt anslutning till entré


Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information). 
Övrigt Receptionslucka 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 5st allmänuttag.  1st (3st) allmänkraftuttag och 2st (6st) datakraftuttag 
per arbetsplats. (totalt antal uttag i rummet).


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st (3st) RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 


(totalt antal uttag i rummet).   


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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ADMIN CHEF
Administrativa lokaler


Antal 
personer: 1


Plan: 
030


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en person


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 4st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag  1st RJ45 Uttag arbetsplats. 


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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ARBETSRUM
Administrativa lokaler


Antal 
personer: 22 
resp. 16


Plan: 
030, 040, 
050, 060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Gemensamt arbetsrum, kontorsarbete, telefon/samtal, avhängning ytterkläder, 
personlig förvaring, förvaring arbetsmaterial, kopiering 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Glasad dörr med sido- och överljus  
Fönster Ja. Invändigt fönster mot studielounge/kommunikation  


Fast inredning Låsbara förvarings/värdeskåp för personliga tillhörigheter samt upphängning 
ytterkläder, arbetsbänk, hyllor


Övrigt Enl. gränsdragningslista
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 10st allmänuttag.  1st (16-22st) allmänkraftuttag och 2st (32-44st) 
datakraftuttag per arbetsplats. (totalt antal uttag i rummet).


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st (22st) RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 


(totalt antal uttag i rummet).   


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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BITR. REKTORER
Administrativa lokaler


Antal 
personer: 3


Plan:
030


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för tre personer


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 5st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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KONFERENS
Administrativa lokaler


Antal 
personer: 
12


Plan: 
020


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Mötesrum för grupper av personal, externa besökare mm samt används som 
grupprum av elever när tillgängligt


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti med glasad dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus).
Eluttag 4st allmänkraftuttag
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt per rum.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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KONTOR IT/
VAKTMÄSTARE
Administrativa lokaler


Antal personer: 3 Plan:
020


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för tre, fysiska och digitala serviceärenden för elev och personal


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster Ja  


Fast inredning 
Övrigt  Lucka för serviceärenden
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 8st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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KURATOR
 Administrativa lokaler


Antal personer: 2 Plan:
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en person, rådgivning och samtal


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 4st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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MÖTE 
Administrativa lokaler


Antal 
personer: 6


Plan: 
030


Användningstid:
xx-xx


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Mötesrum för grupper av personal, externa besökare mm 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus).
Eluttag 4st allmänkraftuttag
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt per rum.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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PERSONAL FOAJÉ
 Administrativa lokaler


Antal personer: 
5


Plan: 
040


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Foajé, kapprum, kopiering, förvaring


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasad dörr med sido- och överljus  
Fönster  


Fast inredning Postfack, låsbara förvarings/värdeskåp för personliga tillhörigheter för personal 
utan fast plats i arbetsrum, kapphylla, skoställ, förvaring, arbetsbänk, hyllor


Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 5st allmänkraftuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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PERSONAL PAUS
Administrativa lokaler


Antal personer: 
50


Plan: 
040


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Paus, måltid, fika 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster Ja. Invändigt fönster mot kommunikation  


Fast inredning Pentryenhet (kyl, frys, micro, kaffemaskin, diskmaskin), sittbänk, soffa, 
väggljudabsorbent enl. senare besked


Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Fram till diskbänkar, blandare, kaffemaskin, diskmaskin
Avlopp Se ovan
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux.


Eluttag 12st allmänkraftuttag
Ja (med timer för kaffemaskin, vattenkokare, mikro, spis). Uttag för 
pentry.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för AV-utrustning
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PSYKOLOG
 Administrativa lokaler


Antal personer: 2 Plan:
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en, rådgivning och samtal


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 4st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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REKTOR
Administrativa lokaler


Antal personer: 1 Plan: 
030


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en, möte 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 5st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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SAMTAL
Administrativa lokaler


Antal personer: 2 Plan: 
030, 040, 
050,060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Mottagning, samtal


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus).
Eluttag 5st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt per rum.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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SKÖTERSKA
Administrativa lokaler


Antal personer: 
2 resp 3


Plan: 
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Hälsokontroller (vikt, längd, syn, hörsel mm), hälsosamtal, kontorsarbete för en


Läges- och 
sambandskrav 


Väntrum, RWC, vilrum


Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring journaler, medicin etc. (låsbar). 
Diskbänk. 
Kylskåp, låsbart.


Övrigt Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Diskbänk och tvättställ, blandare
Avlopp Se ovan.
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 5st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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SPECIALPEDAGOG
Administrativa lokaler


Antal personer: 
4


Plan: 
050


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Grupprum för specialpedagogisk undervisning, kontorsarbete för en person


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 7st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag  1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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SYV
Administrativa lokaler


Antal personer: 2 Plan: 
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kontorsarbete för en person, mottagning


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav Lägst 40dB från korridor och 48dB från annat utrymme
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring (låsbar för konfidentiell information)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 4st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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UTSTÄLLNING
 Administrativa lokaler


Antal personer: 
5


Plan: 
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min x,x m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Utställningsyta kopplat till SYV


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, konstantljusstyrning och frånvarodämpning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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VILRUM
Administrativa lokaler


Antal personer: 
2


Plan: 
040, 060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min x,x m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt Plats för dagbädd
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med överljus  
Fönster Ja  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux.


Eluttag 3st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt Lokalt larm, typ RWC-larm.







 Cedervallarkitekter.se
08 - 616 83 20


Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm


2021-10-07 A1-350063 RUMSFUNKTIONSPROGRAM: NY GYMNASIESKOLA – SLAKTHUSOMRÅDET  25     


VÄNT EHT/SYV
 Administrativa lokaler


Antal personer: 
5


Plan: 
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min x,x m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Väntrum till elevhälsa och studie- och yrkesvägledare med känsla av 
avskildhet


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, konstantljusstyrning och frånvarodämpning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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VÄNT LEDNING
Administrativa lokaler


Antal personer:
3


Plan: 
030


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Väntrum, kopiering, förvaring


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Glasad dörr med sido- och överljus  
Fönster  


Fast inredning Förvaring, arbetsbänk, hyllor
Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus).


Eluttag 10st allmänkraftuttag, 4st uttag för skrivare.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt. 4st RJ45 för skrivare.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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D R I F T
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DISPONIBEL
Drift


Antal personer:  
x


Plan: 
010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak   
Dörrar Tät dörr  
Fönster   


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, frånvarostyrning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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ELRUM
Drift


Antal personer:
x


Plan: 
010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.


Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag, 1st 32A uttag
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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FETTAVSK/PUMP
Drift


Antal personer:  
x


Plan: 
010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla. Automatisk påfyllningsenhet till fett- och 


matavfallsavskiljare.
Avlopp Separata fett- och matavfallsavskiljare. Prefabricerad pumpstation för 


spillvatten.
Övrigt Tömningsbox i fasad mot markplan för tömning
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.


Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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FLÄKTRUM
Drift


Antal personer: 
 x


Plan: 
010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 4,0 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas samt industriabsorbenter  
Tak Industriabsorbenter  
Dörrar Tät dubbeldörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare. Gallerdurk ramp/trappa för höjdskillnad
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K, frånvarostyrning.


Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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SOPSUGSVENTILRUM
Drift


Antal personer:  
x


Plan: 
010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Utökad ljudisolering
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas (samt industriabsorbenter?)  
Tak Industriabsorbenter?  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt Ljuddämpad sopsugsventil genom miljörum
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.


Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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SPRINKLER
Drift


Antal personer: 
 x


Plan: 
010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  Pumgrop
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp Golvbrunn
Övrigt Utlopp i fasad mot markplan för provtryck
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.


Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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TELERUM
Drift


Antal personer:  
x


Plan 010 Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.


Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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UC
Drift


Antal personer:  
x


Plan: 
010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.


Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 
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UC KYLA
Drift


Antal personer:  
x


Plan: 
010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, 4000K. Frånvarostyrning.


Eluttag 1st allmänuttag
3-fas uttag 1st 16A uttag.
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem RCO Kortläsare på dörren
Övrigt 







 Cedervallarkitekter.se
08 - 616 83 20


Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm


2021-10-07 A1-350063 RUMSFUNKTIONSPROGRAM: NY GYMNASIESKOLA – SLAKTHUSOMRÅDET  37     


K O M M U N I K A T I O N
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KOMMUNIKATIONSSTRÅK
Kommunikation


Antal 
personer:  
x


Plan:
 020


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg, sittnischer.


Läges- och sambandskrav 


Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, 


kant E
 


Dörrar  
Fönster  


Fast inredning Soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, frånvarostyrning.


Eluttag 4st envägs städuttag per övriga plan 2-6. 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 4st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt på plan 2-6.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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KOMMUNIKATIONSSTRÅK
Kommunikation


Antal 
personer:  
x


Plan:
 030, 040, 
050, 060


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg med plats för elevskåp, 
materialskåp, sittnischer och informella studieplatser


Läges- och sambandskrav 


Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad, slagtåliga 


skivor, målas
 


Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, 
kant E


 


Dörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  


Fast inredning Sittbänk, soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Inbyggda elevskåp/materialskåp
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, frånvarostyrning.


Eluttag 4st envägs städuttag per övriga plan 2-6. 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 4st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt på plan 2-6.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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KORRIDOR KÄLLARE
Kommunikation


Antal 
personer:  
x


Plan:
 010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,1 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, frånvarodämpning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  3st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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TRAPPA KÄLLARE
Kommunikation


Antal personer:  x Plan:
 010, 020


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,0 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant A  
Dörrar  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, frånvarodämpning.


Eluttag 1st envägs städuttag per plan 1-2.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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TRAPPHUS
Kommunikation


Antal personer:  x Plan: 
020, 030, 
040, 050, 
060


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,1 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kommunikations- och utrymningsväg


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt Med tillgänglig utrymningsplats
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Hissdörr, brandklassat glasparti med branddörr på 


magnet
 


Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, frånvarodämpning.


Eluttag 1st envägs städuttag per plan 3-6.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt Tvåvägskommunikation vid tillgänglig utrymningsplats
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TRAPPA UTR.
Kommunikation


Antal personer:  x Plan:
 010, 020


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,0 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Utrymnings- och kommunikationsväg 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant A  
Dörrar  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, frånvarodämpning.


Eluttag 1st envägs städuttag per plan 1-2.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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WC PASSAGE
Publika lokaler


Antal personer:  x Plan: 
020


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Passage 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, frånvarostyrning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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P U B L I K A  L O K A L E R
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CAFÉ
Publika lokaler


Antal personer: 
70


Plan: 
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Café för elever och personal 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad, slagtåliga 


skivor, målas 
 


Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  


Fast inredning Sittbänk, soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Källsortering. 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 12st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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CAFÉ SERVERING
Publika lokaler


Antal personer: 
1-2


Plan: 
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Servering (ingen beredning) och försäljning av fika


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Plats för bordvagn
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster   


Fast inredning Serveringsdisk och inbyggd väggförvaring. Övrigt inredning/utrustning Enl. 
gränsdragningslista


Övrigt Källsortering. Jalusi mot Café
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, diskbänk, blandare, kaffemaskin, diskmaskin
Avlopp Se ovan.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, frånvarostyrning.


Eluttag 4st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2 RJ45 Uttag arbetsplats.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Mikro, frys, kyl
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ELEVKÅR
Publika lokaler


Antal personer: 
12


Plan: 
020


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Elevkår 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Glasparti med glasad dörr  
Fönster Ja  


Fast inredning Förvaring
Övrigt Källsortering
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 12st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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ENTRÉ
Publika lokaler


Antal personer:
20


Plan: 
020


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Entré, kommunikation 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo med infälld, löstagbar torkmatta  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasad pardörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, konstantljusstyrning och frånvarodämpning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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MATSAL
Publika lokaler


Antal personer: 
99


Plan: 
020


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Matsal dimensionerad för fyra sittningar och programmerad för dubbel 
användning som studieyta och samlingssal.


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasade dörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  


Fast inredning Sittbänk, sittbås, dryck/brödstation, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Vatten- och dryckesstation
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 14st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av projektor med ljud
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MATSAL
Publika lokaler


Antal personer: 
42


Plan: 
020


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Matsal dimensionerad för fyra sittningar och programmerad för dubbel 
användning som studieyta och samlingssal.


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasade dörrar  
Fönster Ja  


Fast inredning Inbyggnad för väggförvaring, sittbänk, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 12st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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MATSAL
Publika lokaler


Antal personer: 
48


Plan: 
020


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Matsal dimensionerad för fyra sittningar och programmerad för dubbel 
användning som studieyta och samlingssal samt köyta därav kanske fler än 48 
pers?


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  


Fast inredning Pentry, sittgradäng med bord, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Ljudmiljö vid diskinlämning utreds i nästa skede
VVS 
Värme 
Vatten Vatten- och dryckesstation
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 8st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för AV-utrustning
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TYST MATSAL
Publika lokaler


Antal personer: 
30


Plan: 
020


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Tyst matsal dimensionerad för fyra sittningar och programmerad för dubbel 
användning som studieyta och samlingssal.


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasade dörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittbänk enl. planritningar  


Fast inredning Inbyggnad för väggförvaring, sittbänk, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 8st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för AV-utrustning
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VINDFÅNG
Publika lokaler


Antal personer:  x Plan: 
020


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt Utvändigt skrapgaller 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Terrazzo med nedsänkt kombimatta typ KÅBE  
Sockel Hålkäl  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasad ytterdörr + dörrparti, dörröppnare, 


armbågskontakt
 


Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt Varmluftsridå utreds i nästa skede
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, konstantljusstyrning och frånvarodämpning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem Kortläsare
Övrigt 
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S T O R K Ö K
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DISK
Storkök


Antal personer: 
1-3


Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Disk 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav Avskärmning matsal och kök
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster  


Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutningslista Storkök
Övrigt Avbärarlister och kantskydd, lucka med brandjalusi
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, knapp styrning på/av.


Eluttag 1st envägs städuttag. 
3-fas uttag Tunneldiskmaskin 50A, Grovdiskmaskin 35A
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt Nollspänningsutlösning på diskmaskin
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DUSCH
Storkök


Antal personer:  
1


Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Duschrum i omklädning


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Kakel, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Oorganisk  
Fönster   


Fast inredning Duschdraperiskena, krokar, avlastningshylla
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Duschblandare med duschanordning
Avlopp Se ovan. Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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FRD
Storkök


Antal personer:  x Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Extruderad halvstyv PVCu-skiva, alt väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr  
Fönster  
Fast inredning Inredning enligt storkökskonsult
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.


Eluttag 1st allmänuttag.  
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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FRYS
Storkök


Antal personer:  x Plan: 
020


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,1 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Frysrumselement  Halksäker
Sockel  
Vägg Frysrumselement  
Tak Frysrumselement  
Dörrar Frysrumsdörr  
Fönster   


Fast inredning Inredning enligt storkökskonsult
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp Enl SK
Övrigt Ventilation bakom frysrumsvägg
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt Instängningslarm, vidarekopplat
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KONTOR
Storkök


Antal personer: 
1-2


Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kontorsarbete 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Målat  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster Ja  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning. 
Pendlade arbetsplatsbelysning 500lux, dimbar och frånvarostyrning.


Eluttag 3st allmänuttag. 1st allmänkraftuttag och 2st datakraftuttag per 
arbetsplats.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag per arbetsplats, 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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KORRIDOR
Storkök


Antal personer:  x Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Kommunikation 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster  
Fast inredning Inredning enligt storkökskonsult
Övrigt Avbärarlister och kantskydd
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, knapp styrning på/av.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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KYL
Storkök


Antal personer:  x Plan: 
020


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,1 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Kylrumselement  
Tak Kylrumselement  
Dörrar Kylrumsdörr, siktruta  
Fönster  


Fast inredning Inredning enligt storkökskonsult
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp Enl SK
Övrigt Ventilation bakom kylrumsvägg
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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KÖK
Storkök


Antal personer:  
2-8


Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Matlagning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster Ja, oorganisk karm  
Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutninslidta Storkök
Övrigt Avbärarlister och kantskydd, lucka med brandjalusi
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, knapp styrning på/av.


Eluttag 1st envägs städuttag. 10st allmänkraftuttag.
3-fas uttag 2st 16A uttag. 2st Kokgryta 50A. 3st Kombiugn 60A, Stekbord 45A, 


Stekbord 30A, Kombiugn 16A, Induktionsspis 16A.
Tele- och datauttag  1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Nollspänningsutlösning på värme maskiner.
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KÖKSKYLA
Storkök


Antal personer:  x Plan: 
010


Användningstid: Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Driftrum för kökskyla


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt Nödventilation enl svensk kylnorm
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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OMKLÄDNING KÖK
Storkök


Antal personer:  4 
resp 6


Plan: 
010, 020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Omklädning


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Målat  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Oorganisk  
Fönster   


Fast inredning Dubbla skåp per person. Spegel, pappershållare, papperskorg
Övrigt Endast i plan 010: tvättbänk med plats för TM och TT
VVS 
Värme Vattenburet eftervärmningsbatteri på tilluften
Vatten Handfat. Endast i plan 010: plats för TM
Avlopp Se ovan
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 300lux, frånvarostyrning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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PAUS
Storkök


Antal personer:  
1-10


Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Paus 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat undertak, kant A  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster  
Fast inredning Köksbänk med plats för kaffemaskin, vattenkokare, mikro och liten kyl 


under bänk
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux frånvarostyrning.


Eluttag 12st allmänkraftuttag
Ja med timer för kaffemaskin, vattenkokare, mikro


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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RENSERI
Storkök


Antal personer: 
1-2


Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Grönsaksberedning


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster Ja, oorganisk karm  
Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutningslista Storkök
Övrigt Avbärarlister och kantskydd
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, knapp styrning på/av.


Eluttag 1st envägs städuttag. 
Grönsaksskärare, Skalmaskin, Blandningsmaskin.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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RWC/DUSCH
Storkök


Antal personer:  1 Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning RWD/dusch i omklädning


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Kakel, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Oorganisk  
Fönster   


Fast inredning Armstöd, spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar, 
duschdraperiskena


Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC, duschblandare med duschanordning
Avlopp Se ovan. Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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SERVERING
Storkök


Antal personer:  
50


Plan: 
020


Användningstid:
07-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Servering med självtag av lunchmåltid


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Bröstning i plywood, betsad och lackad  
Tak Nedpendlat slagtåligt demonterbart undertak, kant E  
Dörrar  
Fönster  Ja  


Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutningslista Storkök
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 200lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 7st allmänkraftuttag, Uttag för serveringsvagnar.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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VARUMOTT KÖK
Storkök


Antal personer:  
0-2


Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Lastintag, uppackning


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Massagolv, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget, hålkäl  
Vägg Extruderad halvstyv PVCu-skiva, alt väggklinker, VT  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Glasfiberdörr, siktruta  
Fönster Ja, oorganisk karm  
Fast inredning Storköksutrustning och inredning enligt anslutningslista Storkök
Övrigt Avbärarlister och kantskydd
VVS 
Värme 
Vatten Enl SK
Avlopp Enl SK
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, knapp styrning på/av.


Eluttag 1st envägs städuttag. 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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WC
Storkök


Antal personer:  x Plan: 
020


Användningstid:
07-16


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning WC i omklädning


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta, VT  Halksäker
Sockel Golvmaterialet uppdraget  
Vägg Kakel, VT  
Tak Fast undertak, målas  
Dörrar Oorganisk  
Fönster   


Fast inredning Spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar


Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC
Avlopp Se ovan. Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 200lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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U T B I L D N I N G S LO K A L E R
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BIBLIOTEK
Utbildningslokaler


Antal personer: 
35


Plan: 
050


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Bibliotek med läsplatser/arbetsplatser, samt arbetsplats och förråd för 
bibliotekarie.


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti, glasat skjutparti  
Fönster Ja  


Fast inredning 
Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 10st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2 RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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FRD
Utbildningslokaler


Antal personer:  x Plan: 
030, 040, 
050, 060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   


Fast inredning Hyllor
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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GRUPP
Utbildningslokaler


Antal personer:  
6 resp. 8


Plan: 
030, 040, 
050, 060


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Studier i mindre grupper 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti med glasad dörr  
Fönster   


Fast inredning 
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 300lux (50-70% uppljus och 30-50% nedljus), 


konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 3st, 4st, 5st allmänkraftuttag beroende på rumsstorlek.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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HALVKLASS
Utbildningslokaler


Antal personer:  
18


Plan: 
030, 040


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Undervisning i halvklass 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster  Ja  


Fast inredning 
Övrigt Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.


Eluttag 7st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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HELKLASS
Utbildningslokaler


Antal personer: 
35


Plan: 
030, 040, 
050, 060


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Undervisning i helklass 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster  Ja  


Fast inredning Materialskåp
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.


Eluttag 10st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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MAKER SPACE
Utbildningslokaler


Antal personer: 
35


Plan: 
030, 050


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Undervisning, lab i fysik, teknik, data, kemi (utan behov av dragskåp), biologi, 
praktiskt och kreativt projektarbete


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Gummimatta  Präglad
Sockel Uppvik  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja, sittbänk i fönster med låg bröstning  


Fast inredning Våtbänk, arbetsbänkar, låsbart förråd, förvaring av pedagogiskt material, 
krokar, väggljudabsorbent enl. senare besked


Övrigt  Källsortering, stänkskydd vid diskbänk, skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten Diskbänk och blandare
Avlopp Se ovan. 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.


Eluttag Egen krets, eluttag av typ ”el-jojo” över bord
10st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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MAKER SPACE XL
Utbildningslokaler


Antal personer: 35 Plan: 
040


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Undervisning, lab i fysik, teknik, data, kemi (utan behov av dragskåp), biologi, 
praktiskt och kreativt projektarbete, praktisk estetisk undervisning


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 


Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Gummimatta  Präglad
Sockel Uppvik  
Vägg Skivor målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster Ja, sittbänkar i fönster med låg bröstning  


Fast inredning Våtbänk, arbetsbänkar, förvaring material för praktisk estetisk verksamhet, låsbart 
förråd, förvaring av pedagogiskt material, krokar, väggljudabsorbent enl. senare 
besked


Övrigt  Källsortering, stänkskydd vid diskbänk, skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten Diskbänk och blandare, nöddusch ögondusch vid diskbänk.  
Avlopp Ja, med gipsavskiljare.
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 30-50% 


nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.


Eluttag Egen krets, eluttag av typ ”el-jojo” över bord
12st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.
Uttag kyl/frys, diskmaskin.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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MINIAULA
Utbildningslokaler


Antal personer:  
70


Plan: 
030,  
050, 060


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Undervisning för två helklasser i föreläsnings- och/eller projektform


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr med sidoljus  
Fönster  Ja  


Fast inredning Väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Pendlade tavelbelysning, frånvarostyrning.


Eluttag 12st allmänuttag. 1st uttag för projektor. 2st uttag vid tavla.
Uttag kyl/frys, diskmaskin.


3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


1st RJ45 Uttag i tak för projektor.
8st RJ45 Uttag i vid tavla.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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PROJEKTYTA
Utbildningslokaler


Antal personer:  
35 resp. 15 


Plan: 
030, 040, 
050, 060


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Studier individuellt eller i mindre grupper, projektarbete


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar -  
Fönster  Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  


Fast inredning Soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 10st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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PROJEKTYTA AVSKILJBAR
Utbildningslokaler


Antal personer:  
35 


Plan: 
030


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Studier individuellt eller i mindre grupper, projektarbete


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  Dagsljus
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti med glasade skjutdörrar  
Fönster Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  


Fast inredning Soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 10st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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STUDIELOUNGE
Utbildningslokaler


Antal personer:  
25 resp. 45


Plan: 
020, 030, 
040, 050, 
060


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,7 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Studier individuellt eller i mindre grupper 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Källsortering
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Furulist  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant E  
Dörrar Glasparti med glasad dörr  
Fönster  Ja, inbyggd sittyta enl. planritningar  


Fast inredning Sittbänk, Soffa, väggljudabsorbent enl. senare besked
Övrigt  Skrivtavla
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Pendlade allmänbelysning 500lux (ställs in på 300lux, 50-70% uppljus och 


30-50% nedljus), konstantljusstyrning och frånvarostyrning.
Eluttag 10st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag 2st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt Förberedelse för installation av fast skärm, alternativt projektor med ljud
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Ö V R I G T
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CENTRALFÖRRÅD 
(SKYDDSRUM)
Övrigt


Antal personer:  
96


Plan: 
010


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min x,x m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Förråd i fredstid; annars skyddsrum 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Utrustning enligt Skyddsrum SR 15
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel  
Vägg Dammbunden betong  
Tak Dammbunden betong  
Dörrar Branddörr, reservutgångar  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn (avstängningsbar)
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, max 15W/m2.


Eluttag 3st allmänuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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CYKEL-P (SKYDDSRUM)
Övrigt


Antal personer:  
36


Plan: 
010


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min x,x m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Cykelparkering i fredstid; annars skyddsrum


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Utrustning enligt Skyddsrum SR 15
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel  
Vägg Dammbunden betong  
Tak Dammbunden betong  
Dörrar Branddörr, reservutgångar  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn (avstängningsbar)
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, max 15W/m2, 


Eluttag 1st allmänuttag. 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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INLAST
Övrigt


Antal personer:  x Plan: 
020


Användningstid:
07-17


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Lyftbord och ramp
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel Hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Ytterdörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, max 15W/m2.


Eluttag 1st allmänuttag. 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem Kortläsare
Övrigt 
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IT FRD
Övrigt


Antal personer:  x Plan: 
010


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Plats för laddvagn
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Uppvik  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   


Fast inredning Hyllsystem
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.


Eluttag 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem Kortläsare på dörren
Övrigt 
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MILJÖRUM
Övrigt


Antal personer:  x Plan: 
020


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Källsortering och inkast sopsug


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Inkast sopsug
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel Hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A, hygien  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  Stänkskydd vid blandare
VVS 
Värme 
Vatten Spolblandare och slanghylla
Avlopp Golvbrunn
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.


Eluttag 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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MOTT SKOLA
 Övrigt


Antal personer:  
x


Plan: 
020


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Uppackning av gods, kortare förvaring av detsamma.


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Dammbunden betong  
Sockel Hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.


Eluttag 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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OMKL PERSONAL
Övrigt


Antal personer:  x Plan: 
010


Användningstid:
07-22?


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme Vattenburen eftervärmare på tilluften.
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 300lux, frånvarostyrning.


Eluttag 1st envägs städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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RWC
Övrigt


Antal 
personer:  1-2


Plan: 
020, 030, 040, 
050, 060


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Fast undertak, målas  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning Armstöd, spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar


Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC
Avlopp Se ovan.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt Lokalt RWC-larm
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RWC/DUSCH 
Övrigt


Antal 
personer:  1-2


Plan: 
010, 060


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav 
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  Halksäker
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel, VT  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A, hygien  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning Armstöd, spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar, 
duschdraperiskena


Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC, duschblandare med duschanordning
Avlopp Se ovan. Golvbrunn.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt Lokalt RWC-larm
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STD
Övrigt


Antal personer:  x Plan: 
020, 030, 
040, 050, 
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Städskrubb 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt Plats för städvagn
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Plastmatta  
Sockel Uppvik  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   


Fast inredning Hyllor (för förbrukningsmaterial)
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Utslagsback och blandare 
Avlopp Golvbrunn med sandfång 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.


Eluttag 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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STÄDCENTRAL
Övrigt


Antal personer:  x Plan: 
010


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning Underhåll och förvaring av städmaskiner, material osv. Tvätt och tork av 
moppar. 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  Halksäker
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A, hygien  
Dörrar Tät dörr  
Fönster   


Fast inredning Hyllor, skåp, torkställ mopp
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Utslagsback och blandare, diskbänk och blandare, slang och snabbkoppling och 


munstycke
Avlopp Golvgrop med sandfång för skurmaskin, avlopp m luddlåda för 


mopptvättmaskin. Tvättmaskin.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 100lux, närvarostyrning.


Eluttag 1st. laddning av skurmaskin. 1st städuttag.
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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VERKSTAD
Övrigt


Antal personer:  x Plan: 
010


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Cementbaserat massagolv  
Sockel Hålkäl  
Vägg Skivor, målas  
Tak Nedpendlat demonterbart undertak, kant A  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten 
Avlopp 
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 500lux, frånvarostyrning.


Eluttag 6st allmänuttag. 1st städuttag.
3-fas uttag 1st 16A Uttag
Tele- och datauttag 1st RJ45 Uttag i tak för accesspunkt.


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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WC
Övrigt


Antal 
personer: 1


Plan: 
020, 030, 
040, 050, 060


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Fast undertak, målas  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning Spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar


Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC
Avlopp Se ovan
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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WC/DUSCH
Övrigt


Antal 
personer: 1


Plan: 
010


Användningstid:
08-22?


Rumshöjd: 
min 2,4 m 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv Klinker  
Sockel Klinker, hålkäl  
Vägg Kakel  
Tak Nedpendlat hygienundertak  
Dörrar Tät dörr  
Fönster  


Fast inredning Spegel, pappershållare, toalettpappershållare, papperskorg, 
sanitetsbehållare, toalettborsthållare, avlastningshylla, krokar, 
duschdraperiskena


Övrigt 
VVS 
Värme 
Vatten Tvättställ, blandare, WC, duschblandare med duschanordning
Avlopp Se ovan. Golvbrunn.
Övrigt 
EL 
Belysning Allmänbelysning 150lux, närvarostyrning.


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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U T O M H U S
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TERRASS
Utomhus


Antal personer:  x Plan: 
060


Användningstid:
08-17


Rumshöjd: 
- 


Rumsnummer  


Funktionsbeskrivning 


Läges- och 
sambandskrav 
Ljuskrav  
Akustikkrav
Övrigt 
BYGG 
Ytor Material, funktion Behandling 
Golv  
Sockel   
Vägg   
Tak   
Dörrar  
Fönster   


Fast inredning 
Övrigt  
VVS 
Värme 
Vatten Vattenutkastare med slanghylla
Avlopp Ränna för avvattning kopplat till stuprör
Övrigt 
EL 
Belysning Ja


Eluttag 
3-fas uttag 
Tele- och datauttag  


Passagekontrollsystem 


Övrigt 
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1. Bakgrund och syfte
Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, (”Projektet”), i vilken Hyresgästen ska hyra den 
lokal, (”Lokalen”), som framgår av Hyresavtalet, att användas som skola (gymnasieskola, 
komvux).


Hyresvärden har ett intresse av att uppföra en byggnad som långsiktigt uppfyller hyresvärdens 
behov och syften med Projektet. Hyresgästen har ett intresse av lokaler som är ändamålsenliga 
för den verksamhet Hyresgästen eller dennes andrahandshyresgäst ska bedriva i Lokalen.


Med anledning av ovanstående har Parterna kommit överens om att genomförandet av Projektet 
ska regleras genom denna bilaga (”Projektgenomförandebilagan”) till Hyresavtalet.


2. Förutsättningar
Projektgenomförandebilagan reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt hur 
samarbetet ska fungera under projekterings- och utförandefasen, samt hur möten, information, 
besked och ev. förändringar i Projektet ska hanteras. 


Projektgenomförandebilagan ska tillämpas under tiden från Hyresavtalets tecknande fram till 
dess samtliga förhållanden som Projektgenomförandebilagan tillämpas på är slutligt reglerade.


3. Ombud
Ombud för Hyresvärden Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB är:
Mikael Ichu
Telefon: 070 653 40 78
E-post: mikael.ichu@al.se


Ombud för Hyresgästen Skolfastigheter i Stockholm AB är: 
Maria Ryberg
Telefon: 08-508 46 114
E-post: maria.ryberg@sisab.se


Part ska meddela eventuellt byte av ombud till den andra Parten skriftligen.


4. Projekteringsfas samt upphandling av projektering 
4.1 PROJEKTERINGSTJÄNSTER
Anskaffning av de tjänster som krävs för projekteringen för genomförandet av Projektet 
(”Projekteringstjänsterna”) ska ske i enlighet med LOU. Projekteringstjänsterna omfattar 
bland annat: 


- Arkitekt
- Landskapsarkitekt
- Konstruktör







Hyresavtal nr: 7263-6301-01
Bilaga 8


Sida 3 av 15
         Sign HV  Sign HG


- Övriga konsulter såsom för EL, VVS, Storkök, VA, brand, akustik, tillgänglighet, 
sprinkler, styr, hiss, fukt, m.fl.


Projekteringsfasen för systemhandling planeras påbörjas augusti 2022 och pågå fram till 
februari 2023. 


Detaljprojekteringen beräknas pågå från slutet 2023 till och med våren 2024. 


En projekttidplan tas fram under respektive projekteringsfas i enlighet med punkt 15 nedan. 
Tidplanen kommer att uppdateras med ökande detaljeringsgrad för näraliggande besked och 
överlämnas till Hyresgästen. I samråd med Hyresgästen upprättas också en inflyttningsplan, 
vilken i detalj kommer att reglera på vilket sätt Hyresgästen ges möjlighet att tillträda Lokalen.


4.2 UPPHANDLING


4.2.1 Avrop från befintligt ramavtal
I de fall Hyresgästen har befintliga ramavtal med konsulter som kan användas är Parterna 
överens om att Projekteringstjänsterna i första hand ska avropas av Hyresgästen från sådant 
ramavtal för att därefter överlåtas på Hyresvärden. 


4.2.2 Separat upphandling av Projekteringstjänster
Finns inte ramavtal som möjliggör sådant avrop av Projekteringstjänsterna, har Parterna 
kommit överens om att följande förfarande ska följas.


Hyresvärden ska ta fram utkast till upphandlingsdokument för upphandling av ett 
projektspecifikt kontrakt för Projekteringstjänsterna i samråd med Hyresgästen. 
Upphandlingsdokumenten ska innehålla de handlingar som parterna bedömer nödvändiga för 
ett bra upphandlingsresultat. Hyresgästen ska vara upphandlande myndighet, ansvara för 
annonsering, genomförande av upphandlingen och fatta tilldelningsbeslutet. Representant från 
Hyresvärden ska medverka vid utvärderingen av inkomna anbud och rådgöra med och bistå 
Hyresgästen med att besvara frågor som kan uppstå under upphandlingen. Sådan 
hyresvärdsrepresentant ska innan dess ha tecknat ett särskilt sekretessåtagande för att 
säkerställa att anbudssekretessen enligt 19 kap 3 § OSL kan upprätthållas.


Av upphandlingsdokumenten ska framgå att Hyresgästen efter avslutad upphandling ska 
överlåta avtalet till Hyresvärden då Hyresvärden ska vara beställare och avtalspart i det 
efterföljande upphandlingskontraktet. Hyresgästen utträder i samband med undertecknandet 
som part i avtalet.  


4.2.3 Överprövning av upphandlingen
För det fall tilldelningsbeslutet överprövas ska Hyresgästen besluta om vilka åtgärder som ska 
vidtas men hålla samråd med Hyresvärden. Hyresgästen ansvarar för att ta fram eventuella 
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skrivelser till domstol, myndigheter och tredje man. Hyresvärden ska ges möjlighet att 
inkomma med eventuella synpunkter till Hyresgästen inom den svarstid som domstol har 
bestämt. Vid eventuell oenighet om vilka åtgärder m.m. som ska vidtas äger Hyresgästens 
uppfattning företräde. 


Vid genomförande av upphandlingen och eventuell efterföljande domstolsprocess ska vardera 
Part bära sina egna kostnader (inklusive eventuella ombudskostnader).


4.2.4 Relationen till upphandlade konsulter efter avslutad upphandling och överlåtelse
Parterna är överens om att Hyresgästen inte ska ha någon avtalsrelation med upphandlade 
konsulter för Projekteringstjänsterna avseende Projektet. Kontakter mellan upphandlade 
konsulter för Projekteringstjänsterna och Hyresgästen ska ske genom Hyresvärden. 
Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med nämnda konsulter för Projekteringstjänsterna 
avseende förhållanden som rör Lokalen om inte Hyresvärden skriftligen har godkänt detta. 


5. Upphandling av entreprenadkontrakt
Entreprenaden med syfte att uppföra Lokalen ska upphandlas enligt LOU. Hyresvärden ska 
ansvara gentemot Hyresgästen för genomförande av Projektet. Projektet ska genomföras enligt 
det entreprenadkontrakt (”Entreprenadkontraktet”) som ska upphandlas enligt nedan.


5.1 Genomförande av upphandlingen och upphandlingsdokument
Hyresvärden ska ta fram utkast till upphandlingsdokument för upphandling av 
Entreprenadkontraktet för projektering och genomförande av entreprenaden i samråd med 
Hyresgästen. Hyresgästen ska vara upphandlande myndighet, ansvara för annonsering, 
genomförande av upphandling och fatta tilldelningsbeslut. Representant från Hyresvärden ska 
medverka vid utvärderingen av inkomna anbud och bistå Hyresgästen med att besvara frågor 
som kan uppstå under upphandlingen. Sådan hyresvärdsrepresentant ska innan dess ha tecknat 
ett särskilt sekretessåtagande för att säkerställa att anbudssekretessen enligt 19 kap 3 § OSL kan 
upprätthållas. 


Upphandlingsdokumenten ska innehålla samtliga handlingar som parterna bedömer 
nödvändiga för ett bra upphandlingsresultat. Det inkluderar t.ex. upphandlingsföreskrifter, 
särskilda villkor, kontraktsvillkor och formulär. Entreprenadkontraktet ska även omfatta 
åtminstone följande bilagor. 


1) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter 
2) Situationsplan som redovisar nybyggnationens läge 
3) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroende på val av upphandlingsform minst


a. Teknisk Beskrivning
b. Typrumsbeskrivning
c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A


4) Kvalitets- och miljökrav 
5) Beskrivningar av Hyresvärdens eller Hyresgästens kommande sidoentreprenad
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Av upphandlingsdokumenten ska framgå att Hyresgästen efter avslutad upphandling ska 
överlåta Entreprenadkontraktet till Hyresvärden som ska vara byggherre och beställare i 
entreprenaden. Hyresgästen utträder i samband med undertecknandet som part i 
Entreprenadkontraktet. 


5.2 Överprövning av upphandlingen
För det fall tilldelningsbeslutet överprövas ska Hyresgästen i samråd med Hyresvärden 
gemensamt besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Hyresgästen ansvarar för att ta fram 
eventuella skrivelser till domstol, myndigheter och tredje man. Hyresvärden ska ges möjlighet 
att inkomma med eventuella synpunkter till Hyresgästen inom den svarstid som domstol har 
bestämt. Vid oenighet om vilka åtgärder som ska vidtas är Parterna överens om att Hyresgästens 
mening ska äga företräde. 


Vid genomförande av upphandlingen och eventuell efterföljande domstolsprocess ska vardera 
Part bära sina egna kostnader (inklusive eventuella ombudskostnader).


5.3 Relationen till den upphandlade entreprenören efter avslutad upphandling och 
överlåtelse
Parterna är överens om att Hyresgästen inte ska ha någon avtalsrelation med entreprenören. 
Kontakter mellan entreprenören och Hyresgästen ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen 
äger inte träffa separata avtal med entreprenören avseende förhållanden som rör Lokalen om 
inte Hyresvärden skriftligen har godkänt detta.


6. Besked
Hyresgästen ska lämna besked enligt Beskedstidplanen (punkt 16 i denna 
Projektgenomförandebilaga) eller, om besked inte ingår i Beskedstidplanen och inte annat 
överenskommits, inom tio (10) arbetsdagar från det att Hyresvärden har begärt besked. 


Om besked inte lämnas enligt ovan, ska Hyresvärden ta beslut att, efter meddelande därom till 
Hyresgästen, välja utförande i enlighet med i övrigt avtalad standard för att undvika ekonomiska 
och/eller tidsmässiga konsekvenser för Projektet. 


Efter att besked lämnats eller Hyresvärden gjort val enligt ovan anses utförandet bestämt. 


Såvida annat inte anges i Projektgenomförandebilagan ska Hyresvärden upprätta de handlingar 
som erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med 
undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av 
Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas till 
den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta. Hyresvärden ska, 
i enligt med vad som anges i Beskedstidsplanen, tillhandahålla sådana handlingar såsom 
exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom, granskning samt, när så 
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erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna besked eller önskemål om 
ändring eller tillägg enligt punkt 11.


Besked ska lämnas skriftligen.


7. Tillstånd
Hyresvärden ansvarar för att erhålla alla nödvändiga offentliga tillstånd, lov, upplåtelser, 
medgivanden och godkännanden som krävs för uppförandet av Lokalen Hyresgästen ansvarar 
för att erhålla alla nödvändiga offentliga tillstånd och godkännanden som specifikt knyts till 
och krävs för avsedd verksamhet i Lokalen. Krävs särskild prövning för att erhålla 
godkännanden/tillstånd, ska detta utföras och bekostas av Part som enligt Hyresavtalet ansvarar 
för inhämtade av aktuellt tillstånd/godkännande.


8. Jäv
Hyresvärden kommer att ha en aktiv roll i genomförandet av nödvändiga upphandlingar 
avseende Projektet. Hyresvärden svarar därför för att, i alla faser av upphandlingarna, 
säkerställa samma oberoende från anbudsgivarna som åligger Hyresgästen som upphandlande 
myndighet. Hyresvärden förklarar sig medveten om vad detta innebär och om vilka 
konsekvenserna skulle kunna bli om det framkommer och/eller påstås att någon leverantör har 
erhållit otillbörliga fördelar på grund av förhållanden hänförliga till Hyresvärden. Hyresvärden 
ska svara för eventuella kostnader som skulle kunna uppkomma om anbudsgivare erhållit 
otillbörliga fördelar från Hyresvärden. Hyresvärden ska kontinuerligt informera Hyresgästen 
om alla potentiella intressekonflikter som Hyresvärden identifierar under genomförandet av 
upphandling/ar avseende Projektet. 


9. Möten
Hyresvärden förbinder sig att bereda Hyresgästen möjlighet att själv, eller genom utsett ombud, 
delta och yttra sig vid startmöte. Beslut och genomgångar sker vid inplanerade hyresgästmöten, 
förslagsvis varannan vecka.
Under tiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska 
Hyresvärden ansvara för att varannan vecka kalla Hyresgästen till hyresgästmöten 
(”Hyresgästmöten”). Parterna ska vid mötena företrädas av ombud enligt denna 
Projektgenomförandebilaga eller av person som skriftligt befullmäktigats av ombudet. Utöver 
dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena efter överenskommelse Parterna emellan. 
Det åligger respektive Part att kalla eventuella personer utöver ombud. Parterna ska vid första 
Hyresgästmötet enas om frekvens och schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på 
begäran av den andra Parten närvara vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från 
påkallandet.
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Vid Hyresgästmöten ska projekterings- och utförandefasen stämmas av mot aktuell 
Beskedstidplan. Hyresgästmöten ska protokollföras av Hyresvärden. Protokoll ska distribueras 
elektroniskt via e-post så snart det kan ske efter Hyresgästmötet, men senast inom en vecka till 
Hyresgästens ombud för justering. I protokollet ska bland annat anges vilka handlingar som 
Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och eventuella beslut som fattats.


10. ÄTA arbeten
10.1 Definitioner


Förändringar av Lokalens utformning, skick och funktion sker genom ändring eller tillägg samt 
avgående arbeten inom Projektet, nedan ÄTA-arbeten (”ÄTA-arbeten”).


Med ”Ändring” avses annan utformning eller annat utförande än vad som tidigare 
överenskommits eller bestämts och som kan vara tids- eller kostnadspåverkande. 


Med ”Tillägg” avses ny och tillkommande funktion utöver tidigare överenskommen eller 
bestämd funktion och som är tids- eller kostnadspåverkande. 


Med ”Avgående” avses funktion eller utformning som utgår i förhållande till vad som tidigare 
är överenskommet och som medför en kostnadsbesparing.


Hyresgästen har möjlighet att begära förändringar av Lokalens utformning och funktioner. 
Parterna har rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa önskemål (Hyresgästen) om 
förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller funktion genom ÄTA-arbeten. 


10.2 Upphandlingsaspekter
Parterna är medvetna om att LOU i vissa fall kan medföra begränsningar i möjligheten att efter 
tecknat Entreprenadkontrakt beställa ÄTA-arbeten och/eller företa förändringar av 
Entreprenadkontraktet (exempelvis avseende omfattning) utan att Hyresgästen genomför en ny 
konkurrensutsättning enligt LOU. 


Parterna är dock ense om att ÄTA-arbeten normalt sett inte utgör ändring av ett upphandlat 
kontrakt. Parterna ska dock kontinuerligt samråda inför beställning av ÄTA-arbeten, i syfte att 
utröna om beställningen skulle kunna medföra otillåten ändring av Entreprenadkontraktet. Om 
Hyresgästen gör bedömningen att en ny konkurrensutsättning behöver ske enligt LOU, ska 
Hyresvärden rätta sig efter detta. Upphandlingen ska om nödvändigt genomföras på sätt som 
har beskrivits i avsnitt 6 i denna Projektgenomförandebilaga eller på det sätt som Hyresgästen 
föreslår. 


Om ÄTA-arbete, som inte föranletts av Hyresgästens önskemål eller beställning eller 
godkännande (vad avser ÄTA-arbeten påkallade av Hyresvärden), genom lagakraftvunnen dom 
skulle konstateras ha utgjort en enligt LOU otillåten ändring av Entreprenadkontraktet, ska 
Hyresvärden hålla Hyresgästen skadelös med avseende på alla belopp inklusive i 
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förekommande fall ränta som Hyresgästen genom lagakraftvunna domstolsbeslut åläggs att 
betala till myndigheter och/eller tredje part på grund av överträdelsen av LOU. 


Hyresvärdens skyldighet att hålla Hyresgästen skadeslös enligt ovan förutsätter att:
1) Hyresgästen snarast möjligt och senast inom sju (7) arbetsdagar från att krav har gjorts 


gällande från myndighet eller tredje man skriftligen informerar Hyresvärden om kravet, 
2) Hyresgästen håller Hyresvärden uppdaterad om den pågående processen, och
3) Hyresgästen inte gör något medgivande av skuld, ingår några avtal eller kompromisser 


med myndighet eller tredje part utan att dessförinnan ha erhållit skriftligt samtycke från 
Hyresvärden (sådant samtycke ska inte innehållas eller vägras utan sakligt skäl).


10.3 Beställning av ÄTA-arbeten


Överenskommelse om ÄTA-arbeten träffas och beställs skriftligen av Hyresgästen efter det att 
Hyresvärden lämnat offert med redovisning av tillkommande kostnader eller uppkomna 
besparingar samt eventuell tidspåverkan. Offerten lämnas senast tio (10) dagar efter 
beslutsbegäran. Hyresgästen ska lämna besked inom tio (10) arbetsdagar från mottagandet av 
Hyresvärdens offert om huruvida Hyresgästen önskar genomföra påkallat ÄTA-arbete eller 
inte. Om framtagning av underlag för kostnadsreglering eller tidskonsekvens erfordrar 
projektering eller annan utredning ska Hyresvärden tydligt redovisa detta innan sådant arbete 
utförs. 


Om Hyresvärden via entreprenören ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ett av 
Hyresgästen önskat ÄTA-arbete ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes utlägg för 
externa kostnader för utredning av i Projektet upphandlade konsulter/entreprenörer. Efter 
begäran från Hyresgästen ska Hyresvärden i förväg tillhandahålla en uppskattning av 
kostnaderna för utredningen. Hyresgästen äger när som helst avbryta utredningen genom att 
skriftligen meddela Hyresvärden härom. Om så sker ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för 
Hyresvärdens verifierade utlägg enligt ovan avseende berört ÄTA-arbete.


Hyresvärden ska vid redovisning av kostnad för ÄTA-arbeten tydligt redovisa hela kostnaden, 
inklusive entreprenörs- och byggherrepåslag. På kostnader för material, arbeten och eventuella 
konsultarvoden tillkommer ett administrativt byggherrepåslag om 7,5%. 


Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa 
överenskommelse om ÄTA-arbetet som utredningen avser. Hyresvärden äger dock inte rätt att 
neka Hyresgästens beställning utan sakligt skäl. Som sakligt skäl ska till exempel anses att 
ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller att 
ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl ska 
även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning. Efter 
förfrågan från Hyresgästen ska Hyresvärden skriftligen motivera skälen till sitt beslut. 
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För det fall skriftlig överenskommelse inte träffas gäller de ursprungliga villkoren, varvid ingen 
av Parterna äger rätt påkalla justering av kostnader, tid etc. 


Hyresvärden svarar för att upprätta en aktuell lista över ÄTA-arbeten (”ÄTA-listan”) som 
förtecknar påkallade ändringar och tillägg till utförandet enligt detta Hyresavtal. ÄTA-listan 
ska kontinuerligt stämmas av på Hyresgästmötena. 


Hyresvärden har rätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av bland 
annat planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av konstruktionsskäl 
eller liknande skäl, eller pga. författning eller myndighetsbeslut. För undvikande av oklarhet 
noteras således att sådana mindre ändringar alltid ska kommuniceras skriftligen till Hyresgästen 
innan de vidtas och därefter samrådas. Kostnaden för sådan ändring ska bäras av Hyresvärden.


I det fall Parterna enligt ovan har överenskommit om ÄTA som inneburit att hyran eller arean 
för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, 
ägande eller återställande förändrats i förhållande till Hyresavtalet, eller att hyrestiden 
förändrats, ska sådan överenskommelse, före tillträdet, dokumenteras i form av ett tilläggsavtal 
till Hyresavtalet.


11. Kostnadsreglering av ÄTA-arbeten
Hyresvärden ska ensam bära kostnaden för av Hyresvärden initierade ÄTA-arbeten. 


Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för den överenskomna kostnaden för ÄTA-arbeten som 
initierats av Hyresgästen. Ersättning ska erläggas enligt någon av nedanstående principer.


1) Genom kontantbetalning mot faktura på Tillträdesdagen eller
2) som en à-contofakturering.


 
Vid beställning ska Hyresgästen ange vilken av ovanstående principer som ska tillämpas.


Kostnadsbesparingar som ett ÄTA-arbete medför ska tillkomma Hyresgästen i första hand 
genom kvittning mot merkostnader som Hyresgästen ska betala enligt punkterna 1 och 2 ovan 
och i andra hand genom reduktion av hyran.


12. Samordning av Hyresgästens arbeten
Hyresgästen äger rätt att påbörja egna arbeten med installationer  och fast inredning åtta (8) 
veckor före den Definitiva tillträdesdagen. Dessa arbeten ska bedrivas i takt med och samordnas 
med Hyresvärdens arbeten. Hyresgästen ska definiera egna arbeten under projekteringsfasen 
och Hyresvärden ska inkludera dessa i projekttidplanen (se punkt 4 ovan). Hyresvärden 
ansvarar för att samordna tider för dessa arbeten. 


Hyresgästen och av denne upphandlad sidoentreprenör ska förbinda sig att acceptera de 
förutsättningar och villkor Hyresvärden ställer innan Hyresgästens entreprenör tillåts beträda 
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arbetsplatsen. Sådana villkor avser arbetsplatsens ordningsregler, tillgång till 
produktionsanordningar, arbetarskydd, avtalsvillkor i anslutning till MBL, legitimationsplikt, 
tillträdestid m.m. så att Hyresgästens arbeten inte hindrar eller stör utan kan samordnas med 
Hyresvärdens och entreprenörens arbeten. 


Hyresgästen ansvarar för skador orsakade av Hyresgästen på egna och/eller Hyresvärdens 
arbeten samt samtliga skador som är en följd av sådan skada eller egna arbeten.


13. Tillträdessyn
För att fastställa att Hyresvärden uppfyllt sina skyldigheter gentemot Hyresgästen, avseende 
Lokalens skick vid hyrestidens start ska Hyresvärden och Hyresgästen, med Hyresavtalet och 
eventuellt överenskomna ändringar och tillägg som underlag, gemensamt utföra en syn av 
arbeten Hyresvärden har utfört. Sådan syn ska protokollföras av Hyresvärden och undertecknas 
av Parterna innan Hyresgästen tillträder Lokalen. 


Hyresvärden ska senast fem (5) arbetsdagar efter tillträdessyn redovisa en plan för när och hur 
eventuella anmärkningar kommer åtgärdas. Hyresvärden ska tillse att eventuella anmärkningar 
åtgärdas så skyndsamt som möjligt och till undvikande av onödiga störningar i Hyresgästens 
verksamhet.


14. Översiktlig tidplan för Projektet 
Projektets olika faser med projektering, upphandling, tilldelning, genomförande av 
huvudentreprenad samt åtgärder kommer översiktligt fastställas av Parterna i en preliminär 
tidplan. Tidplanen kommer att uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen 
och genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna 
översiktliga och preliminära tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som 
entreprenören upprättat till att bli en projekttidplan (”Projekttidplan”).


15. Beskedstidplan
Beskedstidplanen enligt nedan redovisas när besked från Hyresgästen ska vara Hyresvärden 
tillhanda för att tillträdesdagen ska kunna hållas.
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Aktivitet Besked lämnas senast
Fastställd planlösning inklusive Storkök HG lämnar besked Q4 2022 (senast 


fem (5) veckor efter att HV 
presenterat förslag)


HG levererar signerade planlösningar av 
arbetstagarrepresentanter för utbildningslokaler och Storkök


Februari 2023


HG:s möbelritning/uppställningsritningar (fast och löst 
inredning)


Oktober 2022


Tekniska specifikationer och placering av HG-utrustning 
och inredning som kräver installationsförberedelse:


o Miljöbelysning, placering och effekter
o HG tillhandahåller underlag med AV-utrustning 


som kräver installationsförberedelse såsom el- och 
datauttag


o HG levererar eleffekter på HG-utrustning, exv. 
Städmaskin


o Inredning som kräver installationer såsom vatten, el 
och data


Oktober 2022


HV redovisar underlag som granskas av HG:
o Datanätspridningsnät på planerna
o Antal och placering El- och datauttag och 


kanalisation
o Passagekontrollanläggning
o Fast inredning som ska projekteras och byggas av 


HV men bekostas av HG


Senast fem (5) veckor efter att HV 
presenterat förslag


HV tar fram material- och kulörbeskrivning som granskas 
och godkänns av HG


o Kulörer: väggar, golv, inredning, dörrar, 
stänkskydd m.m.


o Material: Val av kakel & klinker, golvbeläggning, 
väggbeklädnad


Senast sex (6) veckor efter att HV 
presenterat förslag


_______________________
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GYMNASIUMSKOLA SLAKTHUSOMRÅDET SK-350063


Tillagningskök, 800 portioner ANSLUTNINGSLISTA STORKÖK
Nybyggnad GH 2021-05-26


Position Utrustning An
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Anmärkning


KÖK
Kokgryta 200 L 1 X X X 32,2 3 GB djup 200 mm.


Kokgryta 150 L 1 X X X 32,2 3 GB djup 200 mm.


Kombiugn, 15 GN 1 X X 37,0 3
Kombiugn, 15 GN 1 X X 37,0 3
Kombiugn, 15 GN 1 X X 37,0 3
Kok- stekbord, 150 L 1 X X 45,0 3 Kan ev utgå pga HG. Förb m GB djup 200 mm 


för möjl byte till kokgryta 200L.


Kok- stekbord, 100 L 1 X X 28,0 3 Kan ev utgå pga HG.


Kombiugn, 5 GN 1/1 1 X X 11,0 3
Mikrovågsugn 1 2,9 1
Induktionsspis 1 12,0 3


Kylskåp 1 X 0,6 1
Frysskåp 1 X 0,8 1
Snabbnedkylningsskåp 1 X 1,7 1
Värmeskåp 1 2,3 1
Värmeskåp 1 2,3 1
Bänk, m ho, h/s 1 X X X 0,2 1
Bänk, m ho 2 X X X
Bänk, h/s 1 0,2 1
Bänk 1
Snabbhack 1 1,4 1
Kosolhylla, 2 plan 2
Hyllställning, 5 plan 1
Rengöringsapparat 1 X X


RENSERI
Grönsaksskärare 1 0,8 3
Skalmaskin, 15 kg 1 X X 1,2 3
Bänk, m ho, h/s 1 X 0,2 1
Förspolningsdusch 1 X X
Rengöringsapparat 1 X X
Konsolhylla, 2 plan 1


DEGRUM
Blandningsmaskin 60 L 1 3,0 3


DISK
Disksorteringsbord 1 X X X


Kombiskåp kyl- frysskåp 1 X 0,6 1


VS EL


Cedervall arkitekter AB  Maria Skolgata 83  118 53  Stockholm  Tel 08 616 83 20    www.cedervallarkitekter.se 


Utgår - kan ersättas av grönskasskölj, tippbar


Blastchiller


Utgår - ersätts av kokgryta 300 L


R30 eller motsvarande


Rullbar - på hjul


Utgår ersätts av kokgryta 80 L


På hjul = Mattransportvagn 14 GN, glasdörr
På hjul = Mattransportvagn 14 GN, glasdörr


Med tre ugnsvagnar
Med tre ugnsvagnar
Med tre ugnsvagnar


Granskad av Jonny Salviander 2021-06-10
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Avtalsnr 7263-6301-01 SISAB
BILAGA 10



johwal

Sticky Note

Kontrollfråga:
Lärarna? Borde inte köket klara av 910 luncher?



Johanna.Mahler

Anteckning

Vi ändrar inte. 
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GYMNASIUMSKOLA SLAKTHUSOMRÅDET SK-350063


Tillagningskök, 800 portioner ANSLUTNINGSLISTA STORKÖK
Nybyggnad GH 2021-05-26
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Anmärkning


VS EL


Korgtransportör, kurva 90° 1 X *Elanslutning via tunneldiskmaskin.


Korgtransportör 1 X *Elanslutning via tunneldiskmaskin.


Tunneldiskmaskin 1 X X X 29,2 3
Rullbana 1 X
Grovdiskmaskin 1 X X X 21,0 3
Skrädbänk 1 X
Förspolningsdusch 1 X X
Rengöringsapparat 1 X X
Konsolhylla, 2 plan 1
Hyllställning, 5 plan 2
Korgdispenservagn 2
Tallriksdispenservagn 2
Kylskåp 1 X 0,6 1


SERVERING
Tallriksdispenservagn 4
Serveringsenhet, med
kylbrunn (2 GN1/1)


4 X 0,5 1 Inbyggt kylaggregat.


Serveringsenhet, med
värmeri (3 GN1/1)


4 X X X 2,2 1


Kylskåp 1 X 0,6 1


MATSAL
Bänk m skåp, hpl 2
Vattensifon 4 X X
Korgdispenservagn 2


Cedervall arkitekter AB  Maria Skolgata 83  118 53  Stockholm  Tel 08 616 83 20    www.cedervallarkitekter.se 


Rullbar - på hjul


Glasdörr


Elektrisk höj- och sänkbar


Elektrisk höj- och sänkbar
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FÖRKLARINGAR


Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01


Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 


HÄNVISNINGAR


Lös inredning - Enl. senare 
besked


Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm


Bås - sittplatser med bord 


Elevskåp


Gradäng


Kringgjutning uteluftskanal skyddsrum


Materialskåp


Omklädningsskåp


Ramp i gallerdurk


Reservutgång skyddsrum
Lucka  800 x 800 mm 


Räcke


Sittbänk - Fast inredning


Soffa - Fast inredning


Skrivtavla


Tömningsbox fettavskiljare
350 x 350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan


Utlopp sprinkler
350 x350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan


Våtbänk


Ventil sopsug, galler i fasad


Brandgasevakuering 
Galler mellan rum
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FÖRKLARINGAR


Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01


Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 


HÄNVISNINGAR


Lös inredning - Enl. senare 
besked


Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm


Bås - sittplatser med bord 


Elevskåp


Gradäng


Kringgjutning uteluftskanal skyddsrum


Materialskåp


Omklädningsskåp
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Reservutgång skyddsrum
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markplan
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markplan
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FÖRKLARINGAR


Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01


Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 
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Lös inredning - Enl. senare 
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Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm


Bås - sittplatser med bord 
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markplan
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markplan
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FÖRKLARINGAR


Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01


Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 


HÄNVISNINGAR


Lös inredning - Enl. senare 
besked


Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm


Bås - sittplatser med bord 
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Lucka  800 x 800 mm 
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Tömningsbox fettavskiljare
350 x 350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan
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350 x350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan
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FÖRKLARINGAR


Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01


Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 


HÄNVISNINGAR


Lös inredning - Enl. senare 
besked


Brandgasevakuering 
Gaslucka i markplan 1000 x 500 mm


Bås - sittplatser med bord 
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markplan
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FÖRKLARINGAR


Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01


Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 
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Lös inredning - Enl. senare 
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Tömningsbox fettavskiljare
350 x 350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan


Utlopp sprinkler
350 x350 mm inbyggd i sittbänk 
markplan
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FÖRKLARINGAR


Se sektioner på ritningar 
A1-400-2-350063-010-01
A1-400-2-350063-020-01


Se elevationer på ritning 
A1-400-3-350063-010-01 


HÄNVISNINGAR


SC Zon för solceller på sedumtak
Utbredning enl. senare besked


BGV Brandgasventilation enl. 
Brandritningar


TH Takhuv enl. VVS


KMK Kylmedekylare enl. VVS
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FÖRKLARINGAR


Markfris fastighetsmark
Permeabel till semipermeabel 
markbeläggning i granit (enligt gestaltnings 
PM_200702) mellan växtbäddar i mark, 
även under sittkaj.


Markfris gatumark
Markbeläggning enligt gestaltningsprogram. 
Ok att använda utrymme under mark för 
fördröjning av dagvatten. Enl. 
överenskommelse med staden (se 
Dagvattenutredning_Atrium 
Gymnasieskola_20210324)


Sittkaj (SK)
Sittyta integrerad i fasad, ej markbunden.


Planteringsyta i mark (PL3)
I markfris på fastighetsmark. Planteringar 
med varierad växtlighet längs fasad och 
delvis infällt i sittkaj.


Planteringslåda mellan cykelställ (PL4)
Större upphöjd plantering i kombination 
med sittmöjligheter. Flerstammig lummig 
solitär.


Bevattning
Samtliga växtbäddar konstbevattnas.


FÖRESKRIFTER


Se principsektioner mark på ritning 
L1-400-1-350063-999-01 Principsektioner LA.


Se takplan på ritning 
L1-400-1-350063-070-01 Takplan 


HÄNVISNINGAR


Markfris gatumark


Markfris fastighetsmark


SittkajSK


Fastighetsgräns
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DEL 1
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TAKBÅRD


Sedumtak


Sedum takbård


FÖRKLARINGAR


Sedumtak
Sedumbeläggning på tak med max lutning 
27°. 


Sedum takbård
I väst, norr och öst, takbård med sedum, 
bredd 1500 mm. Synlig från lärosalar på plan 
6. Ej beträdbar.


Takterrass 
DEL 1 Vistelsebar terrassdel i sydöst. Terrass 
med pergola. Flyttbara planteringskärl 1000 x 
2000 mm, djup 1000 mm. Varierad lummig 
växtlighet i flera skikt inkl. mindre träd och 
klätterväxter upp på pergola. Markbeläggning 
terrazzoplattor (ej putsad). 


DEL 2 Växtdel på terrass. Utgörs av terrassen 
längst i sydväst. Ej tillgänglig för vistelse. 
Låsbar mot vistelsebar terrass. Flyttbara 
planteringskärl 1000 x 2000 mm, i två djup 
600mm närmast fönster och 1000 mm ut mot 
kant. Växtlighet utgörs av formklippta 
buskelement i kombination med mindre träd 
och lägre städsegröna arter.


Bevattning
Samtliga växtbäddar konstbevattnas.


Solceller
Solceller på tak enligt senare besked.


FÖRESKRIFTER


Se principsektioner mark på ritning 
L1-400-1-350063-999-01 Principsektioner 
LA.


Se markplan på ritning 
L1-400-1-350063-020-01 Markplan


HÄNVISNINGAR


PL2 Flyttbar planteringslåda, 
höjd 600mm


PL1 Flyttbar planteringslåda, 
höjd 1000mm


Mindre träd
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  "user" : {
    "personName" : "Malin Tomesch",
    "orgName" : "Atrium Ljungberg AB (inklusive dotterbolag) Hyreskontrakt",
    "ipAddress" : "78.79.237.85",
    "orgNr" : "5561757047",
    "email" : "malin.tomesch@al.se"
  },
  "eventId" : 11,
  "eventClass" : "agreement_created",
  "id" : "cd272fb0-b037-11ec-84fa-b15433000c00"
}, {
  "id" : "7c84fc30-b038-11ec-84fa-b15433000c00",
  "time" : "2022-03-30T16:48:39.000+0200",
  "eventId" : 50,
  "eventClass" : "message_sent",
  "user" : {
    "personName" : "<System user>"
  },
  "type" : "created",
  "sentTo" : [ {
    "email" : "malin.tomesch@al.se"
  }, {
    "email" : "claes.magnusson@sisab.se"
  } ]
}, {
  "id" : "5218ada0-b03f-11ec-9210-8309823f5d3b",
  "time" : "2022-03-30T17:37:34.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "217.21.232.6"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Claes Magnusson",
    "personNr" : "196807200339",
    "orgName" : "Skolfastigheter i Stockholm AB",
    "personSurname" : "Magnusson",
    "personGivenName" : "Claes",
    "email" : "claes.magnusson@sisab.se"
  }
}, {
  "id" : "7fa1b670-b041-11ec-bf7b-bb492984c99b",
  "time" : "2022-03-30T17:53:10.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "217.21.232.6"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Claes Magnusson",
    "personNr" : "196807200339",
    "orgName" : "Skolfastigheter i Stockholm AB",
    "personSurname" : "Magnusson",
    "personGivenName" : "Claes",
    "email" : "claes.magnusson@sisab.se"
  }
}, {
  "id" : "991b51b0-b041-11ec-9df1-f340507d2189",
  "time" : "2022-03-30T17:53:52.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "90.235.22.99"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Claes Magnusson",
    "personNr" : "196807200339",
    "orgName" : "Skolfastigheter i Stockholm AB",
    "personSurname" : "Magnusson",
    "personGivenName" : "Claes",
    "email" : "claes.magnusson@sisab.se"
  }
}, {
  "signeeInfo" : {
    "personName" : "Claes Magnusson",
    "orgName" : "Skolfastigheter i Stockholm AB",
    "personSurname" : "Magnusson",
    "personGivenName" : "Claes",
    "email" : "claes.magnusson@sisab.se"
  },
  "signingMetadata" : {
    "personNr" : "196807200339",
    "personSurname" : "MAGNUSSON",
    "tbs" : "SmFnIHVuZGVydGVja25hcjogIjcyNjMtNjMwMS0wMSBTa29sZmFzdGlnaGV0ZXIgaSBTdG9ja2hvbG0gQUIgQXZ0YWwiIApJRDogMDNlNmE1ZTAtYjAzNy0xMWVjLThkMWItMzMzMTcyNDkxYTFiCkRhdHVtOiAyMDIyLTAzLTMwCgo=",
    "signature" : "",
    "ocspResponse" : "",
    "signatureMethod" : "bankid",
    "AUDIT_AGREEMENT_EVENT_TXN_ID" : "a2a9e9d0-b041-11ec-84fa-b15433000c00",
    "tbsHidden" : "LS0tLS0tLS0tLQpJbm5laMOlbGw6CgoiNzI2My02MzAxLTAxIFNpU0FCXyBBVlRBTCByZXYgMjIwMzMwLnBkZiIKY2Q2YSA1YTZhIDFkNjQgOTMyYSA5YzI1IDA3NWUgODdiNSBlMmNmIDM3MmQgNmVjZiA1M2NmIDk1OGQgN2Q1YyA3MTIxIDcyOTggMzNhOAotLS0tLS0tLS0t",
    "personGivenName" : "CLAES",
    "startDate" : "2022-03-30T15:54:09.455+0000",
    "transactionId" : "3f52e6520f6aac416ac6e97d7f51f28e"
  },
  "time" : "2022-03-30T17:54:41.000+0200",
  "type" : "sign",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "90.235.22.99"
  },
  "eventId" : 30,
  "eventClass" : "agreement_signed",
  "id" : "b6097a40-b041-11ec-9df1-f340507d2189"
}, {
  "id" : "b7987eb0-b041-11ec-9df1-f340507d2189",
  "time" : "2022-03-30T17:54:44.000+0200",
  "eventId" : 51,
  "eventClass" : "message_sent",
  "user" : {
    "personName" : "<System user>"
  },
  "type" : "signed",
  "sentTo" : [ {
    "email" : "malin.tomesch@al.se"
  } ]
}, {
  "id" : "b7991af0-b041-11ec-9df1-f340507d2189",
  "time" : "2022-03-30T17:54:44.000+0200",
  "eventId" : 50,
  "eventClass" : "message_sent",
  "user" : {
    "personName" : "<System user>"
  },
  "type" : "created",
  "sentTo" : [ {
    "email" : "Anders.Hildebrand@al.se"
  } ]
}, {
  "id" : "75648770-b044-11ec-84fa-b15433000c00",
  "time" : "2022-03-30T18:14:21.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "83.140.33.20"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Anders Hildebrand",
    "orgName" : "Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB",
    "personSurname" : "Hildebrand",
    "personGivenName" : "Anders",
    "email" : "Anders.Hildebrand@al.se"
  }
}, {
  "signeeInfo" : {
    "personName" : "Anders Hildebrand",
    "orgName" : "Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB",
    "personSurname" : "Hildebrand",
    "personGivenName" : "Anders",
    "email" : "Anders.Hildebrand@al.se"
  },
  "signingMetadata" : {
    "personNr" : "198011080135",
    "personSurname" : "HILDEBRAND",
    "tbs" : "SmFnIHVuZGVydGVja25hcjogIjcyNjMtNjMwMS0wMSBTa29sZmFzdGlnaGV0ZXIgaSBTdG9ja2hvbG0gQUIgQXZ0YWwiIApJRDogMDNlNmE1ZTAtYjAzNy0xMWVjLThkMWItMzMzMTcyNDkxYTFiCkRhdHVtOiAyMDIyLTAzLTMwCgo=",
    "signature" : "",
    "ocspResponse" : "",
    "signatureMethod" : "bankid",
    "AUDIT_AGREEMENT_EVENT_TXN_ID" : "b4f67c40-b044-11ec-84fa-b15433000c00",
    "tbsHidden" : "LS0tLS0tLS0tLQpJbm5laMOlbGw6CgoiNzI2My02MzAxLTAxIFNpU0FCXyBBVlRBTCByZXYgMjIwMzMwLnBkZiIKY2Q2YSA1YTZhIDFkNjQgOTMyYSA5YzI1IDA3NWUgODdiNSBlMmNmIDM3MmQgNmVjZiA1M2NmIDk1OGQgN2Q1YyA3MTIxIDcyOTggMzNhOAotLS0tLS0tLS0t",
    "personGivenName" : "ANDERS",
    "startDate" : "2022-03-30T16:16:08.554+0000",
    "transactionId" : "44c29be284694a23b153b7d644880626"
  },
  "time" : "2022-03-30T18:16:31.000+0200",
  "type" : "sign",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "83.140.33.20"
  },
  "eventId" : 30,
  "eventClass" : "agreement_signed",
  "id" : "c2a216b0-b044-11ec-bf7b-bb492984c99b"
}, {
  "id" : "c46fd1d0-b044-11ec-bf7b-bb492984c99b",
  "time" : "2022-03-30T18:16:34.000+0200",
  "eventId" : 51,
  "eventClass" : "message_sent",
  "user" : {
    "personName" : "<System user>"
  },
  "type" : "signed",
  "sentTo" : [ {
    "email" : "malin.tomesch@al.se"
  }, {
    "email" : "claes.magnusson@sisab.se"
  } ]
}, {
  "id" : "c470bc30-b044-11ec-bf7b-bb492984c99b",
  "time" : "2022-03-30T18:16:34.000+0200",
  "eventId" : 50,
  "eventClass" : "message_sent",
  "user" : {
    "personName" : "<System user>"
  },
  "type" : "created",
  "sentTo" : [ {
    "email" : "Annica.Anas@al.se"
  } ]
}, {
  "id" : "579d7c50-b04a-11ec-84fa-b15433000c00",
  "time" : "2022-03-30T18:56:28.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "81.227.21.104"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Annica Ånäs",
    "orgName" : "Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB",
    "personSurname" : "Ånäs",
    "personGivenName" : "Annica",
    "email" : "Annica.Anas@al.se"
  }
}, {
  "signeeInfo" : {
    "personName" : "Annica Ånäs",
    "orgName" : "Atrium Ljungberg Slakthuset 63 AB",
    "personSurname" : "Ånäs",
    "personGivenName" : "Annica",
    "email" : "Annica.Anas@al.se"
  },
  "signingMetadata" : {
    "personNr" : "197108050308",
    "personSurname" : "Ånäs",
    "tbs" : "SmFnIHVuZGVydGVja25hcjogIjcyNjMtNjMwMS0wMSBTa29sZmFzdGlnaGV0ZXIgaSBTdG9ja2hvbG0gQUIgQXZ0YWwiIApJRDogMDNlNmE1ZTAtYjAzNy0xMWVjLThkMWItMzMzMTcyNDkxYTFiCkRhdHVtOiAyMDIyLTAzLTMwCgo=",
    "signature" : "",
    "ocspResponse" : "",
    "signatureMethod" : "bankid",
    "AUDIT_AGREEMENT_EVENT_TXN_ID" : "60297180-b04a-11ec-a233-3d44cfaee1b2",
    "tbsHidden" : "LS0tLS0tLS0tLQpJbm5laMOlbGw6CgoiNzI2My02MzAxLTAxIFNpU0FCXyBBVlRBTCByZXYgMjIwMzMwLnBkZiIKY2Q2YSA1YTZhIDFkNjQgOTMyYSA5YzI1IDA3NWUgODdiNSBlMmNmIDM3MmQgNmVjZiA1M2NmIDk1OGQgN2Q1YyA3MTIxIDcyOTggMzNhOAotLS0tLS0tLS0t",
    "personGivenName" : "Ingeborg Annica Margareta",
    "startDate" : "2022-03-30T16:56:43.297+0000",
    "transactionId" : "6725378af3a310859bf0687dd3d0b14d"
  },
  "time" : "2022-03-30T18:57:12.000+0200",
  "type" : "sign_final_part",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "81.227.21.104"
  },
  "eventId" : 31,
  "eventClass" : "agreement_signed",
  "id" : "72008d30-b04a-11ec-a233-3d44cfaee1b2"
} ]
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Purpose
This document gives an introduction to the collection of reference documentation added to each


agreement signed using Egreement’s service. In case of agreement disputes, this documents and its


referrals should be used as a handbook on how to verify agreements.


Overview
Agreement and workflow basics are introduced in this document in order to be able to understand the


reference documentation.


Glossary


Term Description


Agreement File Attachment to the agreement, for example an
uploaded PDF, image, or free text, entered by
agreement creator.


Agreement Creator User who creates the initial agreement and add
contracting parties.


API Application Programming interface


Audit Log The log of events associated with each agreement.


CMS Cryptographic Message Syntax


Container The file which holds the agreement including all
metadata such as audit log, documentation,
verification, Etc.


Contracting Party User who is to sign an agreement.


Egreement The company providing the agreement signing
service. Egreement AB,
https://www.egreement.com


EID Electronic identity such as a certificate or online
identity of some kind.


Hash A cryptographic hash, see Signing


JSON JavaScript Object Notation


NTP Network Time Protocol


OCSP Online Certificate Status Protocol


PKCS Public Key Cryptography Standards
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Term Description


PKI Public Key Infrastructure


PDF Portable Document Format from Adobe Systems


Signee When a contracting party has signed an
agreement, the party becomes a signee.


TBS To Be Signed. A textual representation of an
agreement.


Verification Page(s) appended to the end of the visible part of
the agreement, summarizing agreement
information, including a timeline.


XML Extensible Markup Language


Agreement Basics
An agreement has a number of artifacts that together form an agreement:


Figure 1. Agreement content


• Agreement name chosen by Agreement Creator.


• Agreement ID automatically generated by Egreement’s system.


• Files of different formats, such as text or images, that form the contractual part of the agreement.


• Audit log, created by the Egreement system, keeping records of all major events that have taken
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place in the process of concluding the agreement.


• Reference documentation on how Egreement manages agreement creation, signing and conclusion.


This very document is the introduction and first part of the reference documentation.


Version Properties
The following properties apply for the current version of the agreement implementation:


• Agreement File hash algorithm: SHA-256


• Agreement File hash encoding: Hex string


• Reference documents:


◦ Overview


◦ Container Format


◦ Signing


◦ Validation


Workflow
The Egreement workflow contains a number of stages.


1. Create agreement - Start


2. Add agreement files - Upload attachments


3. Add contracting parties - Add people who are to sign the agreement


4. Signature creation - All contracting parties sign the agreement


5. Download - Agreement can be downloaded (optional)


Agreement Creation


When an agreement is to be created, the user chooses a name for the agreement and an ID is


automatically generated.


Agreement Files


An agreement file is a part of the agreement. The file can be of any format. If the file format can be


presented by the Egreement software, a visual representation will be shown to the contracting parties.
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Contracting Parties


After the agreement has been set up, all contracting parties who should sign the agreement are added.


Signature Creation


The user should always sign the complete agreement including all attached files. Metadata which will


serve as proof of user consent to the agreement will be automatically added by the system, making the


agreement tamper-proof and self-contained. Each signee can choose from a set of signature methods.


The actual signature creation is handled differently depending on signing method.


In the signature workflow, a number of signees can individually sign the same agreement. The


aggregated signature result will be added to the agreement as proof of the agreement’s validity. Signing


is described in detail in Signing.


After the last signee has signed, the agreement will be concluded and therefore the process and


agreement files will be closed.


Download


It is possible to download an agreement from the system to store it offline. The downloaded agreement


is tamper-proof, as all parts of the agreement, including main file, attachments and all other artifacts,


are tied to every individual signee. Since this downloaded agreement is more than just a document, it


is referred to as a Container.


Egreement currently supports PDF as container-format which is described more in detail in Container


Format.


Logging


All actions associated with the agreement are stored in the audit log.


Dispute
In case of dispute about a signed agreement where the different signees disagree, the Validation


document describes the process how to verify the agreement’s validty.


Reference Documentation


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.
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Document name Description


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630
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Purpose
This document is targeted for contracting parties and arbitrators that create, sign and/or evaluate


agreements concluded through the Egreement application. The document describes the content,


structure and semantics of the agreement container, required to understand in order to evaluate


agreements or settle possible disputes.


Overview
An agreement in the Egreement sense is not just a single document. Instead, an agreement is a


collection of different information artifacts concerning an agreement made between one or more


contracting parties. Artifacts can be the text on which agreement parties are to agree, individual


parties’ acceptance statements, or records of the events associated with the conclusion of the


agreement. In order to store this information in a secure and self-contained manner, a Container is


needed. The container is simply a file storing all the information needed in a structured and well-


defined way.


Generic Container Structure
The container includes the following artifact types:


• Agreement File - One or more documents, or other types of files (such as images), either uploaded


by the agreement creator or provided by the Egreement application, that togehter constitute the


agreement.


• Audit Log - A log, created by the Egreement system, with recordings of all major events that have


taken place in the process of concluding the agreement.


• Reference Documentation - Documentation how Egreement manages agreement creation, signing


and closing.


• Verification - An agreement summary, including a listing of included agreement files, signees and


an extract of the audit log.


PDF Container


The container format used by Egreement is PDF. All of the listed artifact types are stored as so called


attachments in the PDF container. The reason for adding agreement artifacts as attachments is that


this makes it possible to provide traceability throughout the complete signing process. In order for a


reader to easily be able to view the contents of the agreement, a selection of the attachments is


"mirrored" to the main (visible) part of the PDF.
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Figure 1. Container Overview



Not all PDF viewers are able to list and/or present PDF attachments. Therefore, it is


recommended to use the official Adobe Acrobat Reader to view Egreement PDF


containers.


Each attachment is given a numeric prefix to its name in order to sort the files correctly in the list. Also


note that the description field holds the artifact type of the attachment.


Figure 2. PDF Attachments
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How to Validate


The container is a valid PDF agreement if it holds the artifacts defined above.


Container Content


Agreement File


Artifact type: Agreement file


Agreement files are the parts of the agreement which the agreement creator uploads or selects to be


included. These could be documents, forms, images or virtually any type of file. Furthermore,


agreement files can be divided into two categories, agreement files possible to visualize and non-


possible to visualize.


Agreement Files Possible to Visualize


Files possible to visualize, are added as attachments to the container just as all other artifact types, but


they are also mirrored to the visible part of the agreement PDF. This allows the user to quickly view


the content of the main parts of the agreement. Files that typically are possible to visualize, are PDFs,


image-type files and text files.


Agreement Files Non-Possible to Visualize


Agreement files non-possible to visualize, are not mirrored to the visual part of the agreement PDF,


though it is represented with name, size and hash of the file. These file types are typically technically


hard or impossible to create a visual representation of, e.g. a sound file or a video file.


How to Validate


To understand what has been agreed and to establish if there is a dispute or if the disagreement


between the contracting parties is actually covered by the agreement, please read and understand the


actual content of the agreement.


Audit Log


Artifact type: Audit log


The audit log attachment is a well-defined, JSON formatted, document presenting all the important


events that have occurred from when the agreement was created until the agreement was closed.


Refer to the "Workflow" chapter in Overview for more details.


The following audit log entry types are defined:


3







• Agreement Created


• Agreement Viewed


• Agreement Signed


• Agreement Rejected


• Agreement ExpireOn Changed


• Message Sent


The different log entry types are described in detail below.


Common Structures


All log entry types share common information that is included in every log entry logged.


Table 1. Common Attributes


Parameter name Parameter value example(s) Description


time 2016-03-21T10:03:28.010+0000 Time when the entry was logged
as yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSZ.


id 540431, 1e8f69a4-07c1-11e8-
ba89-0ed5f89f718b


An ID of this particular event
(can either be a numeric long
value or Time based UUID).


eventClass agreement_created Name of the type, as listed
below.


eventId 10 Each type includes a set of IDs.
See respective log entry type
description for details.


userInfo See UserInfo Information about a user.


UserInfo


The UserInfo structure holds information about the user triggering an event, users being contracting


parties of an agreement as well as other users. Note that only a subset of the parameters is included,


depending on the situation where the UserInfo structure is used.


Table 2. UserInfo


Parameter name Parameter value example(s) Description


ipAddress 212.94.55.131 The IP address of the user.


email john@example.org The user’s email address.


personNr 19550505-1234 (Sweden),
220750-999Y (Finland)


The user’s personal identity
number.
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Parameter name Parameter value example(s) Description


personName John Smith The first and last name of the
user.


personGivenName John The first name of the user.


personSurname Smith The last name of the user.


orgNr 551234-1234 The organization number of the
organization on behalf of which
the user is operating.


orgName Acme AB The organization name of the
organization on behalf of which
the user is operating.


AgreementFileInfo


The AgreementFileInfo structure holds information about an agreement file, e.g. a PDF uploaded by the


user. See Agreement File.


Table 3. AgreementFileInfo


Parameter name Parameter value example(s) Description


fileId 6572354654, 75928ba0-2369-
11e8-b467-0ed5f89f718b


The system generated ID of the
agreement file (can either be a
numeric long value or Time
based UUID).


fileName MyEmployeeAgreement.pdf The user defined name of the
agreement file.


fileMimetype application/pdf The agreement file mime type.


fileSize 42253 The size, in bytes, of the
agreement file.


fileHash 3d7c514b…66b786a4 The hash of the agreement file,
encoded as a hex string.


How to Validate


See Validation how to validate the entire audit log.


Agreement Created


This event is logged when the agreement is created. This is always the first log entry for each


agreement, i.e. no events can take place before this event has occurred.


• EventClass: agreement_created
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• EventId:


◦ 10: When a private user creates an agreement using the web application.


◦ 11: When a company user creates an agreement using the web application.


◦ 12: Agreement created using the API.


Table 4. Agreement Created Specific Information


Parameter name Parameter value example(s) Description


agreementName MyEmployeeAgreement User specified name of the
agreement.


agreementId 12345678901234, 75928ba0-2369-
11e8-b467-0ed5f89f718b


System generated ID of the
agreement (can either be a
numeric long value or Time
based UUID).


agreementVersion 1.15 Version of the agreement
container format.


agreementLocale sv_SE Locale of the agreement
container.


signees List of UserInfo A listing of the signees defined
as parties in the agreement.


agreementFiles List of AgreementFileInfo A listing of the agreement files
included in the agreement.


How to Validate


Validating this audit entry requires a number of steps all documented below.


EventTypeId Validation


Check that the UserInfo field is populated correctly according to EventType. See UserInfo for details.


Table 5. EventType effect on UserInfo


Type How to validate UserInfo


10 orgNr and orgName must not be set


11 personNr, orgNr and orgName must be set


12 orgNr and orgName must be set


Agreement Metadata


All metadata parameters must be validated according to table below.


Table 6. Agreement Created Metadata Verification
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Parameter name How to validate


agreementName Must be present


agreementId Must be present


agreementVersion Must be less than or equal to 1.15


agreementLocale If present, Must be a valid locale and container
verification page must be in this language


signees See Signees Validation


agreementFiles See Agreement File Validation


Agreement File Validation


Validate that all Agreement File are the correct ones, that they are included, and that there are no


additional files than the ones listed in the audit log.


Audit Log


Check all agreement files in this audit entry and verify that they all exist in the container. Do this by


identifying the attachment by the ID and name stated in the audit entry.


Attachments


Check all agreement files in the PDF container by searching after the Artifact type: Agreement file and


make sure that they are all listed in the create agreement audit entry.


Check Hashsums


For each agreement file, compute the hash and check that the hash in the audit entry is correct.


Signees Validation


Make sure that each signee has an Agreement Signed audit entry. Also check that the number of signees


is equal to the number of Agreement Signed entries.


Agreement Viewed


This event is logged every time an agreement is viewed or downloaded.


• EventClass: agreement_viewed


• EventId:


◦ 20: When a user views an agreement using the web application.


◦ 21: When a user views an agreement using a mail link.


◦ 22: When a user views an agreement by downloading it using the web application.


◦ 23: When a user views an agreement using a mail link that is protected using two-factor


authentication.
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Agreement Viewed Specific Information


None


How to Validate


Check that time of entry is after Agreement Created.


Agreement Signed


This event is logged every time a user signs an agreement.


• EventClass: agreement_signed


• EventId:


◦ 30: When a user signs the agreement, not being the last signee.


◦ 31: When a user signs the agreement as the last signee.


◦ 32: When a user tries to sign the agreement but signing fails.


Table 7. Agreement Signed Specific Information


Parameter name Parameter value example Description


signeeInfo See UserInfo Information about the signee.


signMetadata See SignMetadata Signing metadata produced in
the signing process.


Table 8. SignMetadata


Parameter name Parameter value example Description


signatureMethod bankid The ID of the signing method
used.


signature PD94bWwgdm…duYXR1cmU+ The signature, base64 encoded.
The underlying format depends
on the signature method used.


ocspResponse MIIEXgoBAK…jks3yrAUvE The OCSP response message,
base64 encoded. This parameter
is only included for some signing
methods.


tbs SSBzaWduOiAiQ29udHJhY3QiIA
pJRDogNjdkN2…


The text being signed by the
signee using the signing method
encoded as base64. This
parameter is only included for
some signing methods and may
vary between signing methods
and localizations.
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Parameter name Parameter value example Description


tbsHidden LS0tLS0tLS0tLQpDb250ZW50Og
oKImJsdWUucG…


Hidden additional text also
being signed, base64 encoded.
This parameter is only included
for some signing methods.


How to Validate


Check that time of entry is after Agreement Created.


EventType Validation


Table 9. EventType effect on validation


Type How to act


30 Verify as described below.


31 Verify as describe below, and once done, check
that there are no more Agreement Signed entries
in the audit log.


TBS Validation


In case of an advanced signature method, the TBS (including the hidden TBS where applicable) will be


stored as a part of SignMetadata.


For non-advanced signature methods, TBS validation is not applicable.


Signature Validation


Fetch the signature method pointed out by SigningMethod and verify the signature according to the


corresponding chapter in Signing


Signee Validation


The output from the Signature Validation should be validated according to table below.


Output type How to validate


Signature time If a signature time has been registered, check that
this signature time corresponds to the time of the
Agreement Signed.


User attributes Check that the user attributes returned from the
signature method matches the attributes of the
SigneeInfo.


TBS or hash of TBS If TBS validation applies, check that TBS or hash
of TBS matches the TBS from SignMetadata.
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Output type How to validate


Hash algorithm If TBS validation applies, and the TBS is returned
hashed, return name of hash algorithm.


Agreement Rejected


This event is logged when the agreement is rejected. If this event occurs, the agreement is invalid.


• EventClass: agreement_rejected


• EventId:


◦ 40: Agreement rejected by user.


◦ 41: Agreement auto-rejected due to validity timeout.


◦ 42: Agreement withdrawn by agreement creator.


Agreement Rejected Specific Information


None


How to Validate


If one of these audit entries are found, the agreement is not a valid agreement.


Agreement ExpireOn Changed


This event is logged when the agreement expiry date is changed.


• EventClass: agreement_expire_on_changed


• EventId:


◦ 80: Agreement expiry date changed by user.


Table 10. Agreement ExpireOn Changed Specific Information


Parameter name Parameter value example Description


agreementPreviousExpireOn 2016-03-21T10:03:28.010+0000 Time when agreement was
scheduled to expire as yyyy-MM-
dd’T’HH:mm:ss.SSSZ.


agreementExpireOn 2016-03-31T10:03:28.010+0000 Time when agreement is
scheduled to expire as yyyy-MM-
dd’T’HH:mm:ss.SSSZ.


How to Validate


Check that time of entry is after Agreement Created.
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Message Sent


A message is logged each time the system sends a mail to parties involved in the agreement.


• EventClass: message_sent


• EventId:


◦ 50: Message sent due to event IDs: 10-12


◦ 51: Message sent due to event ID: 30.


◦ 52: Message sent due to event ID: 31.


◦ 53: Message sent due to event ID: 40.


◦ 54: Message sent due to event ID: 41.


◦ 55: Message sent when agreement is shared.


◦ 56: Message sent when agreement sharing is cancelled.


◦ 57: Message sent when agreement validity is about to expire.


◦ 58: Message sent as a reminder of agreement creation.


◦ 60: Message sent due to event ID: 20-23.


Table 11. Message Sent Specific Information


Parameter name Parameter value example Description


sentTo List of UserInfo A listing of the users to whom
the message is sent.


How to Validate


Check that time of entry is after Agreement Created.


Format


The audit log is included in the container as a JSON-formatted file.


Audit log example


[ {
  "agreementId" : "160400034502",
  "agreementName" : "Package patent",
  "agreementVersion" : "1.15",
  "agreementLocale": "sv_SE",
  "agreementFiles" : [ {
    "fileSize" : "722085",
    "fileId" : "4081",
    "fileHash" : "01e70b3f3d48df504f19a912e171df2f2533a2a8bf73d052c004e27bf64671a0",
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    "fileMimetype" : "application/pdf",
    "fileName" : "patent.pdf"
  }, {
    "fileSize" : "180269",
    "fileId" : "4082",
    "fileHash" : "96e0a461e285986ae6e3a2b581568c89d1dae77ae580fea1859faab2e594ec46",
    "fileMimetype" : "image/png",
    "fileName" : "fig1.png"
  } ],
  "signees" : [ {
    "personNr" : "191111112222",
    "personName" : "Alice A"
  }, {
    "personNr" : "193333334444",
    "personName" : "Bob B"
  } ],
  "id" : 778333,
  "time" : "2016-04-26T16:39:30.000+0000",
  "user" : {
    "personNr" : "193333334444",
    "personName" : "Bob B",
    "ipAddress" : "1.2.3.4"
  },
  "eventClass" : "agreement_created",
  "eventId" : 10
}, {
  "id" : 778334,
  "time" : "2016-04-26T16:39:31.000+0000",
  "eventId" : 50,
  "eventClass" : "message_sent",
  "user" : {
    "personNr" : "193333334444",
    "personName" : "Bob B",
    "ipAddress" : "1.2.3.4"
  },
  "sentTo" : [ {
    "email" : "alice.a@eavtal.se",
    "personName" : "Alice A"
  } ]
}, {
  "signingMethod" : "bankid",
  "signeeInfo" : {
    "personSurname" : "B",
    "personNr" : "193333334444",
    "personGivenName" : "Bob",
    "personName" : "Bob B"
  },
  "signingMetadata" : {
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    "ocspResponse" : "MII...z5Q==",
    "startDate" : "2016-04-26T16:39:32.000+0000",
    "signatureMethod" : "bankid",
    "signature" : "PD9...cmU+"
  },
  "id" : 778335,
  "time" : "2016-04-26T16:39:43.000+0000",
  "user" : {
    "personNr" : "193333334444",
    "personName" : "Bob B",
    "ipAddress" : "1.2.3.4"
  },
  "eventClass" : "agreement_signed",
  "eventId" : 30
} ]


Reference Documentation


Artifact type: Reference documentation


Included in the container is also the reference documentation which documents the container format,


overview and details about signing and validation, Etc.


Table 12. Reference Documentation


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


SEID-Prosjektet Leveranse oppgave 3 - SEID-SDO - Dataobjekt for
langtidslagring og utveksling av elektroniske
signaturer, v1.01


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630
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Verification


Artifact type: Verification


The verification page is included as an attachment in the container, and is also mirrored to the visible


part of the container PDF. The purpose of the verification is to provide the reader with a summary of


the content of the agreement, in combination with important events that have occurred during the


agreement creation and signing process. An overview of the contents of the verification is given below.


Basic Information


Includes the most basic, and always present, information of the agreement. See Agreement Created for


more details.


• Agreement ID


• Agreement name


• Agreement version


• Creation date


Agreement Files


Lists the different files that the agreement includes. This is primarily the documents uploaded by the


user, which include agreement text and other data. See AgreementFileInfo for more details.


Each agreement file is listed with the following properties:


• Agreement file ID


• Agreement file name


• Agreement file mime type


• Agreement file size


• Agreement file hash


Signees


Lists the signees that have signed the document. See UserInfo for more details. Each signee is listed


with the following properties:


• Signee person number ID


• Signee name


• Signee sign date
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Audit Log Extract


The verification ends with a summarizing extract from the audit log. It includes the most important


events and information from the audit log, whereas audit information that is of secondary importance


is filtered out.


Change Log


Agreement Version : 1.1


• Date of Change : 2017-02-28


• Logs


◦ Representation of agreement parts which are not possible to visualize are to include last


modified date along with the existing information (Name, Size, Hash).


◦ Layout is also changed to display the additional information vertically.


◦ Agreement File section of Verification page to include last modified date & time.


◦ ToBeSigned (TBS) text is separated into two types(visible & hidden).


Agreement Version : 1.2


• Date of Change : 2017-03-15


• Logs


◦ File Title is included in non visible agreement parts.


◦ Removed file Hash information from Attest Page and included file title


Agreement Version : 1.3


• Date of Change : 2017-06-21


• Logs


◦ New Signature Methods EMail signature & Email signature with OneTimePassword introduced


Agreement Version : 1.4


• Date of Change : 2018-02-01


• Logs


◦ Audit Events are allowed to have id as Long (number) or UUID


◦ New Signature Method Click signature introduced
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Agreement Version : 1.5


• Date of Change : 2018-05-31


• Logs


◦ Norwegian BankID is introduced


Agreement Version : 1.6


• Date of Change : 2018-07-31


• Logs


◦ More information about signature added on attest page


Agreement Version : 1.7


• Date of Change : 2019-01-16


• Logs


◦ Draw signature image added on attest page


Agreement Version : 1.8


• Date of Change : 2019-02-01


• Logs


◦ Message Sent for viewed event added in auditlog.json


Agreement Version : 1.9


• Date of Change : 2019-04-04


• Logs


◦ Agreement locale added for agreement created event in auditlog.json


Agreement Version : 1.10


• Date of Change : 2019-05-16


• Logs


◦ Enable rendering of txt files on visual part of the PDF.
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Agreement Version : 1.11


• Date of Change : 2019-05-14


• Logs


◦ Agreement expire on changed event added in auditlog.json


Agreement Version : 1.12


• Date of Change : 2020-04-20


• Logs


◦ Localized signing method display text on attest page & in auditlog.json


Agreement Version : 1.13


• Date of Change : 2020-10-22


• Logs


◦ Finnish EID is introduced


Agreement Version : 1.14


• Date of Change : 2021-08-03


• Logs


◦ TBS explanation is extended


Agreement Version : 1.15


• Date of Change : 2021-11-07


• Logs


◦ Norwegian BankID signing documentation is updated


◦ Norwegian BankID signing by the means of authentication is introduced


Reference Documentation


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.
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Document name Description


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630
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Purpose
The purpose of this document is to provide deep knowledge of the signature process making it possible


to verify the signatures of agreements signed using the Egreement service.


Overview
This document describes how Egreement handles the signature process, from how to make all


agreement files tamper-proof, to how each Electronic ID (EID) provider implements its signatures.


System
For the agreement signatures to be trustworthy, it is important that a stable and high-quality system


protects the signing process.


All parts providing evidence for the signature, such as hardware, operating system and software, have


to be trusted.


Hardware


Egreement’s signature software runs on a virtualized hardware platform. It is hosted in a data center


with high availability requirements, used by large banks and e-commerce companies.


Software


For a signature to be trusted, it is important that the timestamp can be reliable. Timestamps are used to


show when certain events occur and are an important evidence when validating an agreement.


The platform synchronizes its time over the standardized Network Time Protocol (NTP).


Electronic Signatures
An electronic signature is any electronic means that indicates either that a person adopts the contents


of an electronic message, or more broadly that the person who claims to have written a message is the


one who wrote it. Examples of electronic signatures are:


• Draw Signature - A handwritten signature drawn on a digital canvas.


• API Signature - A signature created by consuming the web service exposed by Egreement AB.


• SMS Signature - A signature created by responding to an SMS with context specific content.


• Email Signature with OneTimePassword - A signature created by One Time Password(OTP) based


email service.
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• Click Signature - A signature created by personalized link.


• Cryptographic Signature - A signature created using a cryptographic key.


Some types of signatures are classified as advanced electronic signatures. Such an electronic signature:


• is uniquely tied to the signatory,


• makes it possible to identify the signatory,


• is created using material only controlled by the signatory and


• is tied to the signed data in such way that any changes can be detected.


Electronic signatures based on PKI, such as the Swedish BankID and Norwegian BankID, provide


advanced electronic signatures.


Cryptography
Cryptography is a central part of many signature solutions, for example to provide tamper-proof


agreement files.


The following chapters introduce some concepts needed to understand cryptography based signatures.


Cryptographic Hash Functions


A cryptographic hash function is any function that can be used to map data of arbitrary size to data of


fixed size where it is practically impossible to find two pieces of input that produces the same hash


value. It is a one way transformation that produces the same result every time. The result is called a


hash and since it is a one way function, it is not possible to re-create the input behind a hash.


Examples on hash functions are:


• SHA.2


• RIPEMD


• Whirlpool


Asymmetric Encryption


In cryptography, two types of encryptions are most commonly used, symmetric and asymmetric


encryption. The difference between them is that the symmetric encryption uses one single key for both


encryption and decryption, while asymmetric uses one key for encryption and another for decryption.


The fact that there are two keys can also be used for creating signatures and serves as a base for many


types of EID. The EID solutions usually use the asymmetric encryption in a Public Key Infrastructure


(PKI).
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Asymmetric encryption make use of keypairs that if a text is encrypted using one of the keys, the only


key that can decrypt the crypto text is the other key belonging to the pair. One key is private and


should not be shared with anyone, the other is public and is used to verify signatures created with the


private key.


Examples on asymmetric keys are:


• RSA


• DSA


Digital Signatures


When signing using asymmetric keys, the signature result is called a raw signature and is just a binary


blob of a specific size, without any information at all. In order for the signature to be used in a


distributed environment, there is a need to add information on who signed the blob, what was signed


and so on.


The combination of metadata and the raw signature is called a digital signature. Some information is


optional:


• Signature time


• X.509 Signature Certificate


• X.509 CA Certificates (who issued the X.509 Signature Certificate)


• Signature text (TBS)


• Hash algorithms used


• Signature algorithm used


• The raw signature


Examples on digital signature formats are:


• CadES/CMS/PKCS#7


• XAdES


Signing
To sign an agreement a number of actions need to be executed:


• Create text representation of agreement


• Create digital signature


3







Create text representation


For advanced electronic signatures, where the agreement contents is logically tied to the created


signature, the text needs to be prepared in order to suit the signing method used. The textual


representation of an agreement is also called To Be Signed, or TBS for short. The TBS is the actual text


that is to be digitally signed. For the whole agreement to be tamper-proof, the agreement metadata


with all agreement files needs to be signed. Digital signature clients have limitations on the size of TBS.


It is not possible to sign the actual agreements, since there is a risk that the agreement files are too


large. Therefore cryptographic hash functions are used to reduce the size of the agreement files and


create a representation of it.


For non-advanced signatures, where the agreement contents is not directly tied to the signature, the


above preparation is normally not needed.


Digital signature clients allow us to send two different types of TBS. They are:


• Visible TBS


• Hidden TBS - Swedish BankID only


Visible TBS


TBS text that is exposed to the signatories by the digital signature clients. General information about


the Agreement is supplied to digital signature clients as a visible TBS. As the TBS will be different


between signing clients and also have different localizations it will be saved together with the digital


signature. In cases where hidden TBS is not supported, the visible TBS will contain information that


otherwise would be in the hidden TBS. Where the TBS has length restrictions due to technical reasons,


the hash may be base64 encoded (trailing = characters being omitted) and the hash may be calculated


as if the ordered agreement files were a single file.


Example


I sign: "Employment ACME Inc"
Egreement ID: 2394857302
Date: 26/04/2016


Hidden TBS


TBS text that is hidden from the signatories by the digital signature clients. Agreement content is


reduced to fewer characters using cryptographic hash functions is supplied to digital signature clients


as a hidden TBS. This is currently only supported for Swedish BankID.


Example
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----------
Content:


"Contract"
1103 b497 984e 433c 38d4 f4ef f775 33ad 0cef 8c07 9995 5b37 7c8e e4df 66f7 de73


"Codes of conduct"
2cf9 688d c483 2085 1f12 6120 9001 58b2 ab2e 62b1 afd5 acc5 ebbb 5134 c7a4 90f2
----------


Create Digital Signature


For advanced electronic signatures, the cryptographic signature is created by applying the private key


from an asymmetric key pair on a dataset that previously has been hashed. In this context, the dataset


is the TBS. Different EID providers handles digital signatures in different ways, Signature Methods


describes all methods supported.


For non-advanced signatures, signature creation will vary depending on the method.


Signature Methods
Currently, the following signing methods are supported:


• Swedish BankID (advanced electronic signature)


• Norwegian BankID (advanced electronic signature and authentication)


• Finnish strong identification


• Draw Signature


• API Signature


• SMS Signature


• Email Signature with OneTimePassword


• Click Signature


These are described in detail below.


Swedish BankID


Swedish BankID is the largest EID provider in Sweden run by Finansiell ID-Teknik BID AB which is


owned by a number of large swedish banks.


It is a PKI based solution with support for file based tokens as well as smart cards, supported on a


number of platforms for desktop and mobile.
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Signature format


The BankID client produces an XML Digital Signature as specified in BankID Signature profile.


Audit log


Each signature transaction provides information used in user interface and audit logging:


• personNr - In the form of a Swedish personal identity number.


• personSurname - Surname in capital letters.


• personGivenName - Given name in capital letters.


• startDate - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be bankid or bankid-otherunit.


• transactionId - Transaction ID from backend system.


• signature - Signature, base64 encoded.


• tbs - Data being signed, base64 encoded.


• tbsHidden - Hidden data being signed, base64 encoded.


How to validate


Validate the signature according to BankID Signature profile.


Output from validation to provide to Signee Validation in Container Format is:


• User attributes of the first certificate of the XML element KeyInfo with ID bidKeyInfo in the


signature.


• Hashed TBS.


• TBS Hash algorithm.


Norwegian BankID - advanced electronic signature


Norwegian BankID is the largest EID provider in Norway run by BankID Norway AS.


It is a PKI based solution that uses a one time password in combination with a personal password,


supported on a number of platforms for desktop and mobile.


Signature format


The BankID client produces a detached PKCS#7/CMS signature as specified in Cryptographic Message


Syntax, where the detached data being signed is the TBS.
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Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• personNr - Person unique ID, not the Norwegian personal identity number.


• personSurname - Surname.


• personGivenName - Given name.


• personDateOfBirth - Date of birth for the person.


• startDate - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be norbankid-netcentric or norbankid-mobile.


• signatureAction - Will be signature.


• transactionId - Transaction ID from backend system.


• signature - Signature, base64 encoded.


• tbs - Data being signed in the detached PKCS#7 signature, base64 encoded.


How to validate


Validate the signature according to 5.6 Message Signature Verification Process in Cryptographic


Message Syntax.


Output from validation to provide to Signee Validation in Container Format is:


• User Attributes of the signer certificate in the element SignedData certificates in the PKCS #7


signature.


• Hashed TBS


• Hash algorithm


Norwegian BankID - authentication


Authentication based signing is also provided by the means of Norwegian BankID.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• personNr - Person unique ID, not the Norwegian personal identity number.


• personSurname - Surname.


• personGivenName - Given name.
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• personDateOfBirth - Date of birth for the person.


• startDate - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be norbankid-netcentric or norbankid-mobile.


• signatureAction - Will be authentication.


• transactionId - Transaction ID from backend system.


How to validate


As an authentication alone does not digitally sign the agreement content, the person details such as


given name, surname and date of birth must be compared with the requested signee.


Finnish strong identification


Strong identification broker services are provided by Telia Finland for banks and mobile operators in


the Finnish Trust Network ("FTN").


Identity format


Telia produces a signed JWT which contains information about the person.


Table 1. Signed Attributes


Attribute Name Attribute Value


urn:oid:1.2.246.21 Social security number / personal identity code /
HeTu - henkilötunnus


urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241 Full name


urn:oid:2.5.4.4 Surname


urn:oid:1.2.246.575.1.14 Given name


More information can be found in Telia Tunnistus.


Audit log


Each signature transaction provides information used in user interface and audit logging:


• personNr - Finnish personal identity code.


• personSurname - Surname


• personGivenName - Given name


• startDate - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be eid-fi.


• transactionId - Transaction ID from backend system.
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• signature - Signed JWT (from Telia).


• publicKey - Public key (JWK) for the signed JWT (from Telia).


How to validate


The signed JWT can be verified using the public key.


Draw Signature


The draw signature signing method is an electronic counterpart to traditional handwritten signatures.


Using draw signature, the end user draws a signature on a web canvas. The signing method is not


classified as an advanced electronic signature in that it does not tie the user to the contents signed and


does not identify this signatory. Yet, the method can be suitable in use cases where advanced electronic


signatures are not required.


Signature format


The signature is represented as an SVG/PNG image.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• personNr - In the form of a swedish personal number.


• personSurname - Surname


• personGivenName - Givenname


• signatureMethod - Will be draw-signature.


• signature - The SVG or PNG image, base64 encoded.


• signatureContentType - The content type of signature eg. image/svg, image/png.


How to validate


Due to the nature of this kind of signature, the signature in itself cannot be machine validated in the


same way as an advanced signature. Also, as the case of traditional handwritten signatures where


there are no formal requirements placed, ocular comparison does not add to trustworthiness.


API Signature


The API Signature is an electronic signature which is done by consuming the web service exposed by


Egreement AB. Using API Signature, the end user signs the agreement by making a request to the web


service. Using this method, user can also send the timestamp of actual time when the sign event took


place. This signing method is not classified as an advanced electronic signature in that it does not tie
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the user to the contents signed and does not identify this signatory. Yet, this method can be suitable in


use cases where advanced electronic signatures are not required.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• personNr - In the form of a swedish personal number.


• personSurname - Surname


• personGivenName - Givenname


• signatureMethod - Will be api-signature.


• signedOn - Time at which the agreement was actually signed (stated by user)


How to validate


Due to the nature of this kind of signature, the signature in itself cannot be machine validated in the


same way as an advanced signature.


SMS Signature


SMS Signature is an electronic signature created by responding to an SMS with context specific


content. The content of the SMS is One Time Password (OTP), a 6 digits number sent to the registered


mobile no of the signee. The Signee has to submit the OTP in order to sign the agreement. The OTP


Number is generated by TOTP algorithm by hashing the current time along with the agreement


information. OTP can be regenerated and verified by the same logic provided the given time &


agreement information are same.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• mobile - Mobile no of the signee.


• timestamp - Date when signing was started.


• agreementName - Name of the agreeement.


• signatureMethod - Will be sms-signature.


• OTP - One Time Password.


How to validate


One Time Password (OTP) can be verified using the following algorithm from the attributes
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(agreementName, mobile, timestamp).


• HASHLG : Use SHA-256 algorithm to generate hash of the given input.


• hash (array): HASHLG( agreementName + mobile + timestamp)


• random (function): hash[ ${param1} ] & ${param2} << ${param3}


• otp : Follow the below steps to generate OTP from the hash.


◦ offset = random(hash.length - 1, 15, 0)


◦ binary = random(offset, 127, 24) | random(offset + 1, 255, 16) | random(offset + 2, 255, 8) |


random(offset + 3, 255, 0)


◦ otp = binary % 1000000


◦ If the output is less than 6 digits, add the remaining digits as '0' in prefix.


• Now verify the ${otp} generated against the OTP that you can find in the auditLog.json.


Email Signature with OneTimePassword


Email signature with OneTimePassword is an electronic signature created by One Time Password(OTP)


based email service. The content of the Email is One Time Password (OTP), a 6 digits number sent to


the registered email address of the signee. The Signee has to submit the OTP in order to sign the


agreement. The OTP Number is generated by TOTP algorithm by hashing the current time along with


the agreement information. OTP can be regenerated and verified by the same logic, provided the given


time & agreement information are same.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• email - Email address of the signee.


• timestamp - Date when signing was started.


• agreementName - Name of the agreeement.


• signatureMethod - Will be email-signature.


• OTP - One Time Password.


How to validate


One Time Password (OTP) can be verified using the following algorithm from the attributes


(agreementName, email, timestamp).


• HASHLG : Use SHA-256 algorithm to generate hash of the given input.


• hash (array): HASHLG( agreementName + email + timestamp)


11







• random (function): hash[ ${param1} ] & ${param2} << ${param3}


• otp : Follow the below steps to generate OTP from the hash.


◦ offset = random(hash.length - 1, 15, 0)


◦ binary = random(offset, 127, 24) | random(offset + 1, 255, 16) | random(offset + 2, 255, 8) |


random(offset + 3, 255, 0)


◦ otp = binary % 1000000


◦ If the output is less than 6 digits, add the remaining digits as '0' in prefix.


• Now verify the ${otp} generated against the OTP that you can find in the auditLog.json.


Click Signature


Click signature is an electronic signature created by using a personalized link. The personalized link


can be shared by email or directly in an integrated application. When the signee visits the link, it will


take him to the agreement review page where he can click the sign button to sign the agreement.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• email - Email address of the signee.


• timestamp - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be click-signature.


How to validate


Due to the nature of this signature , we can’t validate the authenticity of the signature. Signatories has


to keep the link secret.


Reference documentation


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.
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Document name Description


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630
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Purpose
Agreements might need validation in case of disputes where one or more contracting parties renounce


that he or she intentionally signed the agreement. Since an agreement e-signed using Egreement’s


service is self-contained, tamper-proof and legally binding, validating the agreement can be enough to


settle legal disputes. This document describes all the steps needed to validate the agreement.


Overview
Validating an agreement is quite a complicated process requiring technical skills or software. The


agreement is stored as a PDF container where any proof of the validity of the agreement is contained


inside the actual container. The process spans from controlling the actual agreement content to


validating the Public Key Infrastructure (PKI) signature status.


The parts that should be validated and covered by this and other references documents are:


• Container validation


• Agreement content


• Retracing signature steps


Container Validation
Verify that the container is an agreement PDF container. See the "Container Content" chapter in


Container Format.


Agreement Content
Read and validate all parts of the agreement attached to the container. See "PDF Container" Container


Format how to locate all files of the agreement.


Retracing Signature Steps
The audit log is a list of entries holding all actions associated with the agreement, from creating the


agreement to the last signee signing the agreement. The list is sorted by the time each action was


logged.


Audit Log Validation Process


Validate each audit entry in the log according to the "How to validate" section of each specific audit


entry type chapter. The audit entry types are described in detail in Container Format, where each
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entry type is described in a separate chapter.


If validation of one step fails or if the audit entry does not exist in Container Format, the agreement is


considered invalid.


If validation of an entry fails, it is important to analyze why before the agreement is discarded. It is


important to establish if the agreement is considered invalid because someone has tampered with it, or


if there are errors in the tools or in the documentation?


References


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630
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