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Mellan å ena sidan  

- Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden,  

 

och å andra sidan  

- Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420, nedan kallat Bolaget), 

- NewCo 5115 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv A AB (org.nr. 559388-

5493, nedan kallat Projektbolag A), 

- NewCo 5118 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv C AB (org.nr. 559391-9532, 

nedan kallat Projektbolag C), 

- Kista Parkstad Projekt 8 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. (org.nr. 

769641-5046, nedan kallat Projektbolag D), 

- NewCo 5119 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv E AB (org.nr. 559391-9540, 

nedan kallat Projektbolag E), 

- Kista Parkstad Projekt 9 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv F ek.för. (org.nr. 

769641-5079, nedan kallat Projektbolag F), 

- NewCo 5120 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv H AB (org.nr. 559391-

9458, nedan kallat Projektbolag H), 

- Kista Parkstad Projekt 10 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv I ek.för. (org.nr. 

769641-5087, nedan kallat Projektbolag I), 

- NewCo 5121 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv J AB (org.nr. 559391-9466, 

nedan kallat Projektbolag J), 

- Kista Parkstad Projekt 11 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv K ek.för. (org.nr. 

769641-5095, nedan kallat Projektbolag K) och 

- NewCo 5116 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516, 

nedan kallat Projektbolag FSK) 

 

har under de förutsättningar som anges i § 5.8 nedan träffats följande 

 

 

Överenskommelse  om exploater ing  

med överlåte l se r  av mark  samt 

tomträt tsupplåte l se r   

inom fast igheterna Odde 1 ,  Kis ta  2:4  och 

de l  av  Akal la  4:1  i  Kis ta  
 

§ 1 

 

ALLMÄNNA VILLKOR 

 

1.1 Markägande, organisation, benämningar m.m. 

Staden är ägare till fastigheterna Odde 1, Akalla 4:1 och Kista 2:4 i Stockholms 

kommun.  
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Fastigheten Odde 1 är upplåten med tomträtt till Bolaget. 

 

Tomträtten till fastigheten Odde 1 kallas nedan Tomträtten. Bolaget äger befintlig 

bebyggelse inom Tomträtten. 

 

De bolag och föreningar som enligt ovan är parter till denna överenskommelse kallas 

nedan var för sig Bolag och gemensamt Bolagen.  

 

Bolagen ingår i samma bolagskoncern. 

 

Staden och Bolagen kallas nedan gemensamt Parterna. 

 

Ytterligare benämningar framgår i vissa villkor nedan. 

 

 

1.2 Markanvisning 

Exploateringsnämnden har enligt beslut 2015-05-21 lämnat markanvisning till IBM 

Svenska AB (org.nr. 556026-6883) för att uppföra bostäder inom fastigheterna Odde 1 

och Akalla 4:1. Staden och IBM Svenska AB träffade markanvisningsavtal 2015-06-30 

(förlängning daterad 2017-05-19). Tomträtten och markanvisningsavtalet har därefter 

överlåtits från IBM Svenska AB till Bolaget. Denna överenskommelse fullföljer och 

ersätter detta markanvisningsavtal.  

 

 

1.3 Ansvar 

 

I den mån det i denna överenskommelse anges att Bolagen ansvarar för åtagande eller 

förpliktelse eller att rättighet tillkommer Bolagen ansvarar Bolagen respektive åtnjuter 

Bolagen rättigheter enligt följande: 

 

Projektbolag A är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet A1 och Fastighet A2, 

enligt definitioner nedan. 

 

Projektbolag C är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet C, enligt definition nedan. 

 

Projektbolag D är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet D, enligt definition 

nedan. 

 

Projektbolag E är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet E, enligt definition nedan. 

 

Projektbolag F är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet F, enligt definition nedan. 
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Projektbolag H är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet H, enligt definition 

nedan. 

 

Projektbolag I är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet I, enligt definition nedan. 

 

Projektbolag J är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet J, enligt definition nedan. 

 

Projektbolag K är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet K, enligt definition 

nedan. 

 

Bolaget är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter rättigheter 

som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet OL, enligt definition nedan. 

 

Bolaget är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter rättigheter 

som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet DPC/HUB, enligt definition nedan. 

 

Projektbolag FSK är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter 

rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet FSK, enligt definition 

nedan. 

 

Bolaget ansvarar utöver ovanstående även solidariskt med vart och ett av Projektbolag 

A, Projektbolag C, Projektbolag D, Projektbolag E, Projektbolag F, Projektbolag H, 

Projektbolag I, Projektbolag J, Projektbolag K, och Projektbolag FSK för samtliga deras 

respektive åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse inklusive ansvar 

för vite. Bolagets solidariska ansvar för respektive projektbolag gäller till dess att 

respektive projektbolag tillträtt fastighet som överlåtits till projektbolaget alternativt till 

dess att tomträtt upplåtits till projektbolaget enligt denna överenskommelse.  

 

Projektbolag A, Projektbolag C, Projektbolag D, Projektbolag E, Projektbolag F, 

Projektbolag H, Projektbolag I, Projektbolag J, Projektbolag K, och Projektbolag FSK 

är inte solidariskt ansvariga för varandras eller Bolagets åtaganden och förpliktelser 

enligt denna överenskommelse. 

 

Respektive Bolag ansvarar utöver ovanstående även för åtaganden och förpliktelser där 

så särskilt anges. 

 

 

1.4 Detaljplan 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Odde 1 m.fl. antas och 

vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag Dp 2015-

09817, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1A. Det 

geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet. 
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Staden och Bolaget har träffat ett detaljplaneavtal, Bilaga 2. 

 

 

1.5 Inskränkning och upphörande av Tomträtten  

Området för Tomträtten kommer att inskränkas för att möjliggöra genomförandet av 

Detaljplanen och de marköverlåtelser och tomträttsupplåtelser som omfattas av denna 

överenskommelse samt härmed erforderlig fastighetsbildning.  

 

Inskränkning av Tomträtten med det område som utgör allmän plats i Detaljplanen, 

nedan kallat Området, samt de områden som utgör Fastighet OL och Fastighet 

DPC/HUB, enligt definitioner nedan, ska ske snarast efter det att Detaljplanen antagits 

och vunnit laga kraft. Området kommer samtidigt utan ersättning att överföras till 

Stadens fastighet Akalla 4:1.  

 

Inskränkning av Tomträtten med de områden som överlåts respektive de övriga 

områden som ska upplåtas med tomträtt enligt denna överenskommelse kommer 

därefter ske successivt i takt med fastighetsbildning inför att respektive område ska 

tillträdas eller upplåtas. 

 

Staden och Bolaget har avseende samtliga inskränkningar enligt ovan träffat 

tilläggsavtal till tomträttsavtalet för fastigheten Odde 1, se § 2.2 och § 3.1 nedan samt 

Bilaga 4A-G och 5A-E.  

 

Bolaget, eller förvärvare av Tomträtten, kommer under genomförandet av Detaljplanen 

att inneha vid var tid återstående del av Tomträtten.  

 

Innan fastighetsbildning av Fastighet FSK, enligt definition nedan, ska Tomträtten 

upphöra och dödas. Staden och Bolaget har träffat överenskommelse härom, se § 3.1 

nedan samt Bilaga 6. Bolaget ansvarar för och bekostar dödning av Tomträtten.  

 

Staden och Bolaget är överens om att inskränkningarna av och upphörandet av 

Tomträtten ska ske utan ersättning till Bolaget. 

 

 

1.6 Allmän platsmark enligt Detaljplanen inom Tomträtten som ska överföras till 

Stadens fastighet Akalla 4:1 (Området) 

Bolaget garanterar att Området inte besväras av några inskrivningar eller andra 

belastningar utöver fornlämningar när Området överförs till Stadens fastighet Akalla 

4:1. Bolaget förbinder sig att överlämna Området i av Staden godtagbart skick. 

 

Detta innebär bland annat: 

- att byggnader, byggnadsrester, anläggningar, konstruktionsdelar, ledningar och 

andra föremål – i eller över mark – ska avlägsnas innan Området överförs till 

Staden, 

- att marken ska återlämnas väl städad,  

- att Bolaget utför och bekostar erforderliga markundersökningar och hantering av 

eventuella markföroreningar inom Området i den omfattning som krävs för att 
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marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. Innan 

markundersökningsarbetet påbörjas och i samband med att Bolaget kontaktar 

stadens tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) så ska även 

exploateringskontorets miljöenhet kontaktas. Slutredovisning av en eventuell 

sanering ska godkännas av tillsynsmyndigheten och exploateringskontoret.   

- Parterna kan överenskomma om undantag från återställning enligt ovan då delar 

av Området ska ianspråktas för utbyggnaden av gator och torg.  

 

 

1.7 Överlåtelse av Tomträtten 

 

Bolaget avser att överlåta Tomträtten till Fastighetsaktiebolaget Kista Allé Holding 

(org.nr. 556950-2213) under genomförandet av Detaljplanen. Bolaget avser att överlåta 

Tomträtten när Området samt Fastighet OL, enligt definition nedan, och Fastighet 

DPC/HUB, enligt definition nedan, överförts/avskilts från Tomträtten. 

 

Angående skyldighet att binda ny tomträttshavare till tecknade tilläggsavtal till 

tomträttsavtalet avseende inskränkning av Tomträtten och till överenskommelse om 

upphörande och dödning av Tomträtten samt till åtaganden och förpliktelser enligt 

denna överenskommelse m.m., se § 5.4 nedan.  

 

Fastighetsaktiebolaget Kista Allé Holding bekräftar genom undertecknande av denna 

överenskommelse att bolaget har vetskap om innehållet i, samt att bolaget tagit del av, 

samtliga tecknade tilläggsavtal till tomträttsavtalet avseende inskränkning av 

Tomträtten samt överenskommelse om upphörande och dödning av Tomträtten (bilaga 

4A-G, 5A-E och 6 till denna överenskommelse). 

 

§ 2 

 

MARKÖVERLÅTELSER OCH FASTIGHETSBILDNING  

 

2.1 Överlåtelser 

Fastighet A1 

Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag A ett område om cirka 1 082 

kvadratmeter av fastigheten Odde 1 och cirka 542 kvadratmeter av fastigheten Akalla 

4:1, nedan kallad Fastighet A1, inom Stockholms kommun, för en överenskommen 

preliminär köpeskilling om elvamiljonersexhundranittiosextusenfem (11 696 005) 

kronor. Av köpeskillingen utgör sjumiljonertrehundrasjuttiosextusenfem (7 376 005) 

kronor ersättning för byggrätten av bostäder och kommersiella lokaler, som regleras 

enligt § 2.1.1 nedan, och fyramiljonertrehundratjugotusen (4 320 000) kronor för 

byggrätten för förskola, som regleras enligt § 2.1.2 nedan. Fastighet A1 är markerad 

med röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1B.  

 

Fastighet A2 

Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag A ett område om cirka 1 757 

kvadratmeter av fastigheten Odde 1, cirka 1 029 kvadratmeter av fastigheten Akalla 4:1 

och cirka 27 kvadratmeter av fastigheten Kista 2:4, nedan kallad Fastighet A2, inom 
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Stockholms kommun, för en överenskommen preliminär köpeskilling om 

fyrtioenmiljoneråttahundrasjuttioentusenfemhundratjugotvå (41 871 522) kronor, som 

ska regleras enligt § 2.1.1 nedan. Fastighet A2 är markerad med röd begränsningslinje 

på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1B.  

 

Fastighet D 

Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag D ett område om cirka 3 805 

kvadratmeter av fastigheten Odde 1 och cirka 38 kvadratmeter av fastigheten Akalla 

4:1, nedan kallad Fastighet D, inom Stockholms kommun, för en överenskommen 

preliminär köpeskilling om sextiotremiljonerniohundratjugofemtusenetthundratvå (63 

925 102) kronor, som ska regleras enligt § 2.1.1 nedan. Fastighet D är markerad med 

röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1B.  

 

Fastighet E 

Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag E ett område om cirka 2 412 

kvadratmeter av fastigheten Odde 1 och cirka 414 kvadratmeter av fastigheten Akalla 

4:1, nedan kallad Fastighet E, inom Stockholms kommun, för en överenskommen 

preliminär köpeskilling om fyrtioniomiljonersexhundratrettiosjutusenetthundrafemtio 

(49 637 150) kronor, som ska regleras enligt § 2.1.1 nedan. Fastighet E är markerad 

med röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1B.  

 

Fastighet F 

Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag F ett område om cirka 3 387 

kvadratmeter av fastigheten Odde 1, nedan kallad Fastighet F, inom Stockholms 

kommun, för en överenskommen preliminär köpeskilling om 

femtiosexmiljonerfemhundrasextiosjutusenfemhundra (56 567 500) kronor, som ska 

regleras enligt § 2.1.1 nedan. Fastighet F är markerad med röd begränsningslinje på 

bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1B.  

 

Fastighet I 

Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag I ett område om cirka 3 538 

kvadratmeter av fastigheten Odde 1, nedan kallad Fastighet I, för en överenskommen 

preliminär köpeskilling om femtioniomiljonersexhundrasextusentvåhundrafemtio (59 

606 250) kronor, som ska regleras enligt § 2.1.1 nedan. Fastighet I är markerad med röd 

begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1B.  

 

Fastighet K 

Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag K ett område om cirka 3036 

kvadratmeter av fastigheten Odde 1 och cirka 887 kvadratmeter av fastigheten Akalla 

4:1, nedan kallad Fastighet K, inom Stockholms kommun, för en överenskommen 

preliminär köpeskilling om sjuttioåttamiljonerfemhundratrettontusensjuhundraåttiotre 

(78 513 783) kronor, som ska regleras enligt § 2.1.1 nedan. Fastighet K är markerad 

med röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1B.  

 

2.1.1 Preliminära köpeskillingar avseende byggrätt för bostäder och kommersiella 

lokaler 

De preliminära köpeskillingarna för bostäder och kommersiella lokaler är baserade på 

ett pris i prisläge 2014-05-15 (Värdetidpunkten) om 5 500 kr per m2 bruttoarea ovan 
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mark BTA(o) inom Akalla 4:1 och Kista 2:4 (B1 i nedanstående formel) och 4 675 kr 

per m2 bruttoarea ovan mark BTA(o) inom Odde 1 (B2 i nedanstående formel), samt en 

beräknad bruttoarea ovan mark om: 

 

1 490 m2 BTA(o) för Fastighet A1 

8 400 m2 BTA(o) för Fastighet A2  

13 650 m2 BTA(o) för Fastighet D 

10 350 m2 BTA(o) för Fastighet E 

12 100 m2 BTA(o) för Fastighet F 

12 750 m2 BTA(o) för Fastighet I 

16 150 m2 BTA(o) för Fastighet K 

 

Dessa areor har bedömts motsvara den byggrätt för bostäder och kommersiella lokaler 

som kommer att medges enligt Detaljplanen efter schablonavdrag för tekniska 

anläggningar mm som inte utgör ljus BTA.  

 

Priset i kr/m2 ska regleras – uppåt eller nedåt – fram till respektive tillträdesdag, se § 2.4 

nedan, i relation till prisförändringarna vid försäljningar av bostadsrätter på den öppna 

marknaden.  

 

På respektive tillträdesdag ska köpeskilling för bostäder och kommersiella lokaler för 

respektive fastighet betalas med ett belopp som motsvarar den beräknade bruttoarean 

ovan mark i m2 BTA(o) multiplicerad med ett i enlighet med nedanstående formel 

indexjusterat pris i kr per m2 BTA (o) (A i nedanstående formel). 

 

A = (B1 + 20% * (C - D)) * E + (B2 + 20% * (C-D)) * F 

 

A = pris på tillträdesdagen, kr/m2 BTA(o) 

B1 = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 BTA(o) 

B2 = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 BTA(o) 

C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kr/m2 

lägenhetsarea inom Västerorts ytterförorter som på tillträdesdagen kan avläsas 

ur prisuppgifter från Mäklarstatistik 

D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Västerorts ytterförorter enligt 

Mäklarstatistik uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea vid värdetidpunkten 

E = Akalla 4:1:s och Kista 2:4:s procentuella andel av den i Detaljplanen 

medgivna kvartersmarkens totala area (tomtarea) inom respektive fastighet. 

F = Odde 1:s procentuella andel av den i Detaljplanen medgivna kvartersmarkens 

totala area (tomtarea) inom respektive fastighet. 

 

Om ovanstående formel enligt Stadens uppfattning inte är användbar på grund 

förändring av eller upphörande av Mäklarstatistiks redovisningsmetoder eller källor, ska 

reglering ske med stöd av konsumentprisindex (KPI) eller det index som kan komma att 

ersätta detta. Köpeskillingen ska dock justeras med stöd av ovanstående formel fram till 

den tidpunkt statistiken förändras/upphör och med KPI för tiden därefter till och med 

tillträdesdagen. 
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2.1.2 Preliminär köpeskilling avseende byggrätt för förskola inom Fastighet A1 

Den preliminära köpeskillingen om fyramiljonertrehundratjugotusen (4 320 000) kronor 

för förskola (som inte får användas för bostadsändamål enligt Detaljplanen) är baserad 

på ett pris i prisläge 2022-02-01 (Värdetidpunkten) om 4 500 kr per m2 bruttoarea 

ovan mark BTA(o) och en beräknad lokalyta om 960 m2 BTA(o). 

 

Priset ska regleras – upp eller ner – fram till tillträdesdagen med 100 % av förändringen 

av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, butiker hela Stor-Stockholm, 

framtaget av MSCI Norden AB* (MSCI, före detta IPD). Detta index visar 

värdeförändring per kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under april 

månad nästföljande år.  

 

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 477 enheter (1983-12-31=100). När 

indextalet för år 2022 har publicerats beräknas indextalet per 2022-02-01 genom linjär 

interpolering med utgångspunkt från indextalen för 2021 och 2022. Det på detta sätt 

beräknade indextalet benämns nedan startindex. 

 

Vid tillträde beräknas köpeskillingen enligt följande: 

 

1. Om startindex enligt ovan kan beräknas: 

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tillträdestidpunkten av MSCI senast 

framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska centralbyråns 

konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCI:s indextal avser och 

KPI för den månad som infaller två månader före tillträdet. 

Köpeskillingen vid tillträde beräknas som köpeskillingen i prisläge 2022-02-01 

multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och startindex. 

 

2. Om  startindex enligt ovan inte kan beräknas: 

Köpeskillingen vid tillträde beräknas som köpeskillingen i prisläge 2022-02-01 

multiplicerad med förhållandet mellan KPI för den månad som infaller två månader före 

tillträdet och KPI för februari månad 2022. 

 

2.1.3 Tilläggsköpeskilling 

 

2.1.3.1 Tilläggsköpeskilling avseende byggrätt för bostäder och kommersiella lokaler 

För det fall ljus BTA (definition av ljus BTA återfinns i Bilaga 3A-B) för bostäder och 

kommersiella lokaler i lagakraftvunnet bygglov överstiger nedan angivna bruttoareor 

för respektive fastighet, ska respektive Bolag utöver köpeskilling enligt ovan till Staden 

utge en tilläggsköpeskilling för respektive fastighet, som motsvarar den tillkommande 

arean multiplicerad med ett i enlighet med nedanstående formel indexjusterat pris i kr 

per m2 (A i nedanstående formel).  

 

1 490 m2 BTA(o) för Fastighet A1 

8 400 m2 BTA(o) för Fastighet A2 

13 650 m2 BTA(o) för Fastighet D 

10 350 m2 BTA(o) för Fastighet E 

12 100 m2 BTA(o) för Fastighet F  

12 750 m2 BTA(o) för Fastighet I 
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16 150 m2 BTA(o) för Fastighet K 

 

 

A = (B1 + 20% * (C - D)) * E + (B2 + 20% * (C-D)) * F 

 

A = pris då bygglov vunnit laga kraft, kr/m2 BTA(o) 

B1 = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 BTA(o) 

B2 = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 BTA(o) 

C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kr/m2 

lägenhetsarea inom Västerorts ytterförorter som på dagen då bygglovet vunnit 

laga kraft kan avläsas ur prisuppgifter från Mäklarstatistik 

D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Västerorts ytterförorter enligt 

Mäklarstatistik uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea vid värdetidpunkten 

E = Akalla 4:1:s och Kista 2:4:s procentuella andel av den i Detaljplanen 

medgivna kvartersmarkens totala area (tomtarea) inom respektive fastighet 

F = Odde 1:s procentuella andel av den i Detaljplanen medgivna kvartersmarkens 

totala area (tomtarea) inom respektive fastighet 

 

 

Bolagen förbinder sig att i samband med ansökan om bygglov till Staden inkomma med 

en sammanställning på ljusa BTA-ytor samt skalenliga ritningar på samtliga 

våningsplan. Bolagen ska på planritningarna markera de ljusa BTA-ytor som ingår i 

sammanställningen.  

 

Tilläggsköpeskilling för respektive fastighet ska utan anmaning från Staden erläggas 

senast 30 dagar efter det att beslut om bygglov vunnit laga kraft, dock tidigast på 

respektive tillträdesdag enligt § 2.4 nedan.  

 

Villkoret om tilläggsköpeskilling ska inte utgöra hinder för Bolagens erhållande av 

lagfart och utgör inte ett sådant villkor som avses i jordabalken 4 kap. 4 §. 

 

Villkor om tilläggsköpeskilling ska upprepas i respektive köpebrev enligt § 2.5 nedan. 

 

2.1.3.2 Tilläggsköpeskilling avseende byggrätt för förskola inom Fastighet A1 

För det fall ljus BTA (definition av ljus BTA återfinns i Bilaga 3A-B) för 

förskolelokaler i lagakraftvunnet bygglov överstiger 960 m2, ska Projektbolag A utöver 

köpeskilling enligt ovan till Staden utge en tilläggsköpeskilling som motsvarar den 

tillkommande arean multiplicerad med priset vid Värdetidpunkten om 4 500 kr/ m2 ljus 

BTA, som ska regleras – uppåt eller nedåt – fram till den dag då bygglovet vunnit laga 

kraft med 100 % av förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, 

butiker hela Stor-Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB (MSCI), se § 2.1.2. 

 

Projektbolag A förbinder sig att i samband med ansökan om bygglov till Staden 

inkomma med en sammanställning på ljusa BTA-ytor samt skalenliga ritningar på 

samtliga våningsplan. Bolagen ska på planritningarna markera de ljusa BTA-ytor som 

ingår i sammanställningen.  
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Tilläggsköpeskilling för Fastighet A1 ska utan anmaning från Staden erläggas senast 30 

dagar efter det att beslut om bygglov vunnit laga kraft, dock tidigast på respektive 

tillträdesdag enligt § 2.4 nedan.  

 

Villkoret om tilläggsköpeskilling ska inte utgöra hinder för Projektbolag A:s erhållande 

av lagfart och utgör inte ett sådant villkor som avses i jordabalken 4 kap. 4 §. 

 

Villkor om tilläggsköpeskilling ska upprepas i respektive köpebrev enligt § 2.5 nedan. 

 

 

2.2 Fastighetsbildning 

Staden ska ansöka om sådana fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för 

marköverlåtelserna enligt § 2.1 ovan.  

 

Fastighet A1, A2, D, E, F, I och K kallas nedan var för sig Överlåtelsefastighet och 

gemensamt Överlåtelsefastigheterna. 

 

Samtidigt med fastighetsbildning avseende respektive Överlåtelsefastighet ska 

Tomträtten inskränkas i enlighet med för respektive Överlåtelsefastighet träffat 

tilläggsavtal till tomträttsavtalet för fastigheten Odde 1, se Bilaga nr 4A-G. 

 

Genom undertecknandet av denna överenskommelse biträder Bolagen ansökan om 

fastighetsbildning.  

 

Bolagen ska bekosta fastighetsbildningen samt de förrättningar som krävs för 

gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Bolagen ansvarar för och bekostar 

beställning av nybyggnadskarta. 

 

 

2.3 Förnyelse av överlåtelser 

Ansökan om fastighetsbildning ska enligt JB 4:7 inges till lantmäterimyndigheten inom 

sex månader från köpeavtals undertecknande. Det är emellertid Parternas önskan att 

fastighetsbildning avseende Överlåtelsefastigheterna ska genomföras först när Stadens 

arbeten inom allmän plats inom Planområdet är färdigställda i sådan omfattning att 

byggnation kan påbörjas inom Överlåtelsefastigheterna. Parterna är därför överens om 

att överlåtelserna enligt § 2.1 ovan på oförändrade villkor ska förnyas senast var femte 

månad för att överlåtelserna alltjämt ska äga giltighet. Förnyelse av överlåtelse ska ske 

enligt ovan avseende respektive Överlåtelsefastighet till dess att ansökan om 

fastighetsbildning för respektive Överlåtelsefastighet ingivits.. Detta ska möjliggöra för 

Staden att inge ansökan om fastighetsbildning senare än sex månader från det att denna 

överenskommelse ursprungligen upprättades. 

 

Om förnyelse av överlåtelse inte kommer till stånd senast inom fem månader från 

överenskommelsens upprättande respektive inom fem månader från det datum då 

överlåtelsen senast förnyades äger Staden genast inge ansökan om fastighetsbildning 

avseende berörd Överlåtelsefastighet oaktat att Stadens arbeten inte är slutförda. 
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Parterna är införstådda med att Överlåtelsefastighet då kan komma att bildas tidigare än 

avsett samt att kostnader därmed uppkommer i form av fastighetsskatt.  

 

Förnyelse av överlåtelse ska ske genom tecknande av avtal om förnyelse avseende 

respektive Överlåtelsefastighet, i huvudsak på villkor som framgår av Bilaga 7. Avtal 

om förnyelse ska för respektive Överlåtelsefastighet tecknas mellan Staden och det 

Bolag som förvärvat denna (Projektbolag A, Projektbolag D, Projektbolag E, 

Projektbolag F, Projektbolag I eller Projektbolag K). Tecknande av avtal om förnyelse 

sker hos Stadens exploateringskontor. Staden ska per e-post kalla berörda Bolag till 

möte för tecknande av avtal. Respektive Bolags företrädare ska vid varje tillfälle styrka 

sin behörighet att företräda bolaget genom överlämnande av behörighetshandlingar. 

Avtal om förnyelse anses för Bolag inte vara en löpande förvaltningsåtgärd. 

 

 

2.4 Tillträde 

Staden och Bolagen har gemensamt upprättat en huvudtidplan för Detaljplanens 

utbyggnad i vilken anges datum för preliminär tidigaste byggstart och datum för 

preliminärt tillträde till respektive Överlåtelsefastighet samt datum för preliminär 

tidigaste byggstart och preliminär upplåtelsedag för de tomträtter som ska upplåtas 

enligt denna överenskommelse, se § 4.1 nedan och Bilaga 9. Staden har dock i enlighet 

med § 4.1 nedan rätt att justera huvudtidplanen på så sätt att nämnda datum skjuts fram.  

 

Datum för preliminärt tillträde till respektive Överlåtelsefastighet, i enlighet med den 

vid denna överenskommelses tecknande gällande huvudtidplanen, framgår nedan i detta 

villkor.  Dessa datum kan dock komma att skjutas fram om Staden justerar 

huvudtidplanen. Av § 4.1 nedan framgår att om justering av huvudtidplanen medför att 

datum för preliminärt tillträde till en Överlåtelsefastighet skjuts fram ska motsvarande 

justering göras även avseende samtliga Överlåtelsefastigheter med ett senare datum för 

preliminärt tillträde. 

 

Staden ska senast sex månader innan datum för preliminärt tillträde till respektive 

Överlåtelsefastighet, i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan, bekräfta datum för 

preliminärt tillträde till Överlåtelsefastigheten. Förvärvande Bolag ska senast tre 

månader efter Stadens bekräftelse skriftligen meddela Staden datum för tillträde till 

Överlåtelsefastigheten. Detta datum ska vara inom det tidsintervall som framgår nedan 

för respektive Överlåtelsefastighet. 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet A1 är 2024-11-01. Projektbolag A ska 

senast sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet A2 är 2024-04-01. Projektbolag A ska 

senast sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet D är 2025-10-01. Projektbolag D ska senast 

sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  
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Datum för preliminärt tillträde till Fastighet E är 2023-11-01. Projektbolag E ska senast 

sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet F är 2026-10-01. Projektbolag F ska senast 

sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet I är 2027-10-01. Projektbolag I ska senast 

tolv månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet K är 2029-04-01. Projektbolag K ska senast 

tolv månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Om förvärvande Bolag inte meddelar Staden datum för tillträde till viss 

Överlåtelsefastighet i enlighet med ovan ska tillträde till Överlåtelsefastigheten istället 

ske på av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde. 

 

Om fastighetsbildning för viss Överlåtelsefastighet inte har vunnit laga kraft vid datum 

för tillträde enligt ovan ska dock tidpunkten för tillträde till Överlåtelsefastigheten 

skjutas fram till senast 10 bankdagar efter det datum som fastighetsbildningen vunnit 

laga kraft. 

 

 

2.5 Betalning m.m. 

Förvärvande Bolag ska senast på tillträdesdagen för Överlåtelsefastighet enligt § 2.4 

ovan betala köpeskilling för Överlåtelsefastigheten i enlighet med § 2.1 och §§ 2.1.1-

2.1.2 ovan mot att Staden utfärdar kvitterat köpebrev.  

 

Staden ska på respektive tillträdesdag till förvärvande Bolag överlämna de handlingar 

rörande Odde 1, Akalla 4:1 och Kista 2:4 som är i Stadens ägo och som bör tillkomma 

bolaget i egenskap av ägare till berörd Överlåtelsefastighet. 

 

 

2.6 Kostnader och intäkter 

Alla skatter, räntor och andra kostnader för de delar av Överlåtelsefastigheterna som 

utgörs av Akalla 4:1 och Kista 2:4 och som belöper på tiden före tillträde ska betalas av 

Staden. Alla skatter, räntor och andra kostnader för de delar av Överlåtelsefastigheterna 

som utgörs av Odde 1 och som belöper på tiden före tillträde ska betalas av Bolagen. 

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Överlåtelsefastigheterna i dess helhet som 

belöper på tiden efter tillträde ska betalas av Bolagen. Motsvarande ska gälla för 

intäkter. 

 

För det fall Staden låtit genomföra fastighetsbildning enligt § 2.3 ovan tidigare än vad 

som enligt det villkoret varit avsett och anledningen därtill är att förvärvande Bolag inte 
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medverkat till förnyelse av överlåtelse enligt § 2.3 ovan ska förvärvande Bolag erlägga 

även den fastighetsskatt som belöper på berörd Överlåtelsefastighet från dag då 

fastighetsbildningen vunnit laga kraft till tillträdesdagen. Detsamma ska även gälla i det 

fall fastighetsbildning skett tidigare än avsett efter önskemål från förvärvande Bolag.  

 

 

2.7 Förfogande över delar av Överlåtelsefastigheterna till tillträde 

I den mån det enligt gällande rätt anses tillkomma Bolag i egenskap av tillträdande 

köpare att vidta nedan angivna åtgärder ger Bolagen Staden rätt att vidta dessa avseende 

de delar av Överlåtelsefastigheterna som utgörs av Akalla 4:1 och Kista 2:4. Rätten 

gäller avseende respektive berörd Överlåtelsefastighet till dess förvärvande Bolag erlagt 

köpeskilling och tillträtt Överlåtelsefastigheten. 

 

 Tillfälligt upplåta Överlåtelsefastigheterna eller del därav. 

 Genomföra uppsägning av nyttjanderätt eller annan rättighet som belastar 

Överlåtelsefastigheterna. 

 Vidta andra åtgärder för förvaltning av nyttjanderätt. 

 I övrigt rättsligt förfoga över Överlåtelsefastigheterna i förhållande till 

nyttjanderättshavare. 

 

Ovanstående förändrar inte Stadens ansvar gällande på respektive tillträdesdag 

befintliga belastningar enligt punkten 2.9 Inskrivningar. 

 

 

2.8 Rivning 

Bolagen ombesörjer och bekostar erforderlig rivning av befintlig bebyggelse inom 

Tomträtten. 

 

 

2.9 Inskrivningar 

Staden garanterar att de delar av Överlåtelsefastigheterna som utgörs av Akalla 4:1 och 

Kista 2:4 på respektive tillträdesdag inte besväras av några inskrivningar. 

 

 

2.10 Överlåtelsefastigheternas skick m.m. 

Bolagen, som har besiktigat Överlåtelsefastigheterna, förklarar sig härmed godta 

Överlåtelsefastigheternas skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot 

Staden på grund av fel och brister i Överlåtelsefastigheterna. Beträffande 

markföroreningar se § 2.11 nedan. 

 

Bolagen är medvetna om att Överlåtelsefastigheterna kan innehålla lämningar från 

tidigare verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar m.m. Bolagen tar på sig 

ansvaret för att utan ersättning avlägsna dessa anläggningar. 

 

 

2.11 Markföroreningar  

Del av Överlåtelsefastigheterna som utgörs av Odde 1 (tomträtt sedan innan) 



 14 (41) 

 

 
 

Bolagen utför och bekostar erforderliga markundersökningar och hantering av 

eventuella markföroreningar inom Överlåtelsefastigheterna i den omfattning som krävs 

för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser.  

 

Eventuella föroreningar och planerade efterbehandlingsåtgärder ska anmälas till stadens 

tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) i god tid innan åtgärderna genomförs. 

Slutredovisning av en eventuell sanering ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 

 

Del av Överlåtelsefastigheterna som utgörs av Akalla 4:1 och/eller Kista 2:4 (ej 

tomträtt sedan innan) 

Staden bekostar inga utredningar eller åtgärder beställda av Bolagen om Staden i förväg 

inte godkänt detta. Vid bedömning av markföroreningar bör Parterna i första hand utgå 

från Storstadsspecifika riktvärden för jord i Stockholm. Om dessa riktvärden inte är 

tillämpliga kan platsspecifika riktvärden utifrån Naturvårdsverkets beräkningsmodell tas 

fram.   

 

Bolagen ska omgående informera Staden om jord med halter över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffas. Hantering 

av förorenade massor ska ske i samband med nödvändig schakt inom 

Överlåtelsefastigheterna. Om halterna överskrider MKM ska hantering ske enligt en av 

Staden upprättad handlingsplan. Eventuell anmälan om efterbehandling, enligt 28 § 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till 

tillsynsmyndigheten tas fram av Bolagen. Stadens handlingsplan ska bifogas anmälan.  

 

Bolagen svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor 

med halter upp till och med MKM. 

 

Staden svarar för merkostnader för transport och deponi för massor med halter över 

MKM som det inte finns någon avsättning för. Staden svarar även för merkostnad för 

schakt av dessa massor och eventuell återfyllnad, såvida det inte handlar om kostnader 

kopplat till planerad anläggningsschakt som ändå ska ske oaktat föroreningsgrad.  

 

För att Bolagen ska få ersättning krävs verifikat. Bolagen ska till Staden bland annat 

redovisa uppgifter om totalt schaktad mängd jord, mängden jord som har 

omhändertagits på mottagningsanläggning i halter över MKM, andel återanvända 

massor samt tillförda fyllnadsmassors ursprung.   

 

Staden ersätter inte Bolagen för eventuella stilleståndskostnader e dyl. i samband med 

en eventuell efterbehandlingsåtgärd.  

 

Stadens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av 

denna överenskommelse överenskomna exploateringen och avser enbart sådana 

föroreningar som uppkommit före Bolags övertagande av marken. 

 

 

2.12 Lagfartskostnader 

Bolagen ska ansöka om och bekosta erforderlig lagfart. 
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2.13 Servitut och ledningsrätter 

Bolagen medger att nedan angivna rättigheter får inskrivas som servitut i 

Överlåtelsefastigheterna till förmån för fastighet ägd av Staden eller den Staden sätter i 

sitt ställe, upplåtas med ledningsrätt eller inrättas som officialservitut i samband med 

fastighetsbildningen. 

 

 

Belysning, ledningar mm 

Bolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att på 

Överlåtelsefastigheterna utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och 

ombygga belysning och skyltar för allmänna gator och vägar; placering bestäms efter 

samråd med Bolagen. 

 

 

2.14 Gemensamhetsanläggningar 

Bolagen förbinder sig att söka, bekosta samt medverka till genomförandet av 

erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för detaljplanens genomförande. 

 

Bolagen förbinder sig även att med övriga tomträttshavare/fastighetsägare till de 

fastigheter som ska anslutas till erforderliga anläggningar snarast träffa 

överenskommelse angående dessa. I överenskommelserna ska regleras anläggningarnas 

läge och utformning, utrymmen som ska upplåtas för anläggningarna, ersättningar och 

grunder för ersättningar som ska betalas med anledning av anläggningarna samt 

formerna för anläggningarnas förvaltning. 

 

 

2.15 Gatukostnader och anläggningsavgifter 

Efter genomförande av denna överenskommelse är Projektbolag A, Projektbolag D, 

Projektbolag E, Projektbolag F, Projektbolag I och Projektbolag K såsom respektive 

ägare till Överlåtelsefastigheterna befriade från gatukostnadsersättning enligt 

Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra 

allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

Projektbolag A, Projektbolag D, Projektbolag E, Projektbolag F, Projektbolag I och 

Projektbolag K svarar för alla övriga kostnader för respektive Överlåtelsefastighet så 

som kostnader för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme m.m. 

 

 

2.16 Arrende förskolegård intill Fastighet A1 

Parterna är överens om att del av skolgården inom Akalla 4:1 om ca 1951 kvm, 

markerad med ”Arrende” på Bilaga 1B, ska upplåtas med arrende till Projektbolag A i 

samband med tillträde av Fastighet A1. Arrendeavgiften är 10 kr/kvm TA (prisläge 

2022-01-01). Arrendeavgiften skall räknas upp med 2 % per år fram till 

upplåtelsedagen. 
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§ 3 

 

FASTIGHETSBILDNING AV MARK SOM SKA UPPLÅTAS MED TOMTRÄTT 

OCH TOMTRÄTTSUPPLÅTELSER 

 

3.1 Fastighetsbildning 

Staden ska vidta de åtgärder som ankommer på Staden i egenskap av fastighetsägare för 

bildandet av sex fastigheter, nedan kallade Fastighet C, Fastighet H, Fastighet J, 

Fastighet OL, Fastighet DPC/HUB och Fastighet FSK, med i huvudsak de lägen och 

gränser som anges med röda begränsningslinjer på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1B.  

 

Fastighet C, Fastighet H, Fastighet J, Fastighet OL, Fastighet DPC/HUB och Fastighet 

FSK kallas nedan var för sig Tomträttsfastighet och gemensamt 

Tomträttsfastigheterna.  

Bolagen ska bekosta fastighetsbildningen samt de förrättningar som krävs för 

gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Bolagen ansvarar för och bekostar 

beställning av nybyggnadskarta. 

 

Staden och Bolagen har gemensamt upprättat en huvudtidplan för Detaljplanens 

utbyggnad i vilken anges datum för preliminär tidigaste byggstart och preliminär 

upplåtelsedag för respektive Tomträttsfastighet samt datum för preliminär tidigaste 

byggstart och datum för preliminärt tillträde till respektive Överlåtelsefastighet, se § 4.1 

nedan och Bilaga 9.  

 

Staden kan dock i enlighet med § 4.1 nedan komma att justera huvudtidplanen varpå 

datum för preliminär tidigaste byggstart och preliminär upplåtelsedag för en eller flera 

Tomträttsfastigheter skjuts fram. 

 

Samtidigt med fastighetsbildning avseende respektive Tomträttsfastighet ska Tomträtten 

inskränkas i enlighet med för respektive Tomträttsfastighet träffat tilläggsavtal till 

tomträttsavtalet för fastigheten Odde 1, se Bilaga nr 5A-E. Staden ansöker om 

fastighetsbildning av Fastighet OL och Fastighet DPC/HUB så att tomträtterna kan 

upplåtas snarast efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. Staden ansöker om 

fastighetsbildning av Fastighet C, Fastighet H, Fastighet J och Fastighet FSK inför att 

tomträtterna ska upplåtas enligt bilaga 9 och § 4.1.    

 

Innan fastighetsbildning av Fastighet FSK ska Tomträtten upphöra och dödas. Staden 

och Bolaget har träffat överenskommelse härom, Bilaga 6. 

 

 

3.2 Tomträttsupplåtelser och rättigheter m.m. 

Staden och Bolaget ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende Fastighet OL 

enligt § 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet OL på i 

huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8A. 

Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett datum som senast är det 

kvartalsskifte som infaller närmast efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga 

kraft. 
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Staden och Bolaget ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende Fastighet 

DPC/HUB enligt § 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet 

DPC/HUB på i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, 

Bilaga 8B. Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett datum som senast 

är det kvartalsskifte som infaller närmast efter det att fastighetsbildningen har vunnit 

laga kraft. 

 

Staden och Projektbolag C ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende 

Fastighet C enligt § 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet C 

på i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8C. 

Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett kvartalsskifte som infaller 

senast sex månader efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, dock tidigast 

preliminär upplåtelsedag i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan. 

 

Staden och Projektbolag H ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende 

Fastighet H enligt § 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet H 

på i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8D. 

Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett kvartalsskifte som infaller 

senast sex månader efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, dock tidigast 

preliminär upplåtelsedag i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan. 

 

Staden och Projektbolag J ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende 

Fastighet J enligt § 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet J på 

i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8E. 

Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett kvartalsskifte som infaller 

senast sex månader efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, dock tidigast 

preliminär upplåtelsedag i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan. 

 

Staden och Projektbolag FSK ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende 

Fastighet FSK enligt § 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet 

FSK på i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8F. 

Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett kvartalsskifte som infaller 

senast sex månader efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, dock tidigast 

preliminär upplåtelsedag i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan. 

 

Avgäld för bostäder 

Avgälden för bostäder ska i de kommande tomträttsavtalen baseras på de av 

kommunfullmäktige beslutade nivåer för tomträttsavgälder som gäller vid tidpunkten 

för respektive tomträttsupplåtelse multiplicerad med en bruttoarea baserad på de 

ritningar för vilka bygglov beviljats. 

 

Avgäld för förskola/skola 

Avgälden för förskola/skola ska i de kommande tomträttsavtalen baseras på den av 

kommunfullmäktige beslutade nivån för tomträttsavgälder som gäller vid tidpunkten för 

respektive tomträttsupplåtelse. 
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Avgäld för bottenvåningslokaler i Fastighet C, H och J 

Avgälden för bottenvåningslokaler är bestämd till 203 kr/m² ljus BTA i prisläge 2022-

02-01 och ska regleras – upp eller ner – fram till tidpunkten för respektive 

tomträttsupplåtelse med 100 % av förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, 

värdeförändring, butiker hela Stor-Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB* (MSCI, 

före detta IPD). Detta index visar värdeförändring per kalenderår för bebyggda 

fastigheter och tas fram senast under april månad nästföljande år.     

  

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 477 enheter (1983-12-31=100). När 

indextalet för år 2022 har publicerats beräknas indextalet per 2022-02-01 genom linjär 

interpolering med utgångspunkt från indextalen för 2021 och 2022. Detta indextal 

benämns nedan startindex. 

  

Vid tidpunkten för respektive tomträttsupplåtelse beräknas tomträttsavgälden enligt 

följande:         

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tidpunkten för respektive 

tomträttsupplåtelse av MSCI senast framtagna indextalet omräknat med förändringen av 

statistiska centralbyråns konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta 

MSCI:s indextal avser och KPI för den månad som infaller två månader före tidpunkten 

för respektive tomträttsupplåtelse. 

 

Avgälden vid tidpunkten för respektive tomträttsupplåtelse beräknas som avgälden i 

prisläge 2022-01-01 multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och 

startindex.      

 

Avgäld för kommersiella lokaler i Fastighet OL 

Avgälden inom befintlig bebyggelse i Fastighet OL är bestämd till: 

156 kr/m2 ljus BTA per år för kontor 

153 kr/m2 ljus BTA per år för hotell 

141 kr/m2 ljus BTA per år för centrumändamål 

 

Samtliga avgäldsnivåer är bestämda i prisläge 1 januari 2022. 

 

Reglering av tomträttsavgäldens storlek för kontor, beräknat i prisläge 2022-01-01 

Avgälden för kontor är bestämd till 156 kr/m² ljus BTA i prisläge 2022-01-01 och ska 

regleras – upp eller ner – fram till tidpunkten för tomträttsupplåtelsen med 100 % av 

förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, kontor övriga Stor-

Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB* (MSCI). Detta index visar värdeförändring 

per kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under april månad 

nästföljande år.  

 

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 208 enheter (1984-12-31=100). 

 

Vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas tomträttsavgälden enligt följande: 

 

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen av 

MSCI senast framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska 

centralbyråns konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCI:s 
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indextal avser och KPI för den månad som infaller två månader före tidpunkten för 

tomträttsupplåtelsen.  

 

Avgälden vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas som avgälden i prisläge 

2022-01-01 multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och 

startindex.  

 

Reglering av tomträttsavgäldens storlek för hotell, beräknat i prisläge 2022-01- 01 

Avgälden för hotell är bestämd till 153 kr/m² ljus BTA i prisläge 2022-01-01 och ska 

regleras – upp eller ner – fram till tidpunkten för tomträttsupplåtelsen med 100 % av 

förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, hotell, framtaget av 

MSCI Norden AB* (MSCI, före detta IPD). Detta index visar värdeförändring per 

kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under april månad nästföljande 

år.  

 

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 156 enheter. Detta indextal benämns 

nedan startindex. 

 

Vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas tomträttsavgälden enligt följande: 

  

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen av 

MSCI senast framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska 

centralbyråns konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCI:s 

indextal avser och KPI för den månad som infaller två månader före tidpunkten för 

tomträttsupplåtelsen.   

 

Avgälden vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas som avgälden i prisläge 

2022-01-01 multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och 

startindex. 

 

Reglering av tomträttsavgäldens storlek för centrumändamål, beräknat i prisläge 

2022-01-01 

Avgälden för centrumändamål är bestämd till 141 kr/m² ljus BTA i prisläge 2022-01-01 

och ska regleras – upp eller ner – fram till tidpunkten för tomträttsupplåtelsen med 100 

% av förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, butiker hela 

Stor-Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB (MSCI, före detta IPD). Detta index 

visar värdeförändring per kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under 

april månad nästföljande år.   

 

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 477 enheter. När indextalet för år 

2022 har publicerats beräknas indextalet per 2022-01-01 genom linjär interpolering med 

utgångspunkt från indextalen för 2021 och 2022. Detta indextal benämns nedan 

startindex. 

 

Vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas tomträttsavgälden enligt följande: 

 

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen av 

MSCI senast framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska 
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centralbyråns konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCI:s 

indextal avser och KPI för den månad som infaller två månader före tidpunkten för 

tomträttsupplåtelsen. 

 

Avgälden vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas som avgälden i prisläge 

2022-01-01 multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och 

startindex. 

 

Avgäld för Fastighet DPC/HUB 

Avgälden inom Fastighet DPC/HUB är bestämd till: 

   

45,60 kr/kvm BTA och år för parkering avseende cykel och bil  

(prisläge 2022-01-01).  

 

Parkering avseende cykel och bil inom Fastighet DPC/HUB ska delvis nyttjas av 

bostäderna inom Detaljplanen. Avgälden för parkeringsplatser avseende cykel och bil 

som är tillägnade bostäder inom Planområdet ska sättas ned om tomträttshavaren genom 

exempelvis servitutsavtal kan styrka bostädernas långsiktiga rådighet över 

parkeringsplatserna. Tomträttsavgälden för parkering skall räknas upp med 2 % per år 

fram till tidpunkten för tomträttsupplåtelsen. 

 

För övriga lokaler inom Fastighet DPC/HUB gäller samma avgäld som för 

centrumändamål inom Fastighet OL ovan.  

............... 

 

De i bilagda förslag till tomträttsavtal uppgivna bruttoareorna baseras på ett preliminärt 

utnyttjande enligt ritningar upprättade av Reflex Arkitekter daterade 2022-08-31 för 

Fastighet OL och 2020-11-27 för övriga Tomträttsfastigheter. I de kommande 

tomträttsavtalen ska bruttoarean och tomträttsavgälden baseras på de ritningar för vilka 

bygglov beviljas. 

 

Bolagen är medvetna om att Tomträttsfastigheterna kan innehålla lämningar från 

tidigare verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar m.m. Bolagen tar på sig 

ansvaret för att utan ersättning avlägsna dessa anläggningar om Bolag anser det 

nödvändigt alternativt att anpassa sin byggnad till befintliga konstruktioner. 

 

Bolagen är medvetna om befintlig bebyggelses kulturhistoriska värde och de detalj-

planebestämmelser som enligt Detaljplanen kommer att gälla för 

Tomträttsfastigheterna. 

 

Bolagen medger att nedan angivna rättigheter får regleras i tomträttsavtalen, inskrivas 

som servitut i blivande tomträtter till Tomträttsfastigheterna till förmån för fastighet ägd 

av Staden eller den Staden sätter i sitt ställe, upplåtas med ledningsrätt eller inrättas som 

officialservitut i samband med fastighetsbildning. 

 

Gång- och cykelväg 

Bolagen medger Staden rätt att på Tomträttsfastigheterna/blivande tomträtter till 

Tomträttsfastigheterna, utan ersättning, för all framtid för allmän gång- och cykeltrafik 
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anlägga, nyttja, underhålla och ombygga gång- och cykelväg med därtill hörande 

anordningar inom det område, som angivits med x på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 

1A. 

 

Belysning och ledningar m.m. 

Bolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att på 

Tomträttsfastigheterna/blivande tomträtter till Tomträttsfastigheterna, utan ersättning, 

för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga 

 

- allmänna ledningar med därtill hörande anordningar inom de områden som angivits 

med u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1A,  

 

- belysning och skyltar för allmänna gator och vägar, placering bestäms efter samråd 

med Bolagen. 

 

 

3.3 Gemensamhetsanläggningar 

Bolagen förbinder sig att söka, bekosta samt medverka till genomförandet av 

erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för detaljplanens genomförande. 

 

Bolagen förbinder sig även att med övriga tomträttshavare/fastighetsägare till de 

fastigheter som ska anslutas till erforderliga anläggningar snarast träffa 

överenskommelse angående dessa. I överenskommelserna ska regleras anläggningarnas 

läge och utformning, utrymmen som ska upplåtas för anläggningarna, ersättningar och 

grunder för ersättningar som ska betalas med anledning av anläggningarna samt 

formerna för anläggningarnas förvaltning. 

 

 

3.4 Rivning 

Bolagen ombesörjer och bekostar erforderlig rivning av befintlig bebyggelse inom 

Tomträttsfastigheterna. 

 

 

3.5 Markföroreningar 

Del av Tomträttsfastigheterna som utgörs av Odde 1 (tomträtt sedan innan) 

Bolagen utför och bekostar erforderliga markundersökningar och hantering av 

eventuella markföroreningar inom Tomträttsfastigheterna i den omfattning som krävs 

för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. 

 

Innan markundersökningsarbetet påbörjas samt i samband med att Bolagen kontaktar 

stadens tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) så ska även exploateringskontorets 

miljöenhet kontaktas. 

 

Del av Tomträttsfastigheterna som utgörs av Akalla 4:1 och/eller Kista 2:4 (ej tomträtt 

sedan innan) 

Staden bekostar inga utredningar eller åtgärder beställda av Bolagen om Staden i förväg 

inte godkänt detta. Vid bedömning av markföroreningar bör Parterna i första hand utgå 
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från Storstadsspecifika riktvärden för jord i Stockholm. Om dessa riktvärden inte är 

tillämpliga kan platsspecifika riktvärden utifrån Naturvårdsverkets beräkningsmodell tas 

fram.   

 

Bolagen ska omgående informera Staden om jord med halter över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffas. Hantering 

av förorenade massor ska ske i samband med nödvändig schakt inom 

Tomträttsfastigheterna. Om halterna överskrider MKM ska hantering ske enligt en av 

Staden upprättad handlingsplan. Eventuell anmälan om efterbehandling, enligt 28 § 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till 

tillsynsmyndigheten tas fram av Bolagen. Stadens handlingsplan ska bifogas anmälan.  

 

Bolagen svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor 

med halter upp till och med MKM. 

 

Staden svarar för merkostnader för transport och deponi för massor med halter över 

MKM som det inte finns någon avsättning för. Staden svarar även för merkostnad för 

schakt av dessa massor och eventuell återfyllnad, såvida det inte handlar om kostnader 

kopplat till planerad anläggningsschakt som ändå ska ske oaktat föroreningsgrad.  

 

För att Bolagen ska få ersättning krävs verifikat. Bolagen ska till Staden bland annat 

redovisa uppgifter om totalt schaktad mängd jord, mängden jord som har 

omhändertagits på mottagningsanläggning i halter över MKM, andel återanvända 

massor samt tillförda fyllnadsmassors ursprung.   

 

Staden ersätter inte Bolagen för eventuella stilleståndskostnader e dyl. i samband med 

en eventuell efterbehandlingsåtgärd.  

 

Stadens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av 

denna överenskommelse överenskomna exploateringen och avser enbart sådana 

föroreningar som uppkommit före Bolags övertagande av marken. 

 

 

 

§ 4 

 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 

Överlåtelsefastigheterna och Tomträttsfastigheterna kallas nedan gemensamt 

Fastigheterna. Överlåtelsefastighet och Tomträttsfastighet kallas nedan var för sig 

Fastighet. 

 

4.1 Genomförande, samordning och tidplan 

Staden och Bolagen förbinder sig ömsesidigt att 
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- genomföra exploatering på Fastigheterna och intilliggande allmän plats i enlighet 

med Detaljplanen och denna överenskommelse,  

 

- kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och 

kvalitet samt i syfte att minimera antalet transporter och klimatbelastning. Bolagen 

är skyldiga att samordna sina entreprenader sinsemellan samt med Stadens olika 

entreprenörer i närområdet och med de ledningsdragande bolagen. 

 

Staden och Bolagen har gemensamt upprättat en huvudtidplan för Detaljplanens 

utbyggnad i vilken anges datum för preliminär tidigaste byggstart för respektive 

Fastighet, datum för preliminärt tillträde till respektive Överlåtelsefastighet samt 

preliminär upplåtelsedag för respektive Tomträttsfastighet, se Bilaga 9. Datum för 

preliminär tidigaste byggstart för respektive Fastighet är beroende av Stadens arbeten 

inom allmän plats. Stadens arbeten inom allmän plats är bland annat beroende av att 

erforderliga tillstånd (exempelvis vattendom) erhålls. Datum för preliminärt tillträde till 

respektive Överlåtelsefastighet samt preliminär upplåtelsedag för respektive 

Tomträttsfastighet är anpassat till Bolagens möjlighet att tillträda respektive 

Överlåtelsefastighet liksom Bolagens möjlighet att teckna tomträttsavtal för respektive 

Tomträttsfastighet.  

 

Staden har rätt att ensidigt justera huvudtidplanen på så sätt att ovan angivna datum 

skjuts fram. Om justering medför att datum för preliminärt tillträde till en 

Överlåtelsefastighet skjuts fram ska motsvarande justering göras även avseende 

samtliga Överlåtelsefastigheter med ett senare datum för preliminärt tillträde. 

 

Staden ska kontinuerligt informera Bolagen om justeringar av huvudtidplanen. Aktuell 

huvudtidplan ska biläggas minnesanteckningar från byggaktörsmöten. Bolagen har inte 

rätt till ersättning av något slag från Staden med anledning av att Staden justerar 

huvudtidplanen. 

 

Staden har inte rätt att ensidigt justera huvudtidplanen på så sätt att ovan datum 

tidigareläggs. Eventuellt sådant tidigareläggande kan endast ske efter överenskommelse 

mellan Staden och berört Bolag.  

 

Bolagen har inte rätt att justera huvudtidplanen i något avseende. 

 

En artskyddsutredning har genomförts under arbetet med Detaljplanen på grund av att 

naturmark med höga värden delvis ianspråktas för bebyggelse. För att förbud mot 

artskyddsförordningen inte ska riskera utlösas har skyddsåtgärder tagits fram. Parterna 

är överens om att skyddsåtgärderna snarast ska konkretiseras i ett gemensamt PM. 

Bolagen åtar sig att planera, utföra och bekosta de skyddsåtgärder och kompensatoriska 

åtgärder inom allmän platsmark och kvartersmark som behöver utföras innan byggstart 

samt alla återkommande skyddsåtgärder och kompensatoriska åtgärder som planeras 

inom kvartersmark i Detaljplanen. Staden ska ges tillfälle att yttra sig över de 

skyddsåtgärder och kompensatoriska åtgärder som ska genomföras av Bolagen. Parterna 

ska löpande samordna sig under genomförandet av skyddsåtgärder och kompensatoriska 

åtgärder. 
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Bolagen förbinder sig vidare att vid exploateringen tillämpa vad som anges gällande 

parkeringstal (p-tal) i planbeskrivningen. 

 

Bolagen förbinder sig att följa upprättat PM produktionsförutsättningar för byggherrar 

och entreprenörer, Bilaga 10. Syftet med dokumentet är att ge förutsättningar för ett 

samordnat genomförande av dels entreprenader gällande husbyggnad och dels 

markentreprenader på allmän platsmark samt kvartersmark. Promemorian ska biläggas 

som styrdokument i Bolagens kommande upphandlingar inom Planområdet. 

 

Bolaget har vid tecknandet av denna överenskommelse hyresgäster som bedriver 

restaurang- och idrottsverksamhet inom Fastighet OL. Bolagets hyresgäster behöver 

åtkomst till sina lokaler även när Staden utför arbeten inom allmän plats. Bolaget är 

dock införstått med att Stadens arbeten kommer att begränsa åtkomsten till Planområdet 

och medföra störningar. Staden ska verka för att i möjligaste mån begränsa påverkan för 

Bolagets hyresgäster. Staden och Bolaget ska samråda i syfte att, så långt det är 

ekonomiskt försvarbart för staden, möjliggöra för Bolagets hyresgäster att ha tillgång 

till sina lokaler under den tid Staden utför arbeten inom allmän plats. Bolaget och/eller 

dess hyresgäster har dock inte rätt till ersättning av något slag från Staden med 

anledning av Stadens arbeten. Skulle Staden trots detta förpliktas att utge ersättning till 

hyresgäst åtar sig Bolaget att ersätta Staden motsvarande ersättningen Staden utgett.  

 

Bolagen ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en 

acceptabel kontakt med gator och parker. 

 

 

4.2 Bostäder/kommersiella lokaler 

Bolagen ska inom Fastigheterna uppföra bostadsbebyggelse innehållande totalt cirka  

1 500-2 000 lägenheter, kommersiella lokaler etc. 

 

Bostäderna inom Fastighet D, F, I och K ska upplåtas med bostadsrätt. 

 

Bostäderna inom Fastighet A1, A2 och E ska upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt.  

 

Bostäderna inom Fastighet C, H, J och OL ska upplåtas med hyresrätt. 

 

Bolagen äger själva rätt att förmedla lägenheterna med undantag av vad som anges i 

styckena nedan samt vad avser de i § 4.3 nedan angivna speciallägenheterna vilka ska 

förmedlas av Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe. 

 

När bostadslägenheter med hyresrätt upplåts första gången ska minst 50 % av 

bostadslägenheterna förmedlas av Stockholms stads Bostadsförmedling AB, om inte 

överenskommelse om annat träffas med Stockholms stads Bostadsförmedling AB. 

 

När bostadslägenheter därefter blir lediga ska Bolagen verka för att lägenheterna 

förmedlas enligt det vid förmedlingstillfället gällande avtalet mellan Fastighetsägarna 

Stockholm, 802000-8580, och Stockholms stads Bostadsförmedling AB, eller den som 

Staden sätter i dess ställe. 
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4.3 Speciallägenheter och kommunala lokaler 

Utöver ovan nämnda lägenheter ska Bolagen efter överenskommelse med Rinkeby-

Kista stadsdelsnämnd för stadsdelsnämnden, eller den som stadsdelsnämnden sätter i 

sitt ställe, och/eller socialnämnden, i samråd med denna projektera, bygga och upplåta 

följande speciallägenheter och lokaler: 

 

Speciallägenheter 

 

- 6 st. bostadslägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen (cirka 

400 m2 BTA), 

 

Speciallägenheterna ska om staden så önskar upplåtas genom hyresavtal för 

bostadslägenheter. Berörda parter får härvid överenskomma om blockuthyrning. 

 

Lokaler 

 

- 3-5 permanenta förskolor enligt vad som medges enligt detaljplanen, 

 

Bolagen ansvarar för att ovanstående överenskommelse träffas eller att parterna 

kommer överens om att inte träffa en sådan överenskommelse. 

 

Om Projektbolag A väljer att upplåta bostäderna inom Fastighet A1 med bostadsrätt 

äger Staden rätt att få ovan angivna lokaler inom Fastighet A1 upplåtna med bostadsrätt. 

 

Förvärvet av förskolelokalen ska vara uppdelad i flera andelar (dvs. förskolan kommer 

därmed att bestå av flera bostadsrätter). Vad gäller speciallägenheter och personal- och 

gemensamhetsyta, ska de utgöras av separata bostadsrätter med enskilda andelstal. 

 

 

4.4 Bygg- och anläggningskostnader m.m. 

Bolagen ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten 

inom Fastigheterna. Bolagen ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 

genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän 

platsmark invid Fastigheterna och som är en följd av Bolagens bygg- och 

anläggningsarbeten på Fastigheterna. Projektering och utförande av alla återställande- 

och anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. 

Bolagen ska efter projektets färdigställande kalla Staden till besiktning av återställande- 

och anslutningsarbetena. 

 

Staden ansvarar för och bekostar projektering samt byggande av övriga anläggningar 

inom allmän platsmark enligt Detaljplanen.  

 

 

4.5 Ledningar 

Inom nuvarande Odde 1 finns idag ledningar för bland annat vatten, dagvatten, 

spillvatten, fjärrvärme, el, tele och opto. Bolaget ska ansvara för och bekosta 
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erforderliga ledningsomläggningar inom Odde 1, samt omläggningarnas 

följdkonsekvenser utanför Odde 1. Detta gäller dock inte vid nyläggning av ledningar. 

 

Inom Akalla 4:1 finns idag ledningar för bland annat fjärrvärme, tele och opto. Staden, 

tillsammans med ledningsägarna, ansvarar för och bekostar omläggning av de ledningar 

som inte kommer att ligga kvar i u-område i enlighet med Detaljplanen. Bolagen är 

införstådda med att ledningsomläggningar innebär att ledningar/ledningsrester tagna ur 

drift kan ligga kvar inom Fastigheterna. Bolagen tar på sig ansvaret för att om så krävs 

för genomförandet av exploateringen, utan ersättning avlägsna dessa 

ledningar/ledningsrester. 

 

Bolagen är införstådda med att Staden alt. ledningsägare/-na kan behöva omlägga 

ovannämnda ledningar innan Bolagen kan påbörja sin byggnation. Detta påbörjas först 

då Detaljplanen vunnit laga kraft. Hänsyn till denna förutsättning ska tas i 

huvudtidplanen enligt § 4.1 ovan. 

 

Inom Fastighet DPC/HUB finns ett u-område. Bolagen måste iaktta försiktighet vid 

genomförande av byggnation och schaktarbeten i närheten av detta u-område så att inte 

ledningarna kommer till skada. Bolagen ska ta kontakt med respektive ledningsbolag 

för planering av dessa arbeten. 

 

Befintliga ledningar invid fastighetsgräns ska beaktas vid Bolagens byggverksamhet. 

Bolagen måste iaktta försiktighet vid genomförande av byggnation och schaktarbeten i 

närheten av ledningar i drift. Bolagen ska ta kontakt med respektive ledningsbolag för 

planering av dessa arbeten.   

 

Anläggningar för dagvatten och infiltration som Bolagen ansvarar för ska planeras och 

utföras med hänsyn till befintliga ledningar vid fastighetsgräns och u-område. Bolagen 

ska ta kontakt med ledningsbolagen för planering av dessa arbeten. 

 

Nuvarande avledning av takvatten från befintliga byggnader inom Odde 1 till Alkärret 

(damm i park mellan Fastighet OL och Fastighet D) bibehålls för att inte bidra till 

ändrade hydrologiska förhållanden och eventuell negativ påverkan på groddjur. 

Ledningen från befintlig byggnad till Alkärret tillhör Bolaget. 

 

 

4.6 Befintlig vegetation och mark 

Allmän platsmark 

Bolagen ansvarar för att träd, annan vegetation och berg på allmän platsmark intill 

Fastigheterna inte skadas under den tid exploateringen genomförs. Bolagen ska skydda 

träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa Fastigheterna med ett 

stabilt två meter högt stängsel. Staketet får inte förankras i befintlig vegetation och skall 

vara uppställt under hela byggtiden. Bolagen ansvarar för att Bolagen själva, eller något 

företag som Bolag anlitar, inte på något sätt nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd 

från Staden.  

 

Bolagen ska följa vad som framgår av ”Områdeskarta hänsyn naturmark”, Bilaga 11. 

Påverkan utanför fastighetsgräns ska återställas enligt stadens anvisningar. Handlingar 
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för återställandet tas fram av Bolagen för godkännande av Staden innan Bolagen utför 

och bekostar arbetena. 

 

Viten 

Vid överträdelse ska Bolagen utge vite för träd enligt Bilaga 12, (gäller när stammens 

diameter > 10 cm mätt 1 m ovan mark). För skador som medför att träden måste tas bort 

utgår maximalt vitesbelopp. För markvegetation utgår vite om 20 000 kr/kvm påverkad 

allmän platsmark och Bolagen ska därutöver återställa marken enligt Stadens 

anvisningar. Handlingar för återställandet tas fram av Bolagen för godkännande av 

Staden innan Bolagen utför och bekostar arbetena. 

 

Om något Bolags schakt medför skador på berg på allmän plats ska Bolagen till Staden 

utge vite med 75 000 kr/kvm påverkad allmän platsmark och Bolagen ska därutöver 

återställa marken enligt Stadens anvisningar. Handlingar för återställandet tas fram av 

Bolagen för godkännande av Staden innan Bolagen utför och bekostar arbetena. 

 

Vid annan skada ansvarar Bolagen för att reparera skadan, eller för att bekosta Stadens 

reparation av skadan. Om något Bolag nyttjar allmän platsmark intill Fastigheterna eller 

Planområdet utan tillstånd, se § 4.9 nedan.  

 

Gemensam syn och skyddsåtgärder 

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation som 

omfattas av denna paragraf. Vid denna inspektion, som Bolagen ska kalla till, ska status 

och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. Det 

åligger respektive Bolag att minst 4 veckor innan kalla stadens representant 

(Exploateringskontoret, ansvarig projektledare) till den gemensamma synen före 

etablering och byggstart.  

 

Vid synen ska fastighetsgränsen, planerad byggnad och gräns för påverkan enligt 

”Områdeskarta hänsyn naturmark”, Bilaga 11, vara utmärkta av Bolagen. Avgränsning 

av inventeringsområdet bestäms på synen. Trädens kronutbredning ska kartläggas för 

bedömning av åtgärder för att undvika skador i kronorna. Överenskommen placering av 

skyddsstaket ska dokumenteras och vid behov ska Bolagen utföra inmätning. 

 

Det åligger Bolagen att ha med sakkunnig som kan redovisa eventuella skyddsåtgärder 

och behov av fällande av träd för undantag från vite. Diskussion sker på plats men 

godkännande av skyddsåtgärder och fällande av träd sker efter skriftlig redovisning 

efter syn.  

 

Verkställandet av samtliga överenskomna skyddsåtgärder ska löpande dokumenteras av 

Bolagen med fotografering, dagboksanteckningar m.m. samt stämmas av med Stadens 

representant. Dokumentationen ska hållas tillgängliga för Stadens representant vid 

platsbesök. 

 

Om träd eller annan vegetation dör eller skadas och Staden bedömer att överenskomna 

skyddsåtgärder följts, samt för de träd som staden godkänt fällande av, utgår inget vite. 

Dock måste Bolagen utreda om dispens eller annat tillstånd krävs för att ta ner träd.   
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Vid markarbetenas färdigställande ska Bolagen kalla till gemensam syn av park- och 

naturmark som angränsar till Fastigheterna och överlämna dokumentationen på utförda 

skyddsåtgärder. 

 

 

4.7 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden  

Bolagen ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnads-

tiden för andra fastigheter som behöver nyttja anläggningar som ligger inom 

Fastigheterna. Samråd med Staden ska ske. 

 

 

4.8 Information till allmänheten 

Bolagen förbinder sig att genom skyltning på plats informera allmänheten om projektet 

och byggnadsarbeten, utan kostnad för Staden. Skyltar, fundament och montage betalas 

av Bolagen. Skyltning ska ange Stadens medverkan i projektet med logotyp och 

webbadress till projektet (https://vaxer.stockholm/projekt/). 

 

Utformning av och innehåll på byggskyltar ska utformas efter Stadens anvisningar i 

Varumärkesmanualen (http://varumarkesmanual.stockholm.se) – se Byggaktörstavlor 

under >Skyltar och kartor >Byggen och anläggningsarbeten >Byggskyltar. 

 

Framtagna förslag på skyltar ska godkännas av Stadens kommunikatör innan 

beställning. Skyltning ska finnas på plats senast i samband med Bolags etablering. 

 

Därutöver förbinder sig Bolagen att kontinuerligt informera berörd allmänhet om sin del 

i projektet t.ex. vid särskilt störande arbeten eller avstängningar. 

 

 

4.9 Byggytor och byggetablering 

Byggetablering ska i första hand ske inom Fastigheterna. Vid behov kan Parterna 

överenskomma om etablering inom blivande allmän platsmark inom Planområdet. 

Skulle Staden och Bolagen bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i 

anspråk för byggetablering, ska Bolagen tillse att Bolagen, eller av Bolagen anlitad 

entreprenör, i god tid före byggstart samråder med trafikkontoret om vilka ytterligare 

ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.  

 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Bolagen ska ansöka om polistillstånd för den 

med trafikkontoret överenskomna etableringsytan.  

 

Bolagen ska tillse att Bolagen, eller av Bolagen anlitad entreprenör, håller sig inom 

Fastigheterna och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt 

ordningslagen. Trafikkontoret kan komma att göra en polisanmälan om något Bolag 

eller dess entreprenör olovligen skulle nyttja allmän platsmark utanför Fastigheterna 

och den godkända byggetableringsytan. Staden kan även komma att kräva Bolagen på 

skadestånd enligt skadeståndslagen.  

 

https://vaxer.stockholm/projekt/
http://varumarkesmanual.stockholm.se/
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Fastigheterna och den godkända etableringsytan ska avgränsas med ett stabilt minst två 

meter högt stängsel. 

 

 

4.10 Bygglogistik 

Bolagen ska ansluta sig till en gemensam bygglogistiklösning om en sådan anordnas 

och teckna avtal avseende denna när Staden meddelar att så ska ske. 

Bygglogistiklösningen kan komma att omfatta bland annat: 

 Checkpoint 

 Masshantering 

 Skalskydd 

 Byggavfall 

 Bodetablering 

 Container för mindre bud 

 Kransamordning 

 TA-planer 

 Vinterväghållning 

 Byggplatssamordning 

 

Bolagen ska ansvara för sin del av kostnaden för bygglogistiklösningen. Bolagen 

accepterar Stadens styrning av de ingående delarna i bygglogistiklösningen. Staden 

bestämmer hur kostnaderna ska fördelas. 

 

 

4.11 Åtaganden gällande hållbarhet 

Bolagen åtar sig att uppfylla kraven enligt "Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i 

Stockholm", version 2.0 i Bilaga 13.  

 

Bolagen förbinder sig att redovisa efterfrågade uppgifter för verifiering av 

kravuppfyllnad i av Staden anvisat system för uppföljning. Bolagen godkänner att 

Staden får tillgång till redovisade uppgifter samt att Staden får publicera resultatet från 

uppföljningen. 

 

 

4.12 Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2015-03-09) och Åtgärdsnivå vid ny- och 

större ombyggnation (EN 2016-11-10) förbinder sig Bolagen att hantera dagvattnet på 

ett hållbart sätt. Detta innefattar primärt att minimera uppkomsten av dagvatten till 

ledning och att genom byggnadsmaterialval inte förorena dagvattnet med tungmetaller 

eller andra miljögifter. Det dagvatten som uppstår ska hanteras och fördröjas lokalt i 

enlighet med dagvattenstrategin innan avledning från Fastigheterna. Placering av 

byggnader och höjdsättning inom Fastigheterna respektive mot omgivande ytor, ska 

göras på ett sätt som minimerar skada vid extrem nederbörd. 

 

Bolagen ansvarar för och bekostar omhändertagande inom Fastigheterna av vatten från 

omgivande natur-/parkmark. 
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4.13 Tillgänglighet i utemiljö  

Bolagen förbinder sig att vid projektering och byggande på Fastigheterna följa Stadens 

riktlinjer för att göra utemiljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. 

Stadens riktlinjer innebär bl.a. följande:  

 Alla entréer till en byggnad ska göras tillgängliga. 

 En ramp bör luta högst 1:20. 

 En angöringsplats för bilar ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade 

ska kunna ordnas inom 10 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar 

entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden 

för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2) bör även tillämpas 

på kvartersmark. 

 

Bolagen ska därvid utse en person som ansvarar för att riktlinjerna följs från 

projektering till färdigt bygge.  

 

Bolagen ska skriftligen anmäla och motivera eventuella önskemål om avvikelser från 

riktlinjerna. Eventuella avvikelser kräver ett skriftligt godkännande av Staden. 

 

Riktlinjerna om utformning av ute- och inomhusmiljön finns i handboken ”Stockholm – 

en stad för alla”, som finns på Stadens hemsida. 

 

 

4.14 Fiberanslutning 

Bolagen åtar sig att installera ett fiberfastighetsnät i bebyggelsen. Vidare ska en 

operatörsneutral passiv digital fiberinfrastruktur kunna etableras och anslutas till 

bebyggelsen. 

 

 

4.15 Gestaltningsprogram 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i den nya bebyggelsen och för att 

samordna utformningen av Fastigheternas gårdar, med utformningen av gator och 

parker inom Planområdet har ett gestaltningsprogram upprättats (2022-05-19). 

Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för Staden och byggherrarna gemensamt 

underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse 

inom Planområdet. 

 

Gestaltningsprogrammet har utarbetats av stadsbyggnadskontoret, i samråd med 

exploateringskontoret och Bolaget.  

 

Bolagen förbinder sig att följa gestaltningsprogrammet vid projektering, upphandling 

och uppförande av bebyggelse på Fastigheterna samt att ha kostnadsansvaret för dess 

genomförande. 
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4.16 Inrapportering av geotekniska utredningar 

Bolagen ansvarar för att överföra resultatet av samtliga geotekniska fält- och 

laboratorieundersökningar digitalt till Stockholms stads geotekniska databas, 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/, via Geosuite. Plankoordinater ska anges i 

referenssystemet SWEREF 99 18 00. Z-koordinat ska anges i höjdsystem RH 2000. 

Mätprotokoll ska innehålla X, Y och Z-koordinat för markytan, samt Z-värde för 

mätpunktens installationsnivå. 

 

 

4.17 Avfallshantering 

Bolagen har tagit del av Stockholm Vatten och Avfalls AB:s riktlinjer ”Projektera och 

bygg för god avfallshantering”. 

 

I norra Kista ska en stationär sopsugsanläggning byggas och Fastigheterna ska anslutas 

till denna. 

 

Stockholm Avfall AB (org. nr: 556969-3087), nedan kallat Avfallsbolaget, kommer att 

vara huvudman för sopsugsanläggningen. Avfallsbolaget kommer att ansvara för den 

del av sopsugsanläggningen som sträcker sig fram till fastighetsgräns. Bolagen är 

ansvariga för den del av anläggningen som befinner sig inom Fastigheterna. 

 

Bolagen och Avfallsbolaget har ingått anslutningsavtal, se Bilaga 14. 

 

 

4.18 Byggande i anslutning till allmän platsmark m.m. 

Bolagen har tagit del av ett dokument benämnt ”Planeringsstöd för byggnation i 

anslutning till allmän platsmark”, som finns på stadens hemsida. Dokumentet redovisar 

riktlinjer som bör, och krav som ska vara uppfyllda för att säkerställa funktionaliteten 

för stadens allmänna platsmark. 

 

Bolagen förbinder sig att följa dokumentet. Eventuella avsteg från dessa riktlinjer 

behöver ett godkännande från staden och bedöms utifrån varje enskild plats 

förutsättningar. 

 

Stockholms stad är mycket restriktiv till att tillåta att privata ledningar eller andra 

privata anläggningar nedläggs i allmän plats. Om detta ändå skulle vara nödvändigt ska 

förslaget till förläggning arbetas fram i samråd med Staden och de handlingar som ska 

ligga till grund för utförandet ska godkännas av staden, genom dess trafikkontor. 

Bolaget åtar sig att kontakta trafikkontoret för att få möjlighet att teckna ett avtal för 

nedläggning, underhåll och drift samt därtill utge ersättning för nyttjande av allmän 

platsmark. 

 

 

§ 5 

 

ÖVRIGA VILLKOR 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/
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5.1 Säkerhet 

Skanska AB, org.nr. 556000-4615, har åtagit sig, se Bilaga 15, att såsom för egen skuld 

(proprieborgen) svara solidariskt med Bolagen gentemot Staden för rätta fullgörandet av 

samtliga de åtaganden och förpliktelser som åligger Bolagen eller Bolag enligt denna 

överenskommelse om exploatering samt de avtal som Staden och Bolagen eller Bolag 

ingår som en följd av densamma. 

 

För de fall Överlåtelsefastighet eller tomträtt till Tomträttsfastighet eller Tomträtten, 

eller del därav, ska överlåtas på annan kan denna säkerhet komma att ersättas av en 

annan borgensförbindelse, självständig bankgaranti eller annan motsvarande säkerhet 

som Staden skäligen kan godta. Det åligger berört Bolag att tillse att ny ägare/ny 

tomträttshavare ställer sådan säkerhet för att Skanska AB, org.nr. 556000-4615, ska 

kunna frias från hela eller delar av sitt åtagande enligt borgen. Skanska AB, org.nr. 

556000-4615, svarar således solidariskt även med ny ägare/ny tomträttshavare gentemot 

Staden för rätta fullgörandet av samtliga åtaganden och förpliktelser enligt denna 

överenskommelse om exploatering, samt de avtal som Staden och Bolagen eller Bolag 

ingår som en följd av densamma, intill dess Staden genom skriftligt samtycke härom 

befriat Skanska AB, org.nr. 556000-4615, från sitt åtagande. 

 

 

5.2 Viten 

Projektbolag A förbinder sig vid vite av 5 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 5 år efter det att Fastighet A1 tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och 

förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till 

Fastighet A1. 

 

Projektbolag A förbinder sig vid vite av 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 5 år efter det att Fastighet A2 tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och 

förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till 

Fastighet A2. 

 

Projektbolag D förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 5 år efter det att Fastighet D tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och 

förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till 

Fastighet D. 

 

Projektbolag E förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 5 år efter det att Fastighet E tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och 

förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till 

Fastighet E. 

 

Projektbolag F förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 6 år efter det att Fastighet F tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och 

förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till 

Fastighet F. 
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Projektbolag I förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 6 år efter det att Fastighet I tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och 

förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till 

Fastighet I. 

 

Projektbolag K förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 6 år efter det att Fastighet K tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och 

förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till 

Fastighet K. 

 

Projektbolag C förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet C ha uppfyllt samtliga 

åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt 

hänförliga till Fastighet C. När tomträttsavtal enligt § 3.2 ovan träffats för Fastighet C 

ska detta vite sättas ned till 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01. Detta vite 

ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet. 

 

Projektbolag H förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet H ha uppfyllt samtliga 

åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt 

hänförliga till Fastighet H. När tomträttsavtal enligt § 3.2 ovan träffats för Fastighet H 

ska detta vite sättas ned till 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01. Detta vite 

ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet. 

 

Projektbolag J förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, 

att senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet J ha uppfyllt samtliga 

åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt 

hänförliga till Fastighet J. När tomträttsavtal enligt § 3.2 ovan träffats för Fastighet J ska 

detta vite sättas ned till 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01. Detta vite ska 

gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet. 

 

Bolaget förbinder sig vid vite av 3 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, att 

senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet DPC/HUB ha uppfyllt 

samtliga åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller 

indirekt hänförliga till Fastighet DPC/HUB. När tomträttsavtal enligt § 3.2 ovan träffats 

för Fastighet DPC/HUB ska detta vite sättas ned till 2 000 000 kronor, i penningvärde 

2023-01-01. Detta vite ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet. 

 

Bolaget förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, att 

senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet OL ha uppfyllt samtliga 

åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt 

hänförliga till Fastighet OL. När tomträttsavtal enligt § 3.2 ovan träffats för Fastighet 

OL ska detta vite sättas ned till 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01. Detta 

vite ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet. 

 

Projektbolag FSK förbinder sig vid vite av 5 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-

01, att senast 6 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet FSK ha uppfyllt 

samtliga åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller 
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indirekt hänförliga till Fastighet FSK. När tomträttsavtal enligt § 3.2 ovan träffats för 

Fastighet FSK ska detta vite sättas ned till 3 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-

01. Detta vite ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet. 

 

Om Bolag inte håller tidsfrist enligt ovan är vitet omedelbart förfallet till betalning. Om 

försening uppstår och detta inte beror på något av Bolagen förskjuts tidpunkten då vite 

ska utgå med tid som motsvarar förseningens omfattning. Förseningen ska därvid 

definieras enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5.  

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det. 

 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Staden alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk 

skada som Staden lider på grund av Bolags avtalsbrott. I sådant fall ska redan erlagt vite 

avräknas från skadeståndet. Utgivande av vite påverkar inte heller Stadens möjlighet att 

göra gällande andra påföljder i anledning av Bolags avtalsbrott. 

 

 

5.3 Finplanering 

Staden måste få tillgång till gatumarken för att kunna finplanera marken. Bolagen ska 

senast 6 månader efter produktionsstart inom respektive Överlåtelsefastighet och 

Tomträttsfastighet till Staden lämna besked om preliminärt inflyttningsdatum för olika 

etapper. Senast 6 månader före preliminärt inflyttningsdatum, meddelat enligt 

föregående mening, ska Bolagen till Staden lämna besked om definitivt 

inflyttningsdatum för olika etapper. Bolagen förbinder sig att, vid löpande vite av 100 

000 kronor per påbörjad vecka för respektive Överlåtelsefastighet och 

Tomträttsfastighet, senast vid definitivt inflyttningsdatum, eller annat överenskommet 

datum, lämna Staden tillträde till gatumarken. Vitet kvarstår till och med att Staden fått 

tillträde till gatumarken eller att ny uppgörelse träffats. 

 

Bolagen är medvetna om att Staden behöver tillträde till gatumarken innan inflyttning 

för att kunna ordna provisorier enligt punkt 3.4 i PM Produktionsförutsättningar (bilaga 

10). 

 

 

5.4 Överlåtelse av Tomträtten 

 

Bolaget förbinder sig, vid vite av 100 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01, att 

vid överlåtelse av Tomträtten: 

 

- tillse att den nya tomträttshavaren övertar samtliga åtaganden och förpliktelser i 

denna överenskommelse avseende Tomträtten samt Bolagets solidariska ansvar i 

enlighet med § 1.3 ovan och 

 

- tillse att den nya tomträttshavaren blir bunden till samtliga tecknade tilläggsavtal 

till tomträttsavtalet avseende inskränkning av Tomträtten samt till 
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överenskommelse om upphörande och dödning av Tomträtten (bilaga 4A-G, 

5A-E och 6). 

 

Ovan ska ske genom att Bolaget i avtal angående överlåtelse av Tomträtten inför 

nedanstående bestämmelse.  

 

”Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan 

Stockholms stad och Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), Kista 

Parkstad Projekt kv A AB (org.nr. 559388-5493), Kista Parkstad Projekt kv C AB 

(559391-9532), Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. (org.nr. 769641-5046), Kista 

Parkstad Projekt kv E AB (org.nr. 559391-9540), Kista Parkstad Projekt kv F ek.för. 

(org.nr. 769641-5079), Kista Parkstad Projekt kv H AB (org.nr. 559391-9458), Kista 

Parkstad Projekt kv I ek.för. (org.nr. 769641-5087), Kista Parkstad Projekt kv J AB 

(org.nr. 559391-9466), Kista Parkstad Projekt kv K ek.för. (org.nr. 769641-5095), och 

Kista Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516), träffad överenskommelse om 

exploatering med överlåtelser av mark samt tomträttsupplåtelser inom fastigheterna 

Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista daterad [åååå-mm-dd]. 

Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen förbinder sig vidare att efterkomma 

samtliga tecknade tilläggsavtal till tomträttsavtalet avseende fastigheten Odde 1 

avseende inskränkning av tomträtten till fastigheten Odde 1 samt överenskommelse om 

upphörande och dödning av tomträtten till fastigheten Odde 1. Nämnda tilläggsavtal och 

överenskommelse är bifogade till ovan nämnda överenskommelse om exploatering 

(bilaga 4A-G, 5A-E och 6). Köparen ska vid överlåtelse av tomträtten till fastigheten 

Odde 1 tillse att också efterföljande tomträttshavare förbinder sig till ovan, vilket ska 

fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i 

överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite till Stockholms stad med 

100 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny 

köpare. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det.” 

 

Om Bolaget ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid 

den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 

eller det index som kan komma att ersätta det. 

 

Om överlåtelse sker ska Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 

 

 

5.5 Överlåtelse av överenskommelse (avseende Överlåtelsefastigheterna) 

Bolag som förvärvat Överlåtelsefastighet enligt denna överenskommelse förbinder sig, 

vid vite av 50 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01, att vid överlåtelse av 

äganderätten till Överlåtelsefastigheten tillse att de nya ägarna övertar samtliga 

åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse genom att i respektive avtal 

angående överlåtelse införa följande bestämmelse. Om Överlåtelsefastigheten delats 
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upp i flera fastigheter får vitesbeloppet fördelas i proportion till den totala byggrätten 

inom Överlåtelsefastigheten. Vid överlåtelse av sådan fastighet äger berört Bolag rätt att 

i nedanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange detta lägre 

vitesbelopp. Berört Bolag ska samråda med Staden om fördelning av vitesbelopp enligt 

ovan. 

 

”Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan 

Stockholms stad och Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), Kista 

Parkstad Projekt kv A AB (org.nr. 559388-5493), Kista Parkstad Projekt kv C AB 

(559391-9532), Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. (org.nr. 769641-5046), Kista 

Parkstad Projekt kv E AB (org.nr. 559391-9540), Kista Parkstad Projekt kv F ek.för. 

(org.nr. 769641-5079), Kista Parkstad Projekt kv H AB (org.nr. 559391-9458), Kista 

Parkstad Projekt kv I ek.för. (org.nr. 769641-5087), Kista Parkstad Projekt kv J AB 

(org.nr. 559391-9466), Kista Parkstad Projekt kv K ek.för. (org.nr. 769641-5095), och 

Kista Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516),  träffad överenskommelse om 

exploatering med överlåtelser av mark samt tomträttsupplåtelser inom fastigheterna 

Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista daterad [åååå-mm-dd]. 

Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse 

att varje köpare som följer därefter binds vid överenskommelsen, vilket ska fullgöras 

genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i 

överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite till Stockholms stad med 

50 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny 

köpare. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det.” 

 

Om Bolag ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid 

den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 

eller det index som kan komma att ersätta det. 

 

Om överlåtelse sker ska berört Bolag snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 

 

5.6 Överlåtelse av överenskommelse (avseende Tomträttsfastigheterna) 

Innan tomträtt upplåtits får Bolag inte utan Stadens skriftliga medgivande överlåta några 

rättigheter eller åtaganden och förpliktelser som följer av denna överenskommelse.  

 

När tomträtt upplåtits förbinder sig Bolag till vilket tomträtt till Tomträttsfastighet 

upplåtits enligt denna överenskommelse, vid vite av 50 000 000 kronor i penningvärde 

2023-01-01, att vid överlåtelse av tomträtten tillse att den nya tomträttshavaren övertar 

samtliga åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse genom att i 

respektive avtal angående överlåtelse införa nedanstående bestämmelse. Om 

Tomträttsfastigheten delats upp i flera tomträtter får vitesbeloppet fördelas i proportion 

till den totala byggrätten inom Tomträttsfastigheten. Vid överlåtelse av sådan tomträtt 

äger berört Bolag rätt att i nedanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen 
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ange detta lägre vitesbelopp. Berört Bolag ska samråda med Staden om fördelning av 

vitesbelopp enligt ovan. 

 

”Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan 

Stockholms stad och Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), Kista 

Parkstad Projekt kv A AB (org.nr. 559388-5493), Kista Parkstad Projekt kv C AB 

(559391-9532), Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. (org.nr. 769641-5046), Kista 

Parkstad Projekt kv E AB (org.nr. 559391-9540), Kista Parkstad Projekt kv F ek.för. 

(org.nr. 769641-5079), Kista Parkstad Projekt kv H AB (org.nr. 559391-9458), Kista 

Parkstad Projekt kv I ek.för. (org.nr. 769641-5087), Kista Parkstad Projekt kv J AB 

(org.nr. 559391-9466), Kista Parkstad Projekt kv K ek.för. (org.nr. 769641-5095), och 

Kista Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516), träffad överenskommelse om 

exploatering med överlåtelser av mark samt tomträttsupplåtelser inom fastigheterna 

Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista daterad [åååå-mm-dd]. 

Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av tomträtten tillse 

att också efterföljande tomträttshavare binds vid överenskommelsen, vilket ska 

fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i 

överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite till Stockholms stad med 

50 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny 

köpare. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det.” 

 

Om Bolag ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid 

den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 

eller det index som kan komma att ersätta det. 

 

Om överlåtelse sker ska berört Bolag snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 

 

 

5.7 Fullgjorda åtaganden 

För sina samtliga åtaganden och övriga överenskommelser enligt denna överens-

kommelse har Bolagen erhållit full och slutlig ersättning. Parterna är överens om att 

någon belastning i dessa hänseenden inte ska anses föreligga vid avgäldsreglering 

avseende Tomträttsfastighet. 

 

 

5.8 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte  

 

 

dels  kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelsen genom 

beslut som senare vinner laga kraft,  
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dels  kommunfullmäktige antar ny detaljplan enligt § 1.4 senast 2023-12-31, genom 

beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut 

för Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

Bolagen är medvetna om  

 

att stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av 

planen och andra beredningsåtgärder. Bolagen är även medvetna om att sakägare 

har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om antagande av 

detaljplan kan prövas i särskild ordning, 

 

att  detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

*  *  *  *  *  

 

Detta avtal har upprättats i tolv likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den Stockholm den  

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista 

genom dess exploateringsnämnd Alléväg 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) Fredrik André  

 

 

Bevittnas: 

 

 

 ............................................................  

( ) 

 

 

 ............................................................  

( ) 
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För NewCo 5115 Sweden AB För NewCo 5118 Sweden AB  

uät Kista Parkstad Projekt kv A AB uät Kista Parkstad Projekt kv C AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  

 

 

 

För Kista Parkstad Projekt 8 ek. för. För NewCo 5119 Sweden AB  

uät Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv E AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  

 

 

För Kista Parkstad Projekt 9 ek. för. För NewCo 5120 Sweden AB  

uät Kista Parkstad Projekt kv F ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv H AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  
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För Kista Parkstad Projekt 10 ek. för. För NewCo 5121 Sweden AB  

uät Kista Parkstad Projekt kv I ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv J AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  

 

 

 

För Kista Parkstad Projekt 11 ek. för. För NewCo 5116 Sweden AB  

uät Kista Parkstad Projekt kv K ek. för. uät Kista Parkstad Projekt FSK AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  

 

 

 

För Fastighetsaktiebolaget Kista Allé Holding, i enlighet med § 1.7 

 

 

 

 ............................................................  

Jan-Phillip Holzenburg 

 

 

 

 ............................................................  

Fredrik André 
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BILAGOR 

1A. Detaljplanekarta  

1B.  Detaljplanekarta med Fastigheterna markerade 

 

2. Kopia av Detaljplaneavtal 

 

3A. Definition av ljus BTA bostäder 

3B. Definition av ljus BTA lokaler 

 

4A-G. Kopia av Tilläggsavtal till tomträttsavtal för Odde 1 (inskränkning av 

tomträtten avseende Överlåtelsefastigheterna) 

 

5A-E. Kopia av Tilläggsavtal till tomträttsavtal för Odde 1 (inskränkning av 

tomträtten avseende Tomträttsfastigheterna samt allmän plats) 

 

6. Kopia av Överenskommelse om upphörande och dödning av tomträtten till 

fastigheten Odde 1 

 

7.  Avtal om förnyelse av överlåtelse, mall 

 

8A-F. Förslag till tomträttsavtal med Bilagor 

 

9. Tidplan 

 

10. PM Produktionsförutsättningar 

 

11. Områdeskarta hänsyn naturmark 

 

12. Viten träd 

 

13. Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i Stockholm, version 2.0  

 

14. Anslutningsavtal Stockholm Avfall AB, sopsugsanläggning 

 

15. Kopia av borgenshandling 
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l o k a l a r e a .  

v å n i n g  m o t  a l l m ä n  p l a t s ,  t i l l  en y t a  om m i n s t  80 k v m  

C e n t r u m .  L o k a l  f ö r  c e n t r u m ä n d a m å l  s k a  f i n n a s  i b o t t e n -  

l o k a l a r e a .  

v å n i n g  m o t  a l l m ä n  p l a t s ,  t i l l  en y t a  om m i n s t  1 2 0  k v m  
C e n t r u m .  L o k a l  f ö r  c e n t r u m ä n d a m å l  s k a  f i n n a s  i b o t t e n -  

C3 

l o k a l a r e a .  

v å n i n g  m o t  a l l m ä n  p l a t s ,  t i l l  en y t a  om m i n s t  1 4 0  k v m  

C e n t r u m .  L o k a l  f ö r  c e n t r u m ä n d a m å l  s k a  f i n n a s  i b o t t e n -  

C4 

M a r k e n  s k a  v a r a  p l a n t e r b a r .  
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b e v a r a s ,  m a r k h ö j d e n  f å r  i n t e  ä n d r a s .  
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F a s a d  s k a  u t f ö r a s  i t r ä .  
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P a r k e r i n g  o c h  l o g i s t i k .  

M a r k e n  f å r  b y g g a s  u n d e r  m e d  k ö r b a r t  b j ä l k l a g .  
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M a r k e n  s k a  a n s l u t a  i h ö j d  m e d  a l l m ä n  p l a t s m a r k .  
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+ 4 3 , 5  

l o k a l a r e a .  

v å n i n g  m o t  a l l m ä n  p l a t s ,  t i l l  en y t a  om m i n s t  1 7 0  k v m  
C e n t r u m .  L o k a l  f ö r  c e n t r u m ä n d a m å l  s k a  f i n n a s  i b o t t e n -  

F ö r s k o l a  om m i n s t  9 6 0  k v m  B T A  s k a  f i n n a s .  

E l n ä t s t a t i o n  

E l n ä t s t a t i o n  f å r  a n o r d n a s  u n d e r  g a t a n s  m a r k h ö j d .  

k1 

V a r s a m h e t  

q 1 q 2 r k 1 

s t a d s p l a n e r a r e  
A l e x a n d e r  H a n s s o n - G ö l  
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x r 
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f6 f8 
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8 v å n 

6 0 0  k v m  B T A  på p l a n  2. Se f ö r k l a r a n d e  i l l u s t r a t i o n  6. 
p l a n  2. B o s t a d s k o m p l e m e n t  t i l l å t s  på p l a n  0 - 1  s a m t  h ö g s t  

B o s t ä d e r  t i l l å t s  på p l a n  3 - 6  s a m t  h ö g s t 1 1 0 0  k v m  B T A  på 

b o s t a d s k o m p l e m e n t .  Se f ö r k l a r a n d e  i l l u s t r a t i o n  5. 

B o s t ä d e r  f r å n  v å n i n g 1 .  I e n t r é v å n i n g  m e d g e s  e n d a s t  

o c h / e l l e r  p l a n  2. Se f ö r k l a r a n d e  i l l u s t r a t i o n  6. 
F ö r s k o l a  om m i n s t  1 4 4 0  k v m  B T A  s k a  f i n n a s  på p l a n  1 

V i n d  f å r  ej i n r e d a s  s o m  b o s t a d .  

i m a r k p l a n  m o t  H a n s t a v ä g e n  s k a  v a r a  3 , 5  m e t e r .  

L ä g s t a  v å n i n g s h ö j d  f ö r  c e n t r u m v e r k s a m h e t  o c h  f ö r  b o s t a d s k o m p l e m e n t  

v å n i n g e n s  f a s a d  d ä r  l o k a l e r  s k a  f i n n a s  s k a  u t f ö r a s  i g l a s .  

h ö g s t a  b r ö s t n i n g s h ö j d  om 0 , 7  m e t e r  ö v e r  g o l v n i v å .  M i n s t  4 0 %  av e n t r é -  

F ö n s t e r p a r t i e r  t i l l  v e r k s a m h e t s l o k a l e r  o c h  b o s t a d s k o m p l e m e n t  s k a  ha en 

k2 

k3 

u 

I l l u s t r a t i o n  5. B e g r e p p  v å n i n g a r  f ö r  n y a  b o s t a d s k v a r t e r .  I l l u s t r a t i o n  6. B e g r e p p  v å n i n g a r  f ö r  a n v ä n d n i n g e n  K R C B 1 S 1 .  
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d a m m  
v a t t e n -  

P2 

k o m p l e m e n t  s k a  v a r a  3 , 5  m e t e r .  

L ä g s t a  v å n i n g s h ö j d  f ö r  c e n t u m ä n d a m å l  o c h  b o s t a d s -  

å t k o m s t  t i l l  k v a r t e r s p a r k e n .  

v ä g e n  s o m  u t ö v e r  h u v u d e n t r é  s k a  u t f ö r a s  m e d  e n t r é  s o m  m ö j l i g g ö r  

s k a  ha e n t r é e r  t i l l  b å d e  g a t a  o c h  g å r d  u n d a n t a g e t  l a m e l l e r  v i d  H a n s t a -  

E n t r é e r  t i l l  b o s t ä d e r  o c h  v e r k s a m h e t e r  s k a  p l a c e r a s  m o t  g a t a .  T r a p p h u s  
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g r a f i s k  b e t o n g  e l l e r  b e t o n g  m e d  r e l i e f .  

F a s a d  s k a  u t f ö r a s  i s t e n ,  t e g e l ,  k e r a m i s k t  m a t e r i a l ,  

H a n s t a v ä g e n .  

F a s a d  s k a  u t f o r m a s  m e d  h ö g s t  10 v å n i n g a r  m o t  

m e t e r  f r å n  f a s a d l i v  e n l i g t  f ö r k l a r a n d e  i l l u s t r a t i o n  4. 

D e n  ö v e r s t a  v å n i n g e n  s k a  v a r a  i n d r a g e n  m i n s t  2 , 0  

U n d a n t a g  f å r  g ö r a s  f ö r  h ö g s t  12 m e t e r  av f a s a d l ä n g d .  

m e t e r  f r å n  f a s a d l i v  e n l i g t  f ö r k l a r a n d e  i l l u s t r a t i o n  4. 

D e n  ö v e r s t a  v å n i n g e n  s k a  v a r a  i n d r a g e n  m i n s t  0 , 9  

U n d a n t a g  f å r  g ö r a s  f ö r  h ö g s t  20 m e t e r  av f a s a d l ä n g d .  

m e t e r  f r å n  f a s a d l i v  e n l i g t  f ö r k l a r a n d e  i l l u s t r a t i o n  4. 

D e n  ö v e r s t a  v å n i n g e n  s k a  v a r a  i n d r a g e n  m i n s t  0 , 9  

ö v e r  n o l l p l a n e t .  
H ö g s t a  h ö j d  f ö r  k o n s t r u k t i o n  o c h  v ä x t b ä d d a r  i m e t e r  

k r y s s a d  m a r k  u n d a n t a s .  

m a r k .  V i n d s v å n i n g  o c h  k o m p l e m e n t b y g g n a d  på r i n g -  
S t ö r s t a  t i l l å t n a  b r u t t o a r e a  ( B T A )  i k v a d r a t m e t e r  o v a n  

n a d  f å r  m a x i m a l t  u p p g å  t i l l  30 k v m .  B u l l e r s k ä r m  m e d g e s .  

h ö g s t  v a r a  3 , 5  m e t e r .  B y g g n a d s a r e a  f ö r  e n s k i l d  b y g g -  

f å r  m a x i m a l t  u p p g å  t i l l  1 0 %  av y t a n  o c h  n o c k h ö j d e n  f å r  
c y k e l p a r k e r i n g  e l l e r  d y l i k t .  S a m m a n l a g d  b y g g n a d s a r e a  

v e r k  f ö r  v e r k s a m h e t e n s  b e h o v  s å s o m  f ö r r å d ,  l e k b o d a r ,  

M a r k e n  f å r  e n d a s t  b e b y g g a s  m e d  m i n d r e  b y g g n a d s -  

n i v å .  
en f r i  h ö j d  om m i n s t  2 , 5  m e t e r  t i l l  u n d e r l i g g a n d e  g å r d s -  

d e t t a  f å r  b y g g n a d  i n t e  u p p f ö r a s .  B a l k o n g  f å r  f i n n a s  m e d  

M a r k e n  f å r  b y g g a s  ö v e r  m e d  p l a n t e r b a r t  b j ä l k l a g .  O v a n  

t i l l  u n d e r l i g g a n d e  g å r d s n i v å .  
B a l k o n g  f å r  f i n n a s  m e d  en f r i  h ö j d  om m i n s t  2 , 5  m e t e r  

e n s k i l d  b y g g n a d  f å r  m a x i m a l t  u p p g å  t i l l  15 k v m .  

h ö j d e n  f å r  h ö g s t  v a r a  3 , 5  m e t e r .  B y g g n a d s a r e a  f ö r  

n a d s a r e a  f å r  m a x i m a l t  u p p g å  t i l l  30 k v m  o c h  n o c k -  

n a d s v e r k  f ö r  b o s t a d s k o m p l e m e n t .  S a m m a n l a g d  b y g g -  
d e t t a  f å r  m a r k e n  e n d a s t  b e b y g g a s  m e d  m i n d r e  b y g g -  

M a r k e n  f å r  b y g g a s  ö v e r  m e d  p l a n t e r b a r t  b j ä l k l a g .  O v a n  

b a l k o n g  s k a  v a r a  g e n o m s i k t l i g .  

E n d a s t  ö p p e n a r e a  o v a n  g å r d s b j ä l k l a g .  L o f t g å n g /  

ut h ö g s t  1 , 4  m e t e r .  

m i n s t  3 , 5  m e t e r  o v a n  m a r k .  B a l k o n g e r  på v å n i n g  2 o c h  u p p å t  f å r  k r a g a  
B a l k o n g e r  på v å n i n g  1 f å r  k r a g a  ut h ö g s t  1 , 1  m e t e r  m e d  en f r i  h ö j d  om 

Ö v e r  a l l m ä n  p l a t s m a r k  m o t  l o k a l g a t o r  g ä l l e r  ( s e  i l l u s t r a t i o n  1 ) :  

f r i  h ö j d  om m i n s t  3 , 5  m e t e r  o v a n  m a r k .  

På v å n i n g  1 o c h  u p p å t  f å r  b a l k o n g e r  k r a g a  ut h ö g s t  1 , 1  m e t e r  m e d  en 
g ä l l e r  ( s e  i l l u s t r a t i o n  1 ) :  

Ö v e r  a l l m ä n  p l a t s m a r k  m o t  K i s t a  a l l é v ä g  o c h  m o t  g å n g f a r t s o m r å d e t  

m e t e r  o v a n  m a r k .  

B a l k o n g e r  f å r  k r a g a  ut h ö g s t  1 , 4  m e t e r  m e d  en f r i  h ö j d  om m i n s t  6 , 0  

Ö v e r  a l l m ä n  p l a t s m a r k  m o t  H a n s t a v ä g e n  g ä l l e r  ( s e  i l l u s t r a t i o n  1 ) :  

av s a m m a  a r t .  

f ö r  p e r s o n  e l l e r  e g e n d o m .  T r ä d  s k a  e r s ä t t a s  m e d  n y t t  
av e p i d e m i s k  t r ä d s j u k d o m  e l l e r  om d e t  u t g ö r  en f a r a  

T r ä d e t  f å r  e n d a s t  f ä l l a s  om d e t  k a n  o r s a k a  s p r i d n i n g  

g e s t a l t a s  s o m  d e l  av a n g r ä n s a n d e  n a t u r s l u t t n i n g .  

M a r k e n  s k a  a n s l u t a  i h ö j d  m e d  a l l m ä n  p l a t s m a r k  o c h  

p a r t i e r n a  s a m t  e n s t a k a  h å l t a g n i n g a r  i d e n  n o r r a  f a s a d e n .  
d ä r  n y a  e n t r é e r  f å r  s k a p a s  i de b e f i n t l i g a  u p p g l a s a d e  

v i n d f å n g  o c h  s k ä r m t a k .  U n d a n t a g e t  är f a s a d  i m a r k p l a n  

l å n g a  f ö n s t e r p a r t i e r  i k o p p a r p l å t  s a m t  h u v u d e n t r é  m e d  
l j u s r ö t t  t e g e l  o c h  i n d e l n i n g e n  av s y n l i g a  b e t o n g b a l k a r ,  

b y g g n a d e s  b e f i n t l i g a  v o l y m ,  f a s a d e r n a s  g e s t a l t n i n g  i 

B y g g n a d e n s  e x t e r i ö r  f å r  i n t e  ä n d r a s  m e d  a v s e e n d e  på 

om 
rå deg ån g f a  

r t s -  

a n s  r u n d a d e  f o r m ,  f ä r g s ä t t n i n g  s a m t  b l a n k a  y t s k i k t .  

h u s e n s  i n t e r i ö r  f å r  i n t e  ä n d r a s  m e d  a v s e e n d e  på t r a p p -  

i o m å l a d  f u r u  s a m t  o m å l a d e  t e g e l v ä g g a r .  H u v u d t r a p p -  
g o l v e t  i ö l ä n d s k  k a l k s t e n ,  g e s t a l t n i n g  av f ö n s t e r p a r t i e r  

f o a j é e r  på p l a n  2 f å r  i n t e  ä n d r a s  m e d  a v s e e n d e  på 

ä n d r a s  v ä s e n t l i g t .  I n t e r i ö r e n  i k o r r i d o r ,  r e c e p t i o n  o c h  

s a l  på p l a n  2 f å r  i n t e  ä n d r a s .  H ö r s a l e n s  t a k h ö j d  f å r  i n t e  

U r s p r u n g l i g  p l a n l ö s n i n g  f ö r  k o r r i d o r ,  r e c e p t i o n  o c h  h ö r -  

e n s  g e s t a l t n i n g  f å r  i n t e  ä n d r a s .  

D e n  b e f i n t l i g a  b y g g n a d s v o l y m e n  s a m t  t a k k o n s t r u k t i o n -  

t a k a v s l u t e t .  

k o p p a r p l å t ,  d e t  l j u s r ö d a  t e g l e t  s a m t  l i m t r ä b a l k a r  v i d  

på f ö n s t e r p a r t i e r n a  i o b e h a n d l a d  f u r u  o c h  b r ö s t n i n g a r  i 
F a s a d e r n a s  u t f o r m n i n g  f å r  i n t e  ä n d r a s  m e d  a v s e e n d e  

k l ä d d a  m e d  l j u s  f u r u  m e d  m e l l a n p o s t e r  av l i m t r ä .  
s a m t  f ö n s t e r p a r t i e r  o c h  g l a s a d e  y t t e r d ö r r a r  i n v ä n d i g t  

m å l a t  t a k  m e d  r a s t e r  av k o r s a n d e  u n d e r t a k s l i s t e r  i f u r u  

s e e n d e  på s y n l i g  t a k k o n s t r u k t i o n  i o m å l a d  f u r u ,  v i t -  

s a l e n s  i n t e r i ö r a  g e s t a l t n i n g  f å r  i n t e  ä n d r a s  m e d  a v -  

d e l  s o m  l e d e r  t i l l  s o u t e r r ä n g p l a n e t  s k a  b e v a r a s .  M a t -  
M a t s a l e n s  p l a n l ö s n i n g  s a m t  t r a p p a  i m a t s a l e n s  n o r r a  

t a g n i n g  f ö r  n y a  f ö n s t e r p a r t i e r  o c h  e n t r é e r  f å r  g ö r a s .  

f o r m  o c h  o m å l a d e  l i m t r ä b a l k a r .  Ä n d r i n g a r  i f o r m  av h å l -  

b e f i n t l i g  b y g g n a d s v o l y m  o c h  u t f o r m n i n g  m e d  t e g e l ,  t a k -  

B y g g n a d e n s  e x t e r i ö r  f å r  i n t e  ä n d r a s  m e d  a v s e e n d e  på 

N y a  h å l t a g n i n g a r  f å r  g ö r a s .  

k o p p a r .  B e f i n t l i g a  b u r s p r å k  s k a  i h u v u d s a k  b e v a r a s .  

u t t r y c k  m e d  r y t m i s k  f ö n s t e r s ä t t n i n g  s a m t  p l å t d e t a l j e r  i 

a v s e e n d e  på b e f i n t l i g t  f a s a d m a t e r i a l  i l j u s r ö t t  t e g e l ,  
B y g g n a d e n s  f a s a d  f å r  i h u v u d s a k  i n t e  ä n d r a s  m e d  

i s k a  l e d n i n g a r .  

M a r k e n  s k a  v a r a  t i l l g ä n g l i g  f ö r  a l l m ä n n y t t i g a  u n d e r j o r d -  

t r a f i k  t i l l  en f r i  h ö j d  av 3 , 0  m e t e r .  

M a r k e n  s k a  v a r a  t i l l g ä n g l i g  f ö r  a l l m ä n  g å n g -  o c h  c y k e l -  

o c h  s k a  ha en f r i  h ö j d  om m i n s t  2 , 5  m e t e r  o v a n  g å r d s n i v å .  

B a l k o n g e r  m o t  b o s t a d s g å r d  f å r  k r a g a  ut h ö g s t  1 , 6  m e t e r  f r å n  f a s a d l i v  

7 
v å 

n 

7 
v å n 

7 
v å n 

7 v å n  

7 
v å n 

+ 2 8 , 1  

+ 2 8 , 6  

+ 3 1 , 6  

+ 3 4 , 4  

+ 3 4 , 6  

+ 3 3 , 9  

+ 3 3 ,3 

+ 3 
3 ,9 

G 
C - 

V Ä G 

P A R K 
b r 

o 

G 
A 
T 
A 

G C - V Ä G  G å n g -  o c h  c y k e l t r a f i k  

K o n t o r  

r i n g k r y s s a d  m a r k .  

i f a s a d l i v  m o t  G A T A  u n d a n t a g e t  i n -  o c h  u t f a r t  s a m t  v i d  

P a r k e r i n g  i g a r a g e .  P a r k e r i n g  i e n t r é p l a n  f å r  i n t e  p l a c e r a s  

20 
-3 0 

B 2 C 

b e s k r i v n i n g e n  på s i d a n  4 0 .  

V i d  f a s a d l ä n g d  ö v e r  30 m e t e r  s k a  t a k f o t e n s  u t f o r m n i n g  v a r i e r a s .  Se p l a n -  

C 
A 
D 
: 
S 
a 
n 
n 
a 
N 
o 
r r 
b 
y 

f ö r a s  i t rä  e l l e r  m e t a l l .  

v å n i n g a r n a s  f a s a d  m o t  g a t a  e l l e r  d ä r  a n n a t  a n g e s .  E n t r é p a r t i e r  s k a  u t -  

F a s a d e r  s k a  i h u v u d s a k  u t f ö r a s  i p u t s ,  t e g e l  e l l e r  t r ä ,  u n d a n t a g e t  e n t r é -  

M e k a n i s k a  t i l l u f t s i n t a g  f å r  i n t e  f i n n a s  m o t  H a n s t a v ä g e n .  

f r å n  H a n s t a v ä g e n .  

T r a p p h u s  m e d  h u v u d e n t r é  m o t  H a n s t a v ä g e n  s k a  k u n n a  u t r y m m a s  b o r t  

H a n s t a v ä g e n .  
L o k a l e r  m e d  h u v u d e n t r é  m o t  H a n s t a v ä g e n  s k a  k u n n a  u t r y m m a s  b o r t  f r å n  

f ö n s t e r ,  g l a s p a r t i e r ,  d ö r r a r  e l l e r  b a l k o n g e r  e t c .  

l ä g s t  b r a n d t e k n i s k t  k l a s s  El 3 0 .  K r a v e t  o m f a t t a r  i n t e  b y g g n a d s d e t a l j e r  s o m  

F a s a d  s o m  v e t t e r  d i r e k t  m o t  H a n s t a v ä g e n  s k a  u t f ö r a s  i o b r ä n n b a r t  m a t e r i a l ,  

F ö r k l a r a n d e  I l l u s t r a t i o n  3. E n t r é  m e d  s i t t y t a ,  r e d o v i s a r  b e s t ä m m e l s e  f 6 .  

m e l s e  f 1 .  
F ö r k l a r a n d e  I l l u s t r a t i o n  2. E g e n  e n t r é  o c h  u t e p l a t s  m o t  g a t a ,  r e d o v i s a r  b e s t ä m -  

n i v å  på u t e p l a t s  är 1 m e t e r  o v a n  m a r k n i v å .  

m o t  g a t a .  Se f ö r k l a r a n d e  i l l u s t r a t i o n  2. H ö g s t a  t i l l å t n a  

s k a  u t f o r m a s  m e d  u p p h ö j d  u t e p l a t s  s a m t  e g e n  e n t r é  

M i n s t  f y r a  s t y c k e n  b o s t ä d e r  i e n t r é v å n i n g  m o t  g a t a  

g å n g f a r t s o m r å d e t .  Se f ö r k l a r a n d e  i l l u s t r a t i o n  3. 

B y g g n a d  s k a  u t f ö r a s  m e d  s i t t y t a  s a m t  e n t r é  m o t  

2 0 -5 0 

2 0 -5 0 

2 0 -5 0 

2 0 -5 
0 

m i n s t a  l u t n i n g  m e l l a n  2 0 - 5 0  g r a d e r .  

u n d a n t a g n a  m e n  s k a  u t f ö r a s  så a t t  de f ö l j e r  t a k e t s  l u t n i n g  v i d  h ö g s t a  o c h  

m i n s t  2 , 0  m e t e r  f r å n  f a s a d l i v  m o t  a l l m ä n  p l a t s .  S o l e n e r g i a n l ä g g n i n g a r  är 

u p p  m e d  h ö g s t  1 , 0  m e t e r  o v a n  a n g i v e n  n o c k h ö j d  o c h  s k a  v a r a  i n d r a g n a  

s t a  n o c k h ö j d ,  u n d a n t a g e t  a n l ä g g n i n g a r  m i n d r e  än 6 , 0  k v m  s o m  f å r  s t i c k a  

T e k n i s k a  u t r y m m e n  o c h  a n l ä g g n i n g a r  s k a  i n r y m m a s  i n o m  a n g i v e n  h ö g -  

E l e m e n t s k a r v a r  f å r  i n t e  u t f ö r a s  s y n l i g a .  

s t ö r n i n g  s k a  u p p f y l l a s .  

g a t a  m e d g e s  e j ,  u n d a n t a g e t  b a l k o n g e r  d ä r  b e s t ä m m e l s e r  om s k y d d  m o t  
S k ä r m t a k  o v a n  ö v e r s t a  b a l k o n g  m e d g e s  i n t e .  I n g l a s n i n g  av b a l k o n g  m o t  

s e r v e r h a l l ,  E x t e r i ö r .  

en på s i d a n  50 u n d e r  r u b r i k e n  P a r k e r i n g s h u s ,  f ö r e  d e t t a  

N y a  h å l t a g n i n g a r  i f a s a d  f å r  g ö r a s .  Se p l a n b e s k r i v n i n g -  

B u l l e r p l a n k  s k a  a n o r d n a s  t i l l  en l ä g s t a  h ö j d  av 1 , 5  m e t e r .  

p l a n l ö s n i n g a r ,  K v a r t e r  C, K v a r t e r  E, K v a r t e r  H, K v a r t e r  J, K v a r t e r  K. 

b e s k r i v n i n g e n  på s i d o r n a  6 6 - 7 1  u n d e r  r u b r i k e n  S k y d d  m o t  s t ö r n i n g  - 

B o s t ä d e r  s k a  u t f o r m a s  så a t t  r i k t v ä r d e n  f ö r  t r a f i k b u l l e r  k l a r a s  e n l i g t  p l a n -  

n i n g e n  u n d e r  r u b r i k e n  N y t t  t a k  - b e s t ä m m e l s e  f 1 0 .  

k a r a k t ä r  e n l i g t  p r i n c i p e r  på s i d o r n a  5 0 - 5 1  i p l a n b e s k r i v -  

T a k  s k a  g e s  ny g e s t a l t n i n g  a n p a s s a d  t i l l  b y g g n a d e n s  

e n h e t e r n a .  

F ä r g s ä t t n i n g e n  s k a  t i l l ä m p a s  så a t t  v a r i a t i o n  u p p n å s  m e l l a n  t r a p p h u s -  

F ä r g s ä t t n i n g  o c h  f a s a d m a t e r i a l  på s i d o r n a  3 6 - 3 7  i p l a n b e s k r i v n i n g e n .  

F ä r g s ä t t n i n g  s k a  f ö l j a  p r i n c i p e r n a  e n l i g t  b e s k r i v n i n g e n  u n d e r  r u b r i k e n  

b e s k r i v n i n g e n  på s i d o r n a  3 8 - 3 9  u n d e r  r u b r i k e n  G e s t a l t n i n g  av s o c k l a r .  

F a s a d e n  s k a  g e s t a l t a s  s o m  s o c k e l v å n i n g  m e d  t v å v å n i n g s m o t i v ,  se p l a n -  

F ö r  f a s a d e r  m o t  H a n s t a v ä g e n  g ä l l e r :  

b e s k r i v n i n g e n  på s i d o r n a  3 8 - 3 9  u n d e r  r u b r i k e n  G e s t a l t n i n g  av s o c k l a r .  

F a s a d e n  s k a  g e s t a l t a s  s o m  s o c k e l v å n i n g  m e d  e n v å n i n g s m o t i v ,  se p l a n -  

F ö r  f a s a d e r  m o t  K i s t a  a l l é v ä g  g ä l l e r :  

b o s t ä d e r .  

se p l a n b e s k r i v n i n g e n  på s i d o r n a  3 3 - 3 4  u n d e r  r u b r i k e n  E n t r é v å n i n g a r  m e d  

på v å n i n g e n  o v a n f ö r .  K ä l l a r f ö n s t e r  s k a  f i n n a s  i p l a n  u n d e r  e n t r é v å n i n g ,  

b a l k o n g  f i n n a s  i e n t r é v å n i n g .  K r a v e t  g ä l l e r  i de l ä g e n  d ä r  b a l k o n g  f i n n s  

b j ä l k l a g  ö v e r s t i g e r  1 , 8  m e t e r  o v a n  a n s l u t a n d e  m a r k n i v å  s k a  f r a n s k  

f a t t a s  av e g e n s k a p s b e s t ä m m e l s e  f 1 .  Om l ä g e  f ö r  e n t r é v å n i n g e n s  g o l v -  

m e t e r  o v a n  a n s l u t a n d e  g a t a s  m a r k n i v å ,  u n d a n t a g e t  b o s t ä d e r  s o m  o m -  

L ä g s t a  t i l l å t n a  l ä g e  f ö r  e n t r é v å n i n g e n s  g o l v b j ä l k l a g  f ö r  b o s t ä d e r  är 0 , 7 5  

H u v u d b y g g n a d e n ,  E x t e r i ö r .  

Se p l a n b e s k r i v n i n g e n  på s i d o r n a  4 6 - 4 7  u n d e r  r u b r i k e n  

f å r  ä n d r a s  m e d  u t g å n g s p u n k t  i b y g g n a d e n s  k a r a k t ä r .  

p a r t i e r ,  s a m t  på d e n  n o r r a  f a s a d e n .  F ö n s t e r i n d e l n i n g e n  
N y a  e n t r é e r  f å r  s k a p a s  i b e f i n t l i g a  u p p g l a s a d e  f a s a d -  

4 9 - 5 0  u n d e r  r u b r i k e n  I d r o t t s h a l l ,  E x t e r i ö r .  
s t e r p a r t i e r  f å r  g ö r a s .  Se p l a n b e s k r i v n i n g e n  på s i d o r n a  

Ä n d r i n g a r  i f o r m  av h å l t a g n i n g  f ö r  n y a  e n t r é e r  o c h  f ö n -  

F ö r k l a r a n d e  I l l u s t r a t i o n  4. R e d o v i s a r  b e s t ä m m e l s e  f 2 ,  f3 o c h  f4.Illustration 1. B e n ä m n i n g  på g a t u k a r a k t ä r e r .  
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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg, (org. nr. 556976-6420), såsom tomträttshavare till 

fastigheten Odde 1 nedan kallad Tomträttshavaren, har träffats följande 

DETALJPLANEAVTAL  

 

§ 1 

Tomträttshavaren godkänner att bilagda förslag till detaljplan Dp 2015-09817 antas och 

har inga ersättningskrav mot Staden med anledning av denna detaljplan.  

*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den  

 

För Stockholms kommun   För Fastighetsaktiebolaget  

Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................   .......................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................   .......................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  
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2022-09-15 
 

Avdelningen för Mark och värdering 

 
 

  
 

 
 
 

  

Ljus bruttoarea bostäder vid försäljning av 
mark (flerbostadshus)   

 
Ljus BTA i våningsplan ovan mark  
Ljus BTA i bostadshus omfattar normalt alla areor undantaget teknikutrymmen 
(utrymmen för fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind.  

 
Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas skall medräknas, 
exempelvis oinredda vindar och bjälklagsöppning till förmån för dubbla 
våningshöjder.  

 
För lägenhetsytor där våningshöjden är markant högre än normalt (högre än 
3,75 meter) prövas värdet av den högre våningshöjden i normala fall genom att 
ljus BTA beräknas utifrån den faktiska BTA-ytan multiplicerat med en faktor 
där faktorns storlek bestäms av våningshöjdens avvikelse från 3,75 meter. 
Exempelvis 4,0 meters våningshöjd ger faktorn 1,07. Om entresolplan, med 
takhöjd mindre än fullvärdig bostadsyta, tillskapas ska mervärdet av detta 
beaktas utöver vad som ges av omräkningsfaktorn. Prövningen får då ske från 
fall till fall.    

 
Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående 
byggnader räknas ej som ljus BTA, undantaget tvättstugor och gemensamhets-
lokaler som alltid skall medräknas. 

 
Utvändiga loftgångar omfattas ej. Detsamma gäller normalt även balkonger.  

 
Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figur. nedan. 

 

    
 
  

1,9 meters takhöjd

x

x + 2*0,6 meter

Ljus BTA = huslängden * (x + 2*0,6) m2
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Ljus BTA i suterrängvåning  
En våning skall betraktas som en suterrängvåning om - utefter minst en vägg - 
golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över 
markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet mindre är våningsplanet att 
betrakta som källare. 

 
 

  
 
 
 

Om markförhållandena invid byggnaden är mycket oregelbundna eller om 
nivåskillnaden från husknut till husknut är kraftig, t ex för långt utsträckta 
byggnader eller sammanbyggda huskroppar, bör istället våningsplanet sektions-
vis definieras som suterrängplan respektive källarplan med respektive sektion 
uppdelad i skilda nyttjandeenheter på sätt som framgår av nedanstående 
illustration. För att en sektion skall klassificeras som ljus gäller liksom i huvud-
definitionen ovan att golvets översida i våningen närmast ovanför sektionen 
ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå angränsande till själva 
sektionen.  
 

 
 

All area inom lägenheter i suterrängvåning räknas som ljus BTA liksom i 
förekommande fall innanförliggande förbindelsekorridor. 
 
Som ljus BTA för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum, garage och 
gemensamhetslokaler) i suterrängvåning räknas arean fram till ett byggnadsdjup 
om 6 meter i den ljusa delen av våningsplanet inklusive de sektioner som 
betraktas som suterräng enligt figuren ovan. Avskiljs mörk och ljus del av en 
förbindelsekorridor skall liksom för suterränglägenheter hela korridoren räknas 

som ljus BTA. Som ljus BTA räknas även 
förbindelse (trapphus/hiss) till ovan-
liggande plan oavsett om förbindelsen 
ligger bortom 6-metersgränsen (se fig).  
 

Sektion / nyttjandeenheter:

Sektion

2,0

2,8

marknivå

(2,8 + 0,75) / 2 (0,75 + 1,25) / 2 (1,25 + 2,0) / 2
1,8 => suterräng 1 => källare 1,6 => suterräng

ljus BTA beräkning mörk BTA ljus BTA beräkning 
enl nedan enl nedan

1 2 3

0,75 1,25

> 1,5 meter

marknivå

hiss trphus

lgh lgh lgh lgh
förbindelsekorridor

bostadskomplement (mörkt)

b-kompl (ljus)
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Definition av ljus BTA gällande  
kommersiella lokaler 
 
BTA definieras i Svensk Standard (SS 21054-2020) och mäts från utsida 
yttervägg till utsida yttervägg. BTA ska inte blandas ihop med den för 
förvaltande bolag vanliga benämningen LOA, som används vid exempelvis 
uthyrning. Stockholms stad tillämpar begreppet ljus BTA. 
 
Stadens definition av ljus BTA är följande: 
 

 Med ljus BTA avses all bruttoarea inom 10 meter från ljus fasad och 75 % 
av eventuell bruttoarea bortom 10 meter från sådan fasad upp till 30 meters 
djup. Ljusgårdar och liknande jämställs med ljus fasad. Även lanterniner 
och takfönster beaktas. 
 

 Radiell mätning från ljusinsläpp tillämpas i förekommande fall. 
 

 Vid försäljning av mark utgår areamätningen från den i detaljplan 
medgivna byggrätten, om inget annat särskilt uttrycks i 
markanvisningsavtal och överenskommelse om exploatering. Det innebär 
att uppmätningen inkluderar eventuell ej nyttjad byggrätt vid 
beräkningen av köpeskillingen. 

 
 Teknikutrymmen hanteras särskilt; om teknikutrymme inte kan placeras i 

källarvåning eller på tak utan måste inrymmas på övriga plan skall dessa 
inte mätas. Om teknikutrymmen däremot kan förläggas i källare eller på 
tak men trots detta placeras på övriga plan ska dessa mätas. Denna 
avvägning gör inte Svensk standard, där mäts alla teknikutrymmen. 
 

 Vid uppmätning tas särskild hänsyn till potentiell intjäningskapacitet. Det 
kan innebära att viss mörk BTA jämställs med ljus BTA, i vissa fall även 
lokaler i källare.  

 



Bilaga 4A till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 1 082 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) överlåtits, ska tillträdas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 4A till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet A1”) 

  



Bilaga 4A till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet A1”) 

 

 

 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 4B till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 1 757 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) överlåtits, ska tillträdas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 4B till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson    Fredrik André 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet A2”) 

  



Bilaga 4B till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet A2”) 

 

 

 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 4C till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 3 805 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) överlåtits, ska tillträdas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 4C till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson    Fredrik André 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet D”) 

  



Bilaga 4C till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet D”) 

 

 

 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 4D till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 2 412 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) överlåtits, ska tillträdas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 4D till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet E”) 

  



Bilaga 4D till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet E”) 

 

 

 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 4E till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 3 387 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) överlåtits, ska tillträdas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 4E till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (”Fastighet F”) 

  



Bilaga 4E till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (”Fastighet F”) 

 

 

 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 4F till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 3 538 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) överlåtits, ska tillträdas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 4F till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (”Fastighet I”) 

  



Bilaga 4F till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (”Fastighet I”) 

 

 

 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 4G till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 3 036 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) överlåtits, ska tillträdas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 4G till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet K”) 

  



Bilaga 4G till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet K”) 

 

 

 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 5A till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Markarealen för Fastigheten ska genom fastighetsreglering och avstyckning minskas enligt 

nedan. 

Fastigheten ska genom fastighetsreglering minskas med ca 49 090 kvm genom att mark 

överförs från Fastigheten till fastigheten Akalla 4:1. Markområdet som överförs från 

Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som allmän 

plats och är markerat med ljusgrönt respektive ljusrött i Bilaga A. 

Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 14 525 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga B. På markområdet är en befintlig kontorsbyggnad (”Ormen Långe”) samt tillhörande 

idrottshall och restaurang belägen.  

Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 6 847 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga C. På markområdet är en befintlig serverhall belägen.  

Markarealen för Fastigheten kommer efter ovan fastighetsbildning att vara ca 30 784 kvm. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft 

uppgå till 300 000 kronor per år under innevarande avgäldsperiod. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 



Bilaga 5A till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 
 

6. Tomträttshavaren förbinder sig att iordningställa det område som överförs från Fastigheten  

enligt punkt 1 andra stycket ovan (allmän plats) till av Staden godtagbart skick. Detta innebär 

bl.a.: 

- att byggnader, byggnadsrester, anläggningar, konstruktionsdelar, ledningar och andra 

föremål – i eller över mark – ska avlägsnas innan området överförs till Staden, 

- att marken ska återlämnas väl städad,  

- att Tomträttshavaren ska utföra och bekosta erforderliga markundersökningar och 

hantering av eventuella markföroreningar inom området i den omfattning som krävs 

för att marken ska kunna användas i enlighet med bestämmelser i detaljplan för Odde 

1 m.fl. (Dp 2015-09817). Innan markundersökningsarbetet påbörjas och i samband 

med att Tomträttshavaren kontaktar stadens tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) så 

ska även exploateringskontorets miljöenhet kontaktas. Slutredovisning av en eventuell 

sanering ska godkännas av tillsynsmyndigheten och exploateringskontoret.   

- parterna kan överenskomma om undantag från återställning enligt ovan då delar av 

området ska ianspråktas för utbyggnaden av gator och torg.  

 

 

7. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras snarast efter det att detaljplan för Odde 1 m.fl. 

(Dp 2015-09817) antagits och vunnit laga kraft. 

 

8. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om fastighetsbildning enligt ovan 

samt inskrivning av detta tilläggsavtal.  

 

9. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

10. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte:  

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 



Bilaga 5A till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 
 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Allmän platsmark som överförs från Odde 1 till Akalla 4:1 

B. Karta: Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet OL”) 

C. Karta: Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet DPC/HUB”) 

  



Bilaga 5A till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 
 

 

 

 

 

Bilaga A - Allmän platsmark som överförs från Odde 1 till Akalla 4:1 

 

 
 

Allmän platsmark som ska överföras från Odde 1 till Akalla 4:1 är markerat med ljusrött och ljusgrönt 

på kartan ovan. 

  



Bilaga 5A till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 
 

 

 

 

Bilaga B - Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet OL”) 

 

 

 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 

  



Bilaga 5A till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 
 

 

 

 

 

Bilaga C - Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet DPC/HUB”) 

 

 
 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 5B till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 2 877 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) ska upplåtas med tomträtt, ska upplåtas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 5B till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet C”) 

  



Bilaga 5B till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet C”) 

 

 
 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 5C till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 2 968 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) ska upplåtas med tomträtt, ska upplåtas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 5C till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet H”) 

  



Bilaga 5C till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet H”) 

 

 
 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 5D till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 3 568 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) ska upplåtas med tomträtt, ska upplåtas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 5D till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet J”) 

  



Bilaga 5D till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet J”) 

 

 
 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



Bilaga 5E till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, såsom 

ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, såsom 

innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL 
t i l l  t o m t r ä t t s a v t a l  a v s e e n d e  

f a s t i g h e t e n  O d d e  1  i  S t o c k h o l m s  k o m m u n  

 

1. Fastigheten ska genom avstyckning minskas med ca 2 354 kvm genom att mark avskiljs från 

Fastigheten. Markområdet som avskiljs från Fastigheten är i förslag till detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) planlagt som kvartersmark och är markerat med blå streckad linje i 

Bilaga A. 

Parterna godtar den slutliga areal som bestäms i fastighetsbildningsförrättningen. 

 

2. Det område Tomträtten avser ska inskränkas i enlighet med ovan fastighetsbildning varvid 

Tomträtten ska omfatta Fastigheten efter fastighetsbildningen. 

 

3. Den årliga avgälden för Tomträtten ska gälla oförändrad under innevarande avgäldsperiod 

även efter det att ovan fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

4. Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av inskränkningen 

av området för Tomträtten. 

 

5. Tomträttshavaren ska inhämta skriftliga medgivanden från samtliga förekommande 

rättighetshavare i den mån sådana erfordras för inskrivning av detta tilläggsavtal och/eller för 

att fastighetsbildning enligt ovan ska kunna genomföras. 

 

6. Fastighetsbildning enligt ovan ska genomföras inför det att marken som avskiljs, och som 

enligt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse 

inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera 

(dnr E2022-01984) ska upplåtas med tomträtt, ska upplåtas i enlighet med överenskommelsen. 

 

7. Fastighetsägaren ansöker på Tomträttshavarens bekostnad om inskrivning av detta 

tilläggsavtal.  

 

8. I övrigt ska tomträttsavtalet gälla med oförändrade villkor. 

 

 

 

 



Bilaga 5E till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

9. Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte: 

- fastighetsbildning sker i enlighet med punkt 1 ovan, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 

2:4 och del av Akalla 4:1 med Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom 

beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 m.fl. (Dp 2015-

09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för 

Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-01984) genom beslut som senare vinner 

laga kraft. 

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den                  Stockholm den 

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................  ........................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 

 

 

 

 

Bilagor 

A. Karta: Kvartersmark som ska styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet FSK”) 

  



Bilaga 5E till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 
 

 

 

 

 

Bilaga A – Kvartersmark som styckas av från Odde 1 (del av ”Fastighet FSK”) 

 

 
 

Kvartersmark som ska avskiljas från Odde 1 är markerad med blå streckad linje 

 



1(4) 

Bilaga 6 till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 

 
 

 
Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Fastighetsägaren, 

såsom ägare av fastigheten Odde 1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten, och 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), nedan kallad Tomträttshavaren, 

såsom innehavare av tomträtten till Fastigheten, nedan kallad Tomträtten, har träffats följande 

 

 

Överenskommelse   

om upphörande  och dödning av tomträtten  

t i l l  fas t i gheten Odde 1  

 

§ 1 

 

BAKGRUND 

 

I syfte att bygga bostäder med mera inom Fastigheten samt fastigheterna Akalla 4:1 och 

Kista 2:4 har Fastighetsägaren och Tomträttshavaren gemensamt bedrivit planarbete för 

Odde 1 m.fl. i stadsdelen Kista, detaljplaneförslag Dp 2015-09817, nedan kallad 

Detaljplanen.  

 

Fastighetsägaren och Tomträttshavaren med flera, avser att teckna överenskommelse 

om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom fastigheterna 

Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1, diarienummer E2022-01984, nedan kallad 

Överenskommelse om exploatering. Genom Överenskommelse om exploatering 

avtalar parterna till denna bland annat om att Fastighetsägaren överlåter, respektive 

upplåter med tomträtt, kvartersmarken inom Detaljplanen till Tomträttshavaren med 

flera.  

 

Överenskommelse om exploatering är villkorad av att kommunfullmäktige senast 2023-

12-31 godkänner överenskommelsen genom beslut som senare vinner laga kraft, att 

stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar Detaljplanen 

genom beslut som senare vinner laga kraft samt av att kommunfullmäktige senast 2023-

12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut för Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 

(diarienummer E2022-01984) genom beslut som senare vinner laga kraft. Sker inte 

detta kommer Överenskommelse om exploatering till alla delar förfalla.  

 

Området för Tomträtten kommer att inskränkas vid ett flertal tillfällen för att möjliggöra 

genomförandet av Detaljplanen, de marköverlåtelser och tomträttsupplåtelser som 

omfattas av Överenskommelse om exploatering samt härmed erforderlig 

fastighetsbildning. Snarast efter att Detaljplanen antagits och vunnit laga kraft kommer 

Tomträtten inskränkas med de områden som utgör allmän plats i Detaljplanen och som 



2(4) 

Bilaga 6 till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 

 
 

ska överföras till annan av Fastighetsägaren ägd fastighet samt med de områden med 

befintlig bebyggelse som utgör kvartersmark i Detaljplanen och som ska upplåtas med 

tomträtt till Tomträttshavaren. Inskränkning av Tomträtten med de områden som 

överlåts respektive de övriga områden som ska upplåtas med tomträtt kommer därefter 

ske succesivt inför att respektive område ska tillträdas eller upplåtas. Fastighetsägaren 

och Tomträttshavaren har med anledning härav träffat tilläggsavtal till tomträttsavtalet 

för Tomträtten avseende respektive inskränkning.  

 

Tomträttshavaren  kommer under genomförandet av Detaljplanen att inneha vid var tid 

återstående del av Tomträtten. Innan fastighetsbildning av det sista kvarteret (i 

Överenskommelse om exploatering benämnd ”Fastighet FSK”) ska Tomträtten dödas.  

 

Mot ovanstående bakgrund har Fastighetsägaren och Tomträttshavaren, nedan 

gemensamt kallade Parterna, under de förutsättningar som anges i § 6 nedan, kommit 

överens om upphörande och dödning av Tomträtten. 

 

 

      § 2 

 

UPPHÖRANDE  

 

Parterna är överens om att Tomträtten ska upphöra den dag Fastighetsägaren ansöker 

hos lantmäterimyndigheten om fastighetsbildning av Fastighet FSK enligt 

Överenskommelse om exploatering, nedan kallad Upphörandedagen. 

 

 

§ 3 

 

DÖDNING 

 

Tomträttshavaren ska omgående efter Upphörandedagen hos inskrivningsmyndigheten 

ansöka om dödning av Tomträtten.  

 

Fastighetsägaren biträder genom denna överenskommelse ansökan om dödning av 

Tomträtten. 

 

Tomträttshavaren garanterar att Tomträtten på Upphörandedagen är fri från inteckningar 

och andra inskrivningar eller andra rättigheter som utan inskrivning kan göras gällande. 

 

Tomträttshavaren ansvarar för alla kostnader hänförliga till dödningen av Tomträtten. 

 

 

 

 

§ 4 

 



3(4) 

Bilaga 6 till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 

 
 

ERSÄTTNING 

 

Tomträttshavaren äger inte rätt till ersättning av något slag med anledning av att 

Tomträtten upphör och dödas. 

 

 

§ 5 

 

HANDLINGAR 

 

Tomträttshavaren ska på Upphörandedagen till Fastighetsägaren överlämna de 

handlingar angående Fastigheten och/eller Tomträtten som kan vara av betydelse för 

ägaren av Fastigheten. 

 

 

§ 6 

 

VILLKOR FÖR GILTIGHET 

 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte: 

 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelse om 

exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom 

fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 med 

Tomträttshavaren med flera (dnr E2022-01984), genom beslut som 

senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 antar ny detaljplan för Odde 1 

m.fl. (Dp 2015-09817) genom beslut som senare vinner laga kraft, och 

- kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till 

genomförandebeslut för Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 (dnr E2022-

01984) genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

 

*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
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Bilaga 6 till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt 

tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista 

 

 
 

Stockholm den Stockholm den       

 

 

 

För Stockholms kommun   För Fastighetsaktiebolaget Kista  

genom dess exploateringsnämnd Alléväg 

 

 

 

 ..................................................................   .......................................................  

Gustaf Schneidler  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ..................................................................   .......................................................  

Johanna Andersson  Fredrik André  

 



1(2) 

 

Mellan å ena sidan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad 
Staden, och å andra sidan [Bolag/Förening], nedan kallat Bolaget, har träffats följande 
 
 

Avtal om förnyelse av överlåtelse 
 

 
 
 
BAKGRUND 
 
Staden och Bolaget m.fl. har [DATUM] träffat överenskommelse om exploatering med 
överlåtelser av mark samt tomträttsupplåtelser inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del 
av Akalla 4:1 i Kista, Bilaga 1, nedan kallad Överenskommelsen. (Obs! Kopia av hela 
Överenskommelsen inklusive bilagor biläggs detta avtal. I förekommande fall även träffade 
tilläggsavtal till Överenskommelsen samt tidigare träffade avtal om förnyelse.)  
 
I enlighet med Överenskommelsens villkor om kontinuerlig förnyelse av i Överenskommelsen 
ingående överlåtelser av mark har Staden och Bolaget kommit överens om följande. 
 
 
FÖRNYELSE  
 
Staden och Bolaget är överens om att den i Överenskommelsen ingående överlåtelsen av 
Fastighet [X], enligt definition i Överenskommelsen, varigenom Staden överlåter del av 
fastigheten [X] (i förekommenade fall flera, ange i så fall alla) till Bolaget, för köpeskilling som 
framgår av Bilaga 1, förnyas och äger giltighet på oförändrade villkor i och med 
undertecknandet av detta avtal. 
 
Den tid inom vilken fastighetsbildning senast ska sökas ska därmed räknas sex månader 
från och med upprättandet av detta avtal om förnyelse.  

 
 

______________________ 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt  
 
Stockholm den       [Ort] den       
 
För Stockholms kommun  För [Bolag/Förening] 
genom dess exploateringsnämnd  
 
 
 
 ..........................................................   .................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
 ..........................................................   .................................................  
( ) ( ) 
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Bevittnas: 
 
 
 
 ..........................................................  
( ) 
 

 

 

 ..........................................................  
( ) 

 

BILAGOR 
1. Överenskommelse om exploatering inklusive bilagor. 
(I förekommande fall även ytterligare bilagor enligt ovan)  
 



Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 STOCKHOLM, telefon 08-508 276 00 

 

Exploateringsnämnden TOMTRÄTTSAVTAL 

Nyupplåtelse industri kontor 

 
 

 Fastighet 

 ”Fastighet OL” 

 
Parter 
Fastighetsägare 

STOCKHOLMS KOMMUN genom dess exploateringsnämnd 

Tomträttshavare Personnr/organisationsnr 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 556976-6420 

            

Adress (aviseringsadress) 

      

      

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Kommun 

      Stockholm 
Församling Stadsdel 

Spånga-Kista Kista 
Gatuadress Areal m2 

            

 
Upplåtelsedag (se punkt 1)  1:a avgäldsperiod (se punkt 10)  Regleringsdag (se punkt 10)  

Datum  Antal år  Datum  

                     

Avgäld (se punkt 2)  

Kronor/år Kronor/kvartal 

            

Ändamål och byggrätt (se punkt 3)   

Ändamål Antal m2 BTA, U 

Kontor 22 533 

 Antal m2 BTA, U 

Förskola 1 716 

 Antal m2 BTA, U 

            

Byggnadsskyldighet (se punkt 4) 

 

Senaste tidpunkt för 

bebyggelsens färdigställande  

Datum Vitesbelopp om 

byggnadsskyldighet ej fullgöres 

Kronor Löpande vite Kr/Kvartal 

        5 x 

årsavgäld 

            

 
 Överlåtelse av avtalet (se punkt 16)  

 Överlåtelsevite Kronor 
 1 x årsavgäld 

 
För avtalet gäller samtliga omstående allmänna bestämmelser, särskilda bestämmelser samt vad i jordabalken eller eljest i lag 
stadgas om tomträtt. 



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 Upplåtelse 
Fastighetsägaren upplåter från och med upplåtelsedagen till tomträttshavaren med 
tomträtt fastigheten i nu befintligt skick. På fastigheten uppförda byggnader och 
anläggningar tillhör tomträttshavaren. Tomträttshavaren, som besiktigat fastigheten, 
avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel eller brister i fastigheten. 
 
Fastighetsägaren och tomträttshavaren är ense om att fastigheten vid avgälds-
bestämning skall anses ha normal grund. 
 
2 Avgäld 
Den årliga tomträttsavgälden utgör, om inte annat överenskoms eller av domstol 
bestäms, ovan angivet avgäldsbelopp. Tomträttsavgälden skall betalas kvartalsvis i 
förskott senast sista vardagen före varje kvartals början. Om avgäld inte betalas på 
föreskriven tid skall dröjsmålsränta utgå på förfallet belopp till dess betalning sker. 
 
Har genom dom eller eljest bestämts att avgäld från viss tidpunkt skall utgå med högre 
belopp än förut, skall dröjsmålsränta betalas på skillnaden mellan erlagda belopp och 
de belopp som skall utgå efter nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodag till dess 
betalning sker. 
 
Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. 
 
3 Ändamål och byggrätt 
På fastigheten, som endast får användas för ovan angivet ändamål, får uppföras och 
bibehållas byggnad innehållande högst ovan angivna antal kvadratmeter utnyttjnings-
bar bruttoarea (BTA,U) uppdelad enligt ovan angiven disposition. 
 
4 Byggnadsskyldighet 
Det åligger tomträttshavaren att vid tidpunkt och vite, som angivits ovan, ha färdigställt 
bebyggelse på fastigheten i enlighet med ovan angiven byggnadskyldighet. För varje 
avslutat kvartal härefter skall tomträttshavaren utge ovan angivna löpande vite, till dess 
bebyggelsen på fastigheten har färdigställts. 
 
Senast 12 månader efter det att bebyggelsen på fastigheten blivit inflyttningsklar skall 
obebyggd del av fastigheten vara iordningställd i enlighet med i detaljplanen och i 
bygglovärendet lämnade föreskrifter. 
 
5 Ändring av utnyttjande 
Ändring av det för fastigheten bestämda utnyttjandet får inte ske utan fastighetsägarens 
medgivande. Innan sådan ändring sker skall tomträttshavaren, om fastighetsägaren så 
finner påkallat, träffa tilläggsavtal med fastighetsägaren angående den avgäld och de 
övriga villkor, som skall gälla vid det ändrade utnyttjandet. 
 
6 Bygglov 
Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov skall av tomträttshavaren särskilt anmälas 
till fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. Uppförd byggnad får inte utan 
fastighetsägarens medgivande rivas. 
 
7 Underhåll 
Byggnader och övriga på fastigheten uppförda anläggningar skall av tomträttshavaren 
väl underhållas. Om de förstörs eller skadas av eld eller på annat sätt, skall de inom av 
fastighetsägaren bestämd skälig tid återuppbyggas eller repareras, såvida inte annan 
överenskommelse träffas mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren. 
 
Även obebyggd del av fastigheten skall hållas i ett vårdat skick. 
 
8 Kontroll 
För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren skyldig att lämna fastig-
hetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning. 
 
9 Servitut m.m. 
Tomträttshavaren får inte utan fastighetsägarens medgivande i tomträtten upplåta 
servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller sådan rätt som följer 
av detta avtal.  
 

10 Ändring av avgäld 
För avgäldsreglering gäller perioder om 10 år, varvid första perioden räknas från och 
med [åååå-mm-dd]. Samma datum som upplåtelsedagen, under förutsättning att 
upplåtelsedagen är satt till första dagen i ett kvartal. I annat fall skall 
regleringstidpunkten sättas till första dagen i det kvartal som ligger närmast 
efter upplåtelsedagen.  
 
11 Uppsägning av avtalet 
Genom uppsägning från fastighetsägarens sida kan tomträtten bringas att upphöra efter 
en första tidsperiod om       år, räknat från och med [åååå-mm-dd], och därefter 
tidsperioder om vardera fyrtio år. 
 
12 Lösen 
Skall på grund av uppsägning tomträtten upphöra, är fastighetsägaren skyldig att lösa 
byggnad och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten. Löseskillingen skall 
utgå i penningar och motsvara byggnaders och övriga anläggningars bruksvärde vid 
lösentillfället. Detta värde skall beräknas på sådant sätt att från hela det värde på 
fastigheten med byggnader och övriga anläggningar, som kan bestämmas med hänsyn 
till möjlig hyresavkastning vid uthyrning i allmänna marknaden, avdrages fastighetens 
nybyggnadsvärde och de kostnader, som vid detta tillfälle kan drabba fastighetsägaren 
för byggnadernas iståndsättning i uthyrningsbart skick. Med fastighetens 
nybyggnadsvärde avses värdet vid lösentillfället av jämförbar obebyggd mark. 
 
I övrigt skall beträffande lösen gälla vad därom i lag stadgas. 
 
13 Förpliktelser m.m. 
Samtliga avgifter, skatter och övriga förpliktelser, som utgår för fastigheten och 
tomträtten, skall bäras av tomträttshavaren i den mån de belöper på tiden från och med 
upplåtelsedagen. 
 
14 Ledningar m.m. 
Tomrättshavaren medger fastighetsägaren eller annan, som därtill har fastighetsägarens 
tillstånd, att, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för tomträttshavaren, i eller 
över fastigheten anlägga, bibehålla, underhålla, nyttja och borttaga för allmänt och 
gemensamt ändamål avsedda ledningar, rör, kulvertar, tunnlar och bergrum samt 
belysningsanordningar, allt med därtill hörande anordningar samt infästningar på 
byggnad inklusive vägmärken och gatunamnskyltar. 
 
Inom fastigheten får inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra anläggande, 
nyttjande eller inspektion av ovan angivna anordningar. 
 
Tomträttshavaren är pliktig att utan ersättning tåla i denna punkt angivet intrång och 
nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad eller annan anläggning 
inom fastigheten. 
 
15 Anslutningsavgifter m.m. 
Fastighetsägaren svarar för gatukostnader vid upplåtelsetillfället. Tomträttshavaren 
svarar för kostnaderna för eventuella ytterligare förbindelsepunkter samt för anslutning 
av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till gemensamhetsanläggning. 
 
16 Överlåtelse av avtalet 
Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomrättshavaren att vid ovan angivna 
överlåtelsevite tillse, att förvärvaren skriftligen förbinder sig att övertaga 
tomträttshavarens samtliga förpliktelser enligt avtalet jämte eventuella tillägg till 
detsamma. Förbindelsen skall översändas till fastighetsägaren inom en vecka från 
dagen för överlåtelse. 
 
17 Inskrivning 
Fastighetsägaren skall söka inskrivning av detta tomträttsavtal. Samtliga kostnader för 
inskrivningen erläggs av tomträttshavaren. 
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SE BILAGA        

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. 
Datum  

      
För exploateringsnämnden Tomträttshavarens underskrift (stämpel e.dyl) 

Underskrift Underskrift 
  
Namnförtydligande Namnförtydligande 
  
Underskrift Underskrift 
  
Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

 



Bilaga A  

till tomträttsavtal för fastigheten [fastighetsnamn]  

 

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

 

1. Allmän gång- och cykeltrafik på kvartersmark 

Tomträttshavaren medger fastighetsägaren rätt att inom fastigheten, utan ersättning, för allmän gång- och 

cykeltrafik anlägga, nyttja, underhålla och ombygga gång- och cykelväg med därtill hörande anordningar 

inom det område, som angivits med X på bilagda detaljplanekarta, Bilaga [x]. 

 
 



Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 STOCKHOLM, telefon 08-508 276 00 

 

Exploateringsnämnden TOMTRÄTTSAVTAL 

Nyupplåtelse industri kontor 

 
 

 Fastighet 

 ”Fastighet DPC/HUB” 

 
Parter 
Fastighetsägare 

STOCKHOLMS KOMMUN genom dess exploateringsnämnd 

Tomträttshavare Personnr/organisationsnr 

Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg 556976-6420 

            

Adress (aviseringsadress) 

      

      

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Kommun 

      Stockholm 
Församling Stadsdel 

Spånga-Kista Kista 
Gatuadress Areal m2 

            

 
Upplåtelsedag (se punkt 1)  1:a avgäldsperiod (se punkt 10)  Regleringsdag (se punkt 10)  

Datum  Antal år  Datum  

                     

Avgäld (se punkt 2)  

Kronor/år Kronor/kvartal 

            

Ändamål och byggrätt (se punkt 3)   

Ändamål Antal m2 BTA, U 

Parkering 11 089 

 Antal m2 BTA, U 

Lokaler inkl. logistik 933 

 Antal m2 BTA, U 

  

Byggnadsskyldighet (se punkt 4) 

 

Senaste tidpunkt för 

bebyggelsens färdigställande  

Datum Vitesbelopp om 

byggnadsskyldighet ej fullgöres 

Kronor Löpande vite Kr/Kvartal 

        5 x 

årsavgäld 

            

 
 Överlåtelse av avtalet (se punkt 16)  

 Överlåtelsevite Kronor 
 1 x årsavgäld 

 
För avtalet gäller samtliga omstående allmänna bestämmelser, särskilda bestämmelser samt vad i jordabalken eller eljest i lag 
stadgas om tomträtt. 



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 Upplåtelse 
Fastighetsägaren upplåter från och med upplåtelsedagen till tomträttshavaren med 
tomträtt fastigheten i nu befintligt skick. På fastigheten uppförda byggnader och 
anläggningar tillhör tomträttshavaren. Tomträttshavaren, som besiktigat fastigheten, 
avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel eller brister i fastigheten. 
 
Fastighetsägaren och tomträttshavaren är ense om att fastigheten vid avgälds-
bestämning skall anses ha normal grund. 
 
2 Avgäld 
Den årliga tomträttsavgälden utgör, om inte annat överenskoms eller av domstol 
bestäms, ovan angivet avgäldsbelopp. Tomträttsavgälden skall betalas kvartalsvis i 
förskott senast sista vardagen före varje kvartals början. Om avgäld inte betalas på 
föreskriven tid skall dröjsmålsränta utgå på förfallet belopp till dess betalning sker. 
 
Har genom dom eller eljest bestämts att avgäld från viss tidpunkt skall utgå med högre 
belopp än förut, skall dröjsmålsränta betalas på skillnaden mellan erlagda belopp och 
de belopp som skall utgå efter nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodag till dess 
betalning sker. 
 
Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. 
 
3 Ändamål och byggrätt 
På fastigheten, som endast får användas för ovan angivet ändamål, får uppföras och 
bibehållas byggnad innehållande högst ovan angivna antal kvadratmeter utnyttjnings-
bar bruttoarea (BTA,U) uppdelad enligt ovan angiven disposition. 
 
4 Byggnadsskyldighet 
Det åligger tomträttshavaren att vid tidpunkt och vite, som angivits ovan, ha färdigställt 
bebyggelse på fastigheten i enlighet med ovan angiven byggnadskyldighet. För varje 
avslutat kvartal härefter skall tomträttshavaren utge ovan angivna löpande vite, till dess 
bebyggelsen på fastigheten har färdigställts. 
 
Senast 12 månader efter det att bebyggelsen på fastigheten blivit inflyttningsklar skall 
obebyggd del av fastigheten vara iordningställd i enlighet med i detaljplanen och i 
bygglovärendet lämnade föreskrifter. 
 
5 Ändring av utnyttjande 
Ändring av det för fastigheten bestämda utnyttjandet får inte ske utan fastighetsägarens 
medgivande. Innan sådan ändring sker skall tomträttshavaren, om fastighetsägaren så 
finner påkallat, träffa tilläggsavtal med fastighetsägaren angående den avgäld och de 
övriga villkor, som skall gälla vid det ändrade utnyttjandet. 
 
6 Bygglov 
Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov skall av tomträttshavaren särskilt anmälas 
till fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. Uppförd byggnad får inte utan 
fastighetsägarens medgivande rivas. 
 
7 Underhåll 
Byggnader och övriga på fastigheten uppförda anläggningar skall av tomträttshavaren 
väl underhållas. Om de förstörs eller skadas av eld eller på annat sätt, skall de inom av 
fastighetsägaren bestämd skälig tid återuppbyggas eller repareras, såvida inte annan 
överenskommelse träffas mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren. 
 
Även obebyggd del av fastigheten skall hållas i ett vårdat skick. 
 
8 Kontroll 
För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren skyldig att lämna fastig-
hetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning. 
 
9 Servitut m.m. 
Tomträttshavaren får inte utan fastighetsägarens medgivande i tomträtten upplåta 
servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller sådan rätt som följer 
av detta avtal.  
 

10 Ändring av avgäld 
För avgäldsreglering gäller perioder om 10 år, varvid första perioden räknas från och 
med [åååå-mm-dd]. Samma datum som upplåtelsedagen, under förutsättning att 
upplåtelsedagen är satt till första dagen i ett kvartal. I annat fall skall 
regleringstidpunkten sättas till första dagen i det kvartal som ligger närmast 
efter upplåtelsedagen.  
 
11 Uppsägning av avtalet 
Genom uppsägning från fastighetsägarens sida kan tomträtten bringas att upphöra efter 
en första tidsperiod om       år, räknat från och med [åååå-mm-dd], och därefter 
tidsperioder om vardera fyrtio år. 
 
12 Lösen 
Skall på grund av uppsägning tomträtten upphöra, är fastighetsägaren skyldig att lösa 
byggnad och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten. Löseskillingen skall 
utgå i penningar och motsvara byggnaders och övriga anläggningars bruksvärde vid 
lösentillfället. Detta värde skall beräknas på sådant sätt att från hela det värde på 
fastigheten med byggnader och övriga anläggningar, som kan bestämmas med hänsyn 
till möjlig hyresavkastning vid uthyrning i allmänna marknaden, avdrages fastighetens 
nybyggnadsvärde och de kostnader, som vid detta tillfälle kan drabba fastighetsägaren 
för byggnadernas iståndsättning i uthyrningsbart skick. Med fastighetens 
nybyggnadsvärde avses värdet vid lösentillfället av jämförbar obebyggd mark. 
 
I övrigt skall beträffande lösen gälla vad därom i lag stadgas. 
 
13 Förpliktelser m.m. 
Samtliga avgifter, skatter och övriga förpliktelser, som utgår för fastigheten och 
tomträtten, skall bäras av tomträttshavaren i den mån de belöper på tiden från och med 
upplåtelsedagen. 
 
14 Ledningar m.m. 
Tomrättshavaren medger fastighetsägaren eller annan, som därtill har fastighetsägarens 
tillstånd, att, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för tomträttshavaren, i eller 
över fastigheten anlägga, bibehålla, underhålla, nyttja och borttaga för allmänt och 
gemensamt ändamål avsedda ledningar, rör, kulvertar, tunnlar och bergrum samt 
belysningsanordningar, allt med därtill hörande anordningar samt infästningar på 
byggnad inklusive vägmärken och gatunamnskyltar. 
 
Inom fastigheten får inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra anläggande, 
nyttjande eller inspektion av ovan angivna anordningar. 
 
Tomträttshavaren är pliktig att utan ersättning tåla i denna punkt angivet intrång och 
nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad eller annan anläggning 
inom fastigheten. 
 
15 Anslutningsavgifter m.m. 
Fastighetsägaren svarar för gatukostnader vid upplåtelsetillfället samt för 
anläggningsavgiften för anvisad förbindelsepunkt för vatten och avlopp. 
Tomträttshavaren svarar för kostnaderna för ytterligare förbindelsepunkter samt för 
anslutning av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till gemensamhetsanläggning. 
 
16 Överlåtelse av avtalet 
Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomrättshavaren att vid ovan angivna 
överlåtelsevite tillse, att förvärvaren skriftligen förbinder sig att övertaga 
tomträttshavarens samtliga förpliktelser enligt avtalet jämte eventuella tillägg till 
detsamma. Förbindelsen skall översändas till fastighetsägaren inom en vecka från 
dagen för överlåtelse. 
 
17 Inskrivning 
Fastighetsägaren skall söka inskrivning av detta tomträttsavtal. Samtliga kostnader för 
inskrivningen erläggs av tomträttshavaren. 
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SE BILAGA        

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. 
Datum  

      
För exploateringsnämnden Tomträttshavarens underskrift (stämpel e.dyl) 

Underskrift Underskrift 
  
Namnförtydligande Namnförtydligande 
  
Underskrift Underskrift 
  
Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

 



Bilaga A  

till tomträttsavtal för fastigheten [fastighetsnamn]  

 

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
 

1. Allmänna ledningar på kvartersmark 

Tomträttshavaren medger fastighetsägaren, eller den fastighetsägaren sätter i sitt ställe, rätt att inom 

fastigheten, utan ersättning, anlägga, nyttja, underhålla och ombygga allmänna ledningar med därtill 

hörande anordningar inom det område, som angivits med U på bilagda detaljplanekarta, Bilaga [x]. 
 



Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 STOCKHOLM, telefon 08-508 276 00 

 

Exploateringsnämnden TOMTRÄTTSAVTAL 

Nyupplåtelse bostäder 

 
 

 Fastighet 

 Flerfam.hus   Småhus   Övrigt  ”Fastighet C” 

 
Parter 
Fastighetsägare 

STOCKHOLMS KOMMUN genom dess exploateringsnämnd 

Tomträttshavare Personnr/organisationsnr 

Kista Parkstad Projekt kv C AB 559391-9532 

            

Adress (aviseringsadress) 

      

      

 
Fastighet 

Fastighetsbeteckning Kommun 

      Stockholm 
Församling Stadsdel 

Spånga-Kista Kista 
Gatuadress Areal m2 

            

  Upplåtelsedag (se punkt 1) 

  Datum 

        

Avgäld (se punkt 2)   
Kronor/år  Kronor/kvartal 

      (     )       

 
Ändamål och byggnadsskyldighet (se punkt 3) 

Ändamål 

Bostäder 
m2 utnyttjningsbar bruttoarea (BTA, U)  
12 641       
Disposition av BTA, U Antal m2 Disposition av BTA, U Antal m2 

Bostad 12 436             

Butik/lokal 205             

                        

Senaste tidpunkt för 
bebyggelsens färdigställande  

Datum 

       
Vitesbelopp om 
byggnadsskyldighet ej fullgörs  

Kronor 

5 x 

årsavgäld  

Löpande vite 

       
Kr/Kvartal 
       

 Överlåtelse av avtalet (se punkt 14)  

 Överlåtelsevite Kronor 

 1 x årsavgäld 
 
För avtalet gäller samtliga omstående allmänna bestämmelser, särskilda bestämmelser samt vad i 
jordabalken eller eljest i lag stadgas om tomträtt 
 



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 Upplåtelse 
Fastighetsägaren upplåter från och med upplåtelsedagen till tomträttsha-
varen med tomträtt fastigheten i nu befintligt skick. Tomträttshavaren, som 
besiktigat fastigheten, avstår med bindande verkan från alla anspråk på 
grund av fel eller brister i fastigheten. 
 
Parterna är ense om att fastigheten vid avgäldsbestämning skall anses ha 
normal grund. 
 
2 Avgäld 
Den årliga tomträttsavgälden utgör, om inte annat överenskoms eller av 
domstol bestäms, ovan angivet avgäldsbelopp. Tomträttsavgälden skall 
betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före varje kvartals början. 
Om avgäld inte betalas på föreskriven tid skall dröjsmålsränta utgå på 
förfallet belopp till dess betalning sker. 
 
Har genom dom eller eljest bestämts att avgäld från viss tidpunkt skall utgå 
med högre eller lägre belopp än förut, skall dröjsmålsränta betalas på 
skillnaden mellan erlagda belopp och de belopp som skall utgå efter 
nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodag till dess betalning sker. 
 
Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. 
 
3 Ändamål 
På fastigheten, som endast får användas för ovan angivet ändamål, skall 
uppföras och bibehållas byggnad innehållande högst ovan angivna antal 
kvadratmeter utnyttjningsbar bruttoarea (BTA,U) uppdelad enligt ovan 
angiven disposition. 
 
Det åligger tomträttshavaren att vid tidpunkt och vite, som angivits ovan, 
ha färdigställt bebyggelsen på fastigheten i enlighet med avtalet. För varje 
avslutat kvartal härefter skall tomträttshavaren utge ovan angivna löpande 
vite, till dess bebyggelsen på fastigheten har färdigställts i enlighet med 
avtalet. 
 
Senast 12 månader efter det att bebyggelsen på fastigheten blivit 
inflyttningsklar skall obebyggd del av fastigheten vara iordningställd i 
enlighet med i detaljplanen och i bygglovärendet lämnade föreskrifter. 
 
4 Ändring av utnyttjande 
Ändring av det för fastigheten bestämda utnyttjandet får inte ske utan 
fastighetsägarens medgivande. Innan sådan ändring sker skall tomträttsha-
varen, om fastighetsägaren så finner påkallat, träffa tilläggsavtal med 
fastighetsägaren angående den avgäld och de övriga villkor, som skall gälla 
vid det ändrade utnyttjandet. 
 
5 Bygglov 
Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov skall av tomträttshavaren 
särskilt anmälas till fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. 
Uppförd byggnad får inte utan fastighetsägarens medgivande rivas. 
 
6 Underhåll 
Byggnader och övriga på fastigheten uppförda anläggningar skall av 
tomträttshavaren väl underhållas. Om de förstörs eller skadas av eld eller 
på annat sätt, skall de inom av fastighetsägaren bestämd skälig tid återupp-
byggas eller repareras, såvida inte annan överenskommelse träffas mellan 
fastighetsägaren och tomträttshavaren. 
 
Även obebyggd del av fastigheten skall hållas i ett vårdat skick. 

7 Kontroll 
För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren skyldig att 
lämna fastighetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till 
besiktning. 
 
8 Servitut m.m. 
Tomträttshavaren får inte utan fastighetsägarens medgivande i tomträtten 
upplåta servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller 
sådan rätt som följer av detta avtal. 
 
9 Ändring av avgäld 
För avgäldsreglering gäller perioder om 10 år, varvid första perioden räknas 
från och med [åååå-mm-dd]. Samma datum som upplåtelsedagen, 
under förutsättning att upplåtelsedagen är satt till första dagen i ett 
kvartal. I annat fall skall regleringstidpunkten sättas till första dagen 
i det kvartal som ligger närmast efter upplåtelsedagen.  
 
10 Uppsägning av avtalet 
Genom uppsägning från fastighetsägarens sida kan tomträtten bringas att 
upphöra efter en första tidsperiod om sextio år, räknat från och med [åååå-
mm-dd], och därefter tidsperioder om vardera fyrtio år. 
 
11 Förpliktelser m.m. 
Samtliga avgifter, skatter och övriga förpliktelser, som utgår för fastigheten 
och tomträtten, skall bäras av tomträttshavaren i den mån de belöper på 
tiden från och med upplåtelsedagen. 
 
12 Ledningar m.m. 
Tomrättshavaren medger fastighetsägaren eller annan, som därtill har 
fastighetsägarens tillstånd, att, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet 
för tomträttshavaren, i eller över fastigheten anlägga, bibehålla, underhålla, 
nyttja och borttaga för allmänt och gemensamt ändamål avsedda ledningar, 
rör, kulvertar, tunnlar och bergrum samt belysningsanordningar, allt med 
därtill hörande anordningar samt infästningar på byggnad inklusive 
vägmärken och gatunamnskyltar. 
 
Inom fastigheten får inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra 
anläggande, nyttjande eller inspektion av ovan angivna anordningar. 
 
Tomträttshavaren är pliktig att utan ersättning tåla i denna punkt angivet 
intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad 
eller annan anläggning inom fastigheten. 
 
13 Anslutningsavgifter m.m. 
Fastighetsägaren svarar för gatukostnader vid upplåtelsetillfället samt för 
anläggningsavgiften för en förbindelsepunkt för vatten och avlopp. 
Tomträttshavaren svarar för kostnaderna för ytterligare förbindelsepunkter 
samt för anslutning av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till 
gemensamhetsanläggning. 
 
14 Överlåtelse av avtalet 
Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomrättshavaren att vid ovan 
angivna överlåtelsevite tillse, att förvärvaren skriftligen förbinder sig att 
övertaga tomträttshavarens samtliga förpliktelser enligt avtalet jämte 
eventuella tillägg till detsamma. Förbindelsen skall översändas till 
fastighetsägaren inom en vecka från dagen för överlåtelse. 
 
15 Inskrivning 
Fastighetsägaren skall söka inskrivning av detta tomträttsavtal. Samtliga 
kostnader för inskrivningen erläggs av tomträttshavaren. 
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SE BILAGA        
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. 
Datum 

      
För exploateringsnämnden Tomträttshavarens underskrift (stämpel e.dyl) 

Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

 



Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 STOCKHOLM, telefon 08-508 276 00 

 

Exploateringsnämnden TOMTRÄTTSAVTAL 

Nyupplåtelse bostäder 

 
 

 Fastighet 

 Flerfam.hus   Småhus   Övrigt  ”Fastighet H” 

 
Parter 
Fastighetsägare 

STOCKHOLMS KOMMUN genom dess exploateringsnämnd 

Tomträttshavare Personnr/organisationsnr 

Kista Parkstad Projekt kv H AB 559391-9458 

            

Adress (aviseringsadress) 

      

      

 
Fastighet 

Fastighetsbeteckning Kommun 

      Stockholm 
Församling Stadsdel 

Spånga-Kista Kista 
Gatuadress Areal m2 

            

  Upplåtelsedag (se punkt 1) 

  Datum 

        

Avgäld (se punkt 2)   
Kronor/år  Kronor/kvartal 

      (     )       

 
Ändamål och byggnadsskyldighet (se punkt 3) 

Ändamål 

Bostäder 
m2 utnyttjningsbar bruttoarea (BTA, U)  
13 169       
Disposition av BTA, U Antal m2 Disposition av BTA, U Antal m2 

Bostad 12 989             

Butik/lokal 180             

                        

Senaste tidpunkt för 
bebyggelsens färdigställande  

Datum 

       
Vitesbelopp om 
byggnadsskyldighet ej fullgörs  

Kronor 

5 x 

årsavgäld  

Löpande vite 

       
Kr/Kvartal 
       

 Överlåtelse av avtalet (se punkt 14)  

 Överlåtelsevite Kronor 

 1 x årsavgäld 
 
För avtalet gäller samtliga omstående allmänna bestämmelser, särskilda bestämmelser samt vad i 
jordabalken eller eljest i lag stadgas om tomträtt 
 



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 Upplåtelse 
Fastighetsägaren upplåter från och med upplåtelsedagen till tomträttsha-
varen med tomträtt fastigheten i nu befintligt skick. Tomträttshavaren, som 
besiktigat fastigheten, avstår med bindande verkan från alla anspråk på 
grund av fel eller brister i fastigheten. 
 
Parterna är ense om att fastigheten vid avgäldsbestämning skall anses ha 
normal grund. 
 
2 Avgäld 
Den årliga tomträttsavgälden utgör, om inte annat överenskoms eller av 
domstol bestäms, ovan angivet avgäldsbelopp. Tomträttsavgälden skall 
betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före varje kvartals början. 
Om avgäld inte betalas på föreskriven tid skall dröjsmålsränta utgå på 
förfallet belopp till dess betalning sker. 
 
Har genom dom eller eljest bestämts att avgäld från viss tidpunkt skall utgå 
med högre eller lägre belopp än förut, skall dröjsmålsränta betalas på 
skillnaden mellan erlagda belopp och de belopp som skall utgå efter 
nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodag till dess betalning sker. 
 
Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. 
 
3 Ändamål 
På fastigheten, som endast får användas för ovan angivet ändamål, skall 
uppföras och bibehållas byggnad innehållande högst ovan angivna antal 
kvadratmeter utnyttjningsbar bruttoarea (BTA,U) uppdelad enligt ovan 
angiven disposition. 
 
Det åligger tomträttshavaren att vid tidpunkt och vite, som angivits ovan, 
ha färdigställt bebyggelsen på fastigheten i enlighet med avtalet. För varje 
avslutat kvartal härefter skall tomträttshavaren utge ovan angivna löpande 
vite, till dess bebyggelsen på fastigheten har färdigställts i enlighet med 
avtalet. 
 
Senast 12 månader efter det att bebyggelsen på fastigheten blivit 
inflyttningsklar skall obebyggd del av fastigheten vara iordningställd i 
enlighet med i detaljplanen och i bygglovärendet lämnade föreskrifter. 
 
4 Ändring av utnyttjande 
Ändring av det för fastigheten bestämda utnyttjandet får inte ske utan 
fastighetsägarens medgivande. Innan sådan ändring sker skall tomträttsha-
varen, om fastighetsägaren så finner påkallat, träffa tilläggsavtal med 
fastighetsägaren angående den avgäld och de övriga villkor, som skall gälla 
vid det ändrade utnyttjandet. 
 
5 Bygglov 
Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov skall av tomträttshavaren 
särskilt anmälas till fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. 
Uppförd byggnad får inte utan fastighetsägarens medgivande rivas. 
 
6 Underhåll 
Byggnader och övriga på fastigheten uppförda anläggningar skall av 
tomträttshavaren väl underhållas. Om de förstörs eller skadas av eld eller 
på annat sätt, skall de inom av fastighetsägaren bestämd skälig tid återupp-
byggas eller repareras, såvida inte annan överenskommelse träffas mellan 
fastighetsägaren och tomträttshavaren. 
 
Även obebyggd del av fastigheten skall hållas i ett vårdat skick. 

7 Kontroll 
För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren skyldig att 
lämna fastighetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till 
besiktning. 
 
8 Servitut m.m. 
Tomträttshavaren får inte utan fastighetsägarens medgivande i tomträtten 
upplåta servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller 
sådan rätt som följer av detta avtal. 
 
9 Ändring av avgäld 
För avgäldsreglering gäller perioder om 10 år, varvid första perioden räknas 
från och med [åååå-mm-dd]. Samma datum som upplåtelsedagen, 
under förutsättning att upplåtelsedagen är satt till första dagen i ett 
kvartal. I annat fall skall regleringstidpunkten sättas till första dagen 
i det kvartal som ligger närmast efter upplåtelsedagen.  
 
10 Uppsägning av avtalet 
Genom uppsägning från fastighetsägarens sida kan tomträtten bringas att 
upphöra efter en första tidsperiod om sextio år, räknat från och med [åååå-
mm-dd], och därefter tidsperioder om vardera fyrtio år. 
 
11 Förpliktelser m.m. 
Samtliga avgifter, skatter och övriga förpliktelser, som utgår för fastigheten 
och tomträtten, skall bäras av tomträttshavaren i den mån de belöper på 
tiden från och med upplåtelsedagen. 
 
12 Ledningar m.m. 
Tomrättshavaren medger fastighetsägaren eller annan, som därtill har 
fastighetsägarens tillstånd, att, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet 
för tomträttshavaren, i eller över fastigheten anlägga, bibehålla, underhålla, 
nyttja och borttaga för allmänt och gemensamt ändamål avsedda ledningar, 
rör, kulvertar, tunnlar och bergrum samt belysningsanordningar, allt med 
därtill hörande anordningar samt infästningar på byggnad inklusive 
vägmärken och gatunamnskyltar. 
 
Inom fastigheten får inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra 
anläggande, nyttjande eller inspektion av ovan angivna anordningar. 
 
Tomträttshavaren är pliktig att utan ersättning tåla i denna punkt angivet 
intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad 
eller annan anläggning inom fastigheten. 
 
13 Anslutningsavgifter m.m. 
Fastighetsägaren svarar för gatukostnader vid upplåtelsetillfället samt för 
anläggningsavgiften för en förbindelsepunkt för vatten och avlopp. 
Tomträttshavaren svarar för kostnaderna för ytterligare förbindelsepunkter 
samt för anslutning av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till 
gemensamhetsanläggning. 
 
14 Överlåtelse av avtalet 
Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomrättshavaren att vid ovan 
angivna överlåtelsevite tillse, att förvärvaren skriftligen förbinder sig att 
övertaga tomträttshavarens samtliga förpliktelser enligt avtalet jämte 
eventuella tillägg till detsamma. Förbindelsen skall översändas till 
fastighetsägaren inom en vecka från dagen för överlåtelse. 
 
15 Inskrivning 
Fastighetsägaren skall söka inskrivning av detta tomträttsavtal. Samtliga 
kostnader för inskrivningen erläggs av tomträttshavaren. 
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SE BILAGA        
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. 
Datum 

      
För exploateringsnämnden Tomträttshavarens underskrift (stämpel e.dyl) 

Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

 



Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 STOCKHOLM, telefon 08-508 276 00 

 

Exploateringsnämnden TOMTRÄTTSAVTAL 

Nyupplåtelse bostäder 

 
 

 Fastighet 

 Flerfam.hus   Småhus   Övrigt  ”Fastighet J” 

 
Parter 
Fastighetsägare 

STOCKHOLMS KOMMUN genom dess exploateringsnämnd 

Tomträttshavare Personnr/organisationsnr 

Kista Parkstad Projekt kv J AB 559391-9466 

            

Adress (aviseringsadress) 

      

      

 
Fastighet 

Fastighetsbeteckning Kommun 

      Stockholm 
Församling Stadsdel 

Spånga-Kista Kista 
Gatuadress Areal m2 

            

  Upplåtelsedag (se punkt 1) 

  Datum 

        

Avgäld (se punkt 2)   
Kronor/år  Kronor/kvartal 

      (     )       

 
Ändamål och byggnadsskyldighet (se punkt 3) 

Ändamål 

Bostäder 
m2 utnyttjningsbar bruttoarea (BTA, U)  
17 207       
Disposition av BTA, U Antal m2 Disposition av BTA, U Antal m2 

Bostad 16 946             

Butik/lokal 261             

                        

Senaste tidpunkt för 
bebyggelsens färdigställande  

Datum 

       
Vitesbelopp om 
byggnadsskyldighet ej fullgörs  

Kronor 

5 x 

årsavgäld  

Löpande vite 

       
Kr/Kvartal 
       

 Överlåtelse av avtalet (se punkt 14)  

 Överlåtelsevite Kronor 

 1 x årsavgäld 
 
För avtalet gäller samtliga omstående allmänna bestämmelser, särskilda bestämmelser samt vad i 
jordabalken eller eljest i lag stadgas om tomträtt 
 



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 Upplåtelse 
Fastighetsägaren upplåter från och med upplåtelsedagen till tomträttsha-
varen med tomträtt fastigheten i nu befintligt skick. Tomträttshavaren, som 
besiktigat fastigheten, avstår med bindande verkan från alla anspråk på 
grund av fel eller brister i fastigheten. 
 
Parterna är ense om att fastigheten vid avgäldsbestämning skall anses ha 
normal grund. 
 
2 Avgäld 
Den årliga tomträttsavgälden utgör, om inte annat överenskoms eller av 
domstol bestäms, ovan angivet avgäldsbelopp. Tomträttsavgälden skall 
betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före varje kvartals början. 
Om avgäld inte betalas på föreskriven tid skall dröjsmålsränta utgå på 
förfallet belopp till dess betalning sker. 
 
Har genom dom eller eljest bestämts att avgäld från viss tidpunkt skall utgå 
med högre eller lägre belopp än förut, skall dröjsmålsränta betalas på 
skillnaden mellan erlagda belopp och de belopp som skall utgå efter 
nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodag till dess betalning sker. 
 
Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. 
 
3 Ändamål 
På fastigheten, som endast får användas för ovan angivet ändamål, skall 
uppföras och bibehållas byggnad innehållande högst ovan angivna antal 
kvadratmeter utnyttjningsbar bruttoarea (BTA,U) uppdelad enligt ovan 
angiven disposition. 
 
Det åligger tomträttshavaren att vid tidpunkt och vite, som angivits ovan, 
ha färdigställt bebyggelsen på fastigheten i enlighet med avtalet. För varje 
avslutat kvartal härefter skall tomträttshavaren utge ovan angivna löpande 
vite, till dess bebyggelsen på fastigheten har färdigställts i enlighet med 
avtalet. 
 
Senast 12 månader efter det att bebyggelsen på fastigheten blivit 
inflyttningsklar skall obebyggd del av fastigheten vara iordningställd i 
enlighet med i detaljplanen och i bygglovärendet lämnade föreskrifter. 
 
4 Ändring av utnyttjande 
Ändring av det för fastigheten bestämda utnyttjandet får inte ske utan 
fastighetsägarens medgivande. Innan sådan ändring sker skall tomträttsha-
varen, om fastighetsägaren så finner påkallat, träffa tilläggsavtal med 
fastighetsägaren angående den avgäld och de övriga villkor, som skall gälla 
vid det ändrade utnyttjandet. 
 
5 Bygglov 
Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov skall av tomträttshavaren 
särskilt anmälas till fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. 
Uppförd byggnad får inte utan fastighetsägarens medgivande rivas. 
 
6 Underhåll 
Byggnader och övriga på fastigheten uppförda anläggningar skall av 
tomträttshavaren väl underhållas. Om de förstörs eller skadas av eld eller 
på annat sätt, skall de inom av fastighetsägaren bestämd skälig tid återupp-
byggas eller repareras, såvida inte annan överenskommelse träffas mellan 
fastighetsägaren och tomträttshavaren. 
 
Även obebyggd del av fastigheten skall hållas i ett vårdat skick. 

7 Kontroll 
För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren skyldig att 
lämna fastighetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till 
besiktning. 
 
8 Servitut m.m. 
Tomträttshavaren får inte utan fastighetsägarens medgivande i tomträtten 
upplåta servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller 
sådan rätt som följer av detta avtal. 
 
9 Ändring av avgäld 
För avgäldsreglering gäller perioder om 10 år, varvid första perioden räknas 
från och med [åååå-mm-dd]. Samma datum som upplåtelsedagen, 
under förutsättning att upplåtelsedagen är satt till första dagen i ett 
kvartal. I annat fall skall regleringstidpunkten sättas till första dagen 
i det kvartal som ligger närmast efter upplåtelsedagen.  
 
10 Uppsägning av avtalet 
Genom uppsägning från fastighetsägarens sida kan tomträtten bringas att 
upphöra efter en första tidsperiod om sextio år, räknat från och med [åååå-
mm-dd], och därefter tidsperioder om vardera fyrtio år. 
 
11 Förpliktelser m.m. 
Samtliga avgifter, skatter och övriga förpliktelser, som utgår för fastigheten 
och tomträtten, skall bäras av tomträttshavaren i den mån de belöper på 
tiden från och med upplåtelsedagen. 
 
12 Ledningar m.m. 
Tomrättshavaren medger fastighetsägaren eller annan, som därtill har 
fastighetsägarens tillstånd, att, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet 
för tomträttshavaren, i eller över fastigheten anlägga, bibehålla, underhålla, 
nyttja och borttaga för allmänt och gemensamt ändamål avsedda ledningar, 
rör, kulvertar, tunnlar och bergrum samt belysningsanordningar, allt med 
därtill hörande anordningar samt infästningar på byggnad inklusive 
vägmärken och gatunamnskyltar. 
 
Inom fastigheten får inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra 
anläggande, nyttjande eller inspektion av ovan angivna anordningar. 
 
Tomträttshavaren är pliktig att utan ersättning tåla i denna punkt angivet 
intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad 
eller annan anläggning inom fastigheten. 
 
13 Anslutningsavgifter m.m. 
Fastighetsägaren svarar för gatukostnader vid upplåtelsetillfället samt för 
anläggningsavgiften för en förbindelsepunkt för vatten och avlopp. 
Tomträttshavaren svarar för kostnaderna för ytterligare förbindelsepunkter 
samt för anslutning av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till 
gemensamhetsanläggning. 
 
14 Överlåtelse av avtalet 
Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomrättshavaren att vid ovan 
angivna överlåtelsevite tillse, att förvärvaren skriftligen förbinder sig att 
övertaga tomträttshavarens samtliga förpliktelser enligt avtalet jämte 
eventuella tillägg till detsamma. Förbindelsen skall översändas till 
fastighetsägaren inom en vecka från dagen för överlåtelse. 
 
15 Inskrivning 
Fastighetsägaren skall söka inskrivning av detta tomträttsavtal. Samtliga 
kostnader för inskrivningen erläggs av tomträttshavaren. 
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SE BILAGA        
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. 
Datum 

      
För exploateringsnämnden Tomträttshavarens underskrift (stämpel e.dyl) 

Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

 
 



Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 STOCKHOLM, telefon 08-508 276 00 

 

Exploateringsnämnden TOMTRÄTTSAVTAL 

Nyupplåtelse förskola 

 
 

 Fastighet 

 Flerfam.hus   Småhus   Övrigt  ”Fastighet FSK” 

 
Parter 
Fastighetsägare 

STOCKHOLMS KOMMUN genom dess exploateringsnämnd 

Tomträttshavare Personnr/organisationsnr 

Kista Parkstad Projekt FSK AB 559391-9516 

            

Adress (aviseringsadress) 

      

      

 
Fastighet 

Fastighetsbeteckning Kommun 

      Stockholm 
Församling Stadsdel 

Spånga-Kista Kista 
Gatuadress Areal m2 

            

  Upplåtelsedag (se punkt 1) 

  Datum 

        

Avgäld (se punkt 2)   
Kronor/år  Kronor/kvartal 

      (     )       

 
Ändamål och byggnadsskyldighet (se punkt 3) 

Ändamål 

Förskola 
m2 utnyttjningsbar bruttoarea (BTA, U)  
1 510       
Disposition av BTA, U Antal m2 Disposition av BTA, U Antal m2 

Förskola 1 510             

                        

                        

Senaste tidpunkt för 
bebyggelsens färdigställande  

Datum 

       
Vitesbelopp om 
byggnadsskyldighet ej fullgörs  

Kronor 

5 x 

årsavgäld  

Löpande vite 

       
Kr/Kvartal 
       

 Överlåtelse av avtalet (se punkt 14)  

 Överlåtelsevite Kronor 

 1 x årsavgäld 
 
För avtalet gäller samtliga omstående allmänna bestämmelser, särskilda bestämmelser samt vad i 
jordabalken eller eljest i lag stadgas om tomträtt 
 



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 Upplåtelse 
Fastighetsägaren upplåter från och med upplåtelsedagen till tomträttsha-
varen med tomträtt fastigheten i nu befintligt skick. Tomträttshavaren, som 
besiktigat fastigheten, avstår med bindande verkan från alla anspråk på 
grund av fel eller brister i fastigheten. 
 
Parterna är ense om att fastigheten vid avgäldsbestämning skall anses ha 
normal grund. 
 
2 Avgäld 
Den årliga tomträttsavgälden utgör, om inte annat överenskoms eller av 
domstol bestäms, ovan angivet avgäldsbelopp. Tomträttsavgälden skall 
betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före varje kvartals början. 
Om avgäld inte betalas på föreskriven tid skall dröjsmålsränta utgå på 
förfallet belopp till dess betalning sker. 
 
Har genom dom eller eljest bestämts att avgäld från viss tidpunkt skall utgå 
med högre eller lägre belopp än förut, skall dröjsmålsränta betalas på 
skillnaden mellan erlagda belopp och de belopp som skall utgå efter 
nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodag till dess betalning sker. 
 
Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. 
 
3 Ändamål 
På fastigheten, som endast får användas för ovan angivet ändamål, skall 
uppföras och bibehållas byggnad innehållande högst ovan angivna antal 
kvadratmeter utnyttjningsbar bruttoarea (BTA,U) uppdelad enligt ovan 
angiven disposition. 
 
Det åligger tomträttshavaren att vid tidpunkt och vite, som angivits ovan, 
ha färdigställt bebyggelsen på fastigheten i enlighet med avtalet. För varje 
avslutat kvartal härefter skall tomträttshavaren utge ovan angivna löpande 
vite, till dess bebyggelsen på fastigheten har färdigställts i enlighet med 
avtalet. 
 
Senast 12 månader efter det att bebyggelsen på fastigheten blivit 
inflyttningsklar skall obebyggd del av fastigheten vara iordningställd i 
enlighet med i detaljplanen och i bygglovärendet lämnade föreskrifter. 
 
4 Ändring av utnyttjande 
Ändring av det för fastigheten bestämda utnyttjandet får inte ske utan 
fastighetsägarens medgivande. Innan sådan ändring sker skall tomträttsha-
varen, om fastighetsägaren så finner påkallat, träffa tilläggsavtal med 
fastighetsägaren angående den avgäld och de övriga villkor, som skall gälla 
vid det ändrade utnyttjandet. 
 
5 Bygglov 
Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov skall av tomträttshavaren 
särskilt anmälas till fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. 
Uppförd byggnad får inte utan fastighetsägarens medgivande rivas. 
 
6 Underhåll 
Byggnader och övriga på fastigheten uppförda anläggningar skall av 
tomträttshavaren väl underhållas. Om de förstörs eller skadas av eld eller 
på annat sätt, skall de inom av fastighetsägaren bestämd skälig tid återupp-
byggas eller repareras, såvida inte annan överenskommelse träffas mellan 
fastighetsägaren och tomträttshavaren. 
 
Även obebyggd del av fastigheten skall hållas i ett vårdat skick. 

7 Kontroll 
För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren skyldig att 
lämna fastighetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till 
besiktning. 
 
8 Servitut m.m. 
Tomträttshavaren får inte utan fastighetsägarens medgivande i tomträtten 
upplåta servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller 
sådan rätt som följer av detta avtal. 
 
9 Ändring av avgäld 
För avgäldsreglering gäller perioder om 10 år, varvid första perioden räknas 
från och med [åååå-mm-dd]. Samma datum som upplåtelsedagen, 
under förutsättning att upplåtelsedagen är satt till första dagen i ett 
kvartal. I annat fall skall regleringstidpunkten sättas till första dagen 
i det kvartal som ligger närmast efter upplåtelsedagen.  
 
10 Uppsägning av avtalet 
Genom uppsägning från fastighetsägarens sida kan tomträtten bringas att 
upphöra efter en första tidsperiod om sextio år, räknat från och med [åååå-
mm-dd], och därefter tidsperioder om vardera fyrtio år. 
 
11 Förpliktelser m.m. 
Samtliga avgifter, skatter och övriga förpliktelser, som utgår för fastigheten 
och tomträtten, skall bäras av tomträttshavaren i den mån de belöper på 
tiden från och med upplåtelsedagen. 
 
12 Ledningar m.m. 
Tomrättshavaren medger fastighetsägaren eller annan, som därtill har 
fastighetsägarens tillstånd, att, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet 
för tomträttshavaren, i eller över fastigheten anlägga, bibehålla, underhålla, 
nyttja och borttaga för allmänt och gemensamt ändamål avsedda ledningar, 
rör, kulvertar, tunnlar och bergrum samt belysningsanordningar, allt med 
därtill hörande anordningar samt infästningar på byggnad inklusive 
vägmärken och gatunamnskyltar. 
 
Inom fastigheten får inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra 
anläggande, nyttjande eller inspektion av ovan angivna anordningar. 
 
Tomträttshavaren är pliktig att utan ersättning tåla i denna punkt angivet 
intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad 
eller annan anläggning inom fastigheten. 
 
13 Anslutningsavgifter m.m. 
Fastighetsägaren svarar för gatukostnader vid upplåtelsetillfället samt för 
anläggningsavgiften för en förbindelsepunkt för vatten och avlopp. 
Tomträttshavaren svarar för kostnaderna för ytterligare förbindelsepunkter 
samt för anslutning av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till 
gemensamhetsanläggning. 
 
14 Överlåtelse av avtalet 
Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomrättshavaren att vid ovan 
angivna överlåtelsevite tillse, att förvärvaren skriftligen förbinder sig att 
övertaga tomträttshavarens samtliga förpliktelser enligt avtalet jämte 
eventuella tillägg till detsamma. Förbindelsen skall översändas till 
fastighetsägaren inom en vecka från dagen för överlåtelse. 
 
15 Inskrivning 
Fastighetsägaren skall söka inskrivning av detta tomträttsavtal. Samtliga 
kostnader för inskrivningen erläggs av tomträttshavaren. 
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SE BILAGA        
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. 
Datum 

      
För exploateringsnämnden Tomträttshavarens underskrift (stämpel e.dyl) 

Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

 



ID AktivitetsläAktivitet Varaktighet Start Slut

1

2 ODDE ‐ Produktionstidplan 36 dagar må 24‐09‐30 må 24‐11‐18

3

4

5 Genomförandebeslut ‐ Expln 0 dagar to 22‐12‐08 to 22‐12‐08

6 Genomförandebeslut ‐ KF 0 dagar må 23‐01‐30 må 23‐01‐30

7 Detaljplan Laga Kraft (KF + 6 veckor) 0 dagar må 23‐03‐13 må 23‐03‐13

8

9 Projektering BH 274 dagar må 23‐03‐13 to 24‐03‐28

10 Upphandling projekterande konsulter 44 dagar må 23‐03‐13 to 23‐05‐11

11 Projektering 180 dagar fr 23‐05‐12 to 24‐01‐18

12 Granskning 25 dagar fr 24‐01‐19 to 24‐02‐22

13 Justering 15 dagar fr 24‐02‐23 to 24‐03‐14

14 Färdigt FU 10 dagar fr 24‐03‐15 to 24‐03‐28

15

16 Entreprenad Arbetsgata och ledningar 1776 dagar må 23‐03‐13 ti 30‐01‐01

17 Upphandling 60 dagar fr 24‐03‐29 to 24‐06‐20

18 Uppstart / planering 20 dagar fr 24‐06‐21 to 24‐07‐18

19 Byggstart 0 dagar fr 24‐07‐19 fr 24‐07‐19

20

21 Hanstavägen Del 1 75 dagar fr 24‐07‐19 to 24‐10‐31

22 Hanstavägen Del 2 75 dagar fr 24‐11‐01 to 25‐02‐13

23 Kista Alléväg Del 2 80 dagar fr 24‐07‐19 to 24‐11‐07

24 Lokalgata 5 40 dagar fr 24‐11‐08 to 25‐01‐02

25 Lokalgata 4 60 dagar fr 24‐11‐08 to 25‐01‐30

26 Oddetorget 80 dagar fr 25‐01‐31 to 25‐05‐22

27 Ormen Långe 60 dagar fr 25‐05‐23 to 25‐08‐14

28 Kista Alléväg Del 1 100 dagar fr 25‐01‐31 to 25‐06‐19

29 GC‐väg Oddebron 120 dagar fr 25‐06‐20 to 25‐12‐04

30 Lagtingsgatan 85 dagar fr 25‐12‐05 to 26‐04‐02

31

32 Lokalgata 2 65 dagar fr 25‐02‐14 to 25‐05‐15

33 Lokalgata 1 65 dagar fr 25‐05‐16 to 25‐08‐14

34 Gångfartsområde 70 dagar fr 25‐08‐15 to 25‐11‐20

35 GC‐väg Telemarksbron 180 dagar fr 25‐11‐21 to 26‐07‐30

36

37 Skanska Tider
38 Fastighet A1 (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 24‐11‐08 fr 24‐11‐08

39 Fastighet A1 (preliminärt tillträde) 0 dagar fr 24‐11‐01 fr 24‐11‐01

40

41 Fastighet A2 (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 24‐11‐08 fr 24‐11‐08

42 Fastighet A2 (preliminärt tillträde) 0 dagar fr 24‐11‐01 fr 24‐11‐01

43

44 Fastighet C (tidigaste byggstart) 0 dagar må 23‐09‐11 må 23‐09‐11

45 Fastighet C (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar må 24‐07‐01 må 24‐07‐01

46

47 Fastighet D (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐01‐31 fr 25‐01‐31

48 Fastighet D (preliminärt tillträde) 0 dagar on 25‐10‐01 on 25‐10‐01

49

50 Fastighet E (tidigaste byggstart) 0 dagar må 23‐03‐13 må 23‐03‐13

51 Fastighet E (preliminärt tillträde) 0 dagar on 23‐11‐01 on 23‐11‐01

52

53 Fastighet F (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐06‐20 fr 25‐06‐20

54 Fastighet F (preliminärt tillträde) 0 dagar to 26‐10‐01 to 26‐10‐01

55

56 Fastighet I (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐06‐20 fr 25‐06‐20

57 Fastighet I (preliminärt tillträde) 0 dagar fr 27‐10‐01 fr 27‐10‐01

58

59 Fastighet J (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐08‐15 fr 25‐08‐15

60 Fastighet J (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar to 26‐01‐01 to 26‐01‐01

61

62 Fastighet K (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐06‐20 fr 25‐06‐20

63 Fastighet K (preliminärt tillträde) 0 dagar sö 29‐04‐01 sö 29‐04‐01

64

65 Fastighet H (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐05‐16 fr 25‐05‐16

66 Fastighet H (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar ti 25‐07‐01 ti 25‐07‐01

67

68 Fastighet OL (tidigaste byggstart) 0 dagar to 23‐04‐13 to 23‐04‐13

69 Fastighet OL (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar on 23‐09‐13 on 23‐09‐13

70 Fastighet DPC/HUB (tidigaste byggstart) 0 dagar to 23‐04‐13 to 23‐04‐13

71 Fastighet DPC/HUB preliminär upplåtelsedag 0 dagar on 23‐09‐13 on 23‐09‐13

72 Fastighet FSK (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 26‐04‐03 fr 26‐04‐03

73 Fastighet FSK preliminär upplåtelsedag) 0 dagar ti 30‐01‐01 ti 30‐01‐01

74

75 Entreprenader ‐ Finplanering Gata
76 Finplanering Del 1

77 Finplanering Del 2

78 Finplanering Del 3

79

80 Entreprenader ‐ Parker
81 Oddeparken

82 Skogsparken

83 Kvartersparken

-12-08

-01-30

-03-13

Hänsyn ej tagen till ev behov av tillstånd för vattenverksamhet / miljödom -07-19

-11-08

-11-01

-11-08

-11-01
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PM produktionsförutsättningar för Byggherrar och Entreprenörer. 
Förutsättningar och krav vid genomförande av entreprenadarbeten i Kista Odde 

1 Bakgrund 

Inom Kista finns ett flertal utbyggnadsområden. Inom kv Odde i Kista sker utbyggnad av ett nytt 

bostadsområde med i huvudsak bostäder i flervåningshus, studentbostäder, verksamhetslokaler och 

förskolor, totalt ca 2 050 lägenheter och ca 11 000 m2 verksamheter. Det finns även ett antal 

befintliga byggnader som skall omvandlas inom projektet. 

Utbyggnaden sker i en takt som kräver förståelse, inlevelseförmåga och vilja för att skapa bra 

förutsättningar för alla aktörer. Dessa är Exploateringskontoret (ExplK), byggherrar, företag, ägare 

av anläggningar, myndigheter, entreprenörer, förskolor, näringsidkare och boende. 

Under en stor del av utbyggnaden kommer många entreprenader att pågå under samma tidsrymd. 

Samtidigt flyttar boende in och de har rätt till en god boendemiljö. 

Detta dokument ska beskriva förutsättningar och krav som ställs på alla parter för att kunna uppnå ett 

positivt samspel under den tid som utbyggnaden pågår. Det skall ses som ”täckbestämmelser” som 

gäller om inget annat har överenskommits mellan berörda parter såsom byggherrar, entreprenörer 

och Staden. 

2 Status 

Detta dokument utgör en avtalsbilaga till de exploateringsavtal som träffas mellan  

ExplK och Byggherrarna. Syftet med dokumentet är att ge förutsättningarna för ett samordnat 

genomförande av dels entreprenader gällande husbyggnad och dels markentreprenader på allmän 

platsmark samt kvartersmark. Dokumentet ska följas av samtliga byggherrar och entreprenörer som 

agerar inom planområdet. Dokumentet ska utgöra avtalsinnehåll för samtliga entreprenader som 

upphandlas av ExplK eller Byggherre avseende arbeten inom planområdet. 

 

För planområdet gäller aktuella lagar och föreskrifter för arbeten inom Stockholms kommun där 

erforderliga tillstånd söks hos Trafikkontoret och/eller Polisen. Om inte annat specifikt föreskrivs i 

detta dokument gäller Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun. 

 

3 Beskrivning av entreprenadens utförande 

Färdigställande av allmän platsmark har normalt genomförts enligt följande innan byggstart på 

anslutande kvartersmark: 

Va-ledningar samt i förekommande fall fjärrvärme-, fjärrkyla- och sopsugsledningar är förlagda och 

gata är belagd med AG (asfaltgrus) inom körbanans bredd. Ytligt förlagd kanalisation såsom el, tele- 

och optoledningar förläggs normalt i samband med finplaneringarbeten efter att byggnaden är 

grundlagd. 
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Byggnationen sker ofta fram till fastighetsgränsen, vilket gör det svårt att bygga utan att göra intrång 

på grannfastigheter eller allmän mark. Det går således inte att entydigt definiera arbetsområdet utan 

att visst överlapp måste accepteras av samtliga aktörer. Vid byggnation på fastigheter som gränsar 

till gatumark ska byggherren eftersträva att max 2 meter utanför fastighetsgränsen tas i anspråk och 

då endast för pågående arbeten, ej för lagring av material. 

En kort beskrivning av möjliga konfliktsituationer som kan innebära konsekvenser för utförandet av 

entreprenadarbeten ges i följande avsnitt.  

3.1 Markarbeten på kvartersmark 

 Frischakter som sträcker sig in på grannfastigheter och allmän mark får inte förekomma. Om 

sådan schakt ändå skulle krävas måste först skriftligt tillstånd inhämtas från berörd 

fastighetsägare. 

 Sprängning, pålning, spontning o d måste planeras och utföras med hänsyn tagen till pågående 

arbeten på grannfastigheter, t ex betonggjutning. 

 Transporter och utlastning av schaktmassor måste i vissa fall ske över grannfastigheter. 

 Tippning av schaktmassor på annan byggherres område inom arbetsstället får inte förekomma. 

 Etablering som ligger utanför överenskommet område (APD-plan) får inte förekomma. 

 På ställen där höjdskillnaden mellan byggnad och väg är så stor att väguppbyggnadens slänt 

sträcker sig innanför tomtgränsen skall åtgärd vidtas som gör att uppbyggnad av vägen är 

genomförbar. Åtgärder kan t.ex vara stödmurar, uppförande av grund och källarväggar. 

Där höjdskillnader mellan fastighetens schaktbotten och gatumark är så stor att gatans 

uppbyggnad påverkas vid schakt inom fastigheten gäller följande: 

 Åtgärder t.ex spont som krävs för att hålla uppe gatan vid schakt på fastighet utförs och 

bekostas av exploatören. 

 Om försvarsarbeten, t.ex L-stöd erfordras vid byggnation av gatan så bekostas dessa av 

exploatören. 

 Om inga försvarsarbeten är utförda och inget mothåll, t.ex källarvägg, finns för gatan så 

måste exploatören acceptera att Exploateringskontoret anlägger slänter på fastigheten. 

  

3.2 Grundkonstruktioner 

För konstruktioner i fastighetsgräns måste tillräckligt utrymme finnas för t e x formsättning och 

intransport av material. För formsättning av grund och källarväggar kan en minsta fri bredd på 0,8 m 

förutsättas.  

Grundkonstruktioner får inte förläggas utanför fastighetsmark utan särskilt tillstånd i förväg. 

Ledningsförläggning utanför fastighetsmark får inte heller ske utan tillstånd och separat avtal med 

Trafikkontoret, (undantag för dräneringsledningar som inte kräver tillstånd). 

 Spontning inklusive förankring måste ske med hänsyn till planerade och genomförda 

markförstärkningar av allmän platsmark. Den av byggherren projekterade lösningen för spontning 

ska godkännas av ExplK. 
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Spont ska kapas 1200 mm under färdig mark. Arbetet utförs och bekostas av den som låtit utföra 

arbetet och ska samordnas med arbeten för återfyllning enligt nedan. 

 

 Vid återfyllning mot grundkonstruktioner som behöver ske på allmän platsmark ska staden utföra 

erforderliga återställningsarbeten/återfyllning så att projekterad kvalitet inryms, arbetet sker på 

byggherrens bekostnad. Kostnaden regleras enligt stadens upphandlade markentreprenörs á-priser 

för ovanstående arbeten och ersätts enligt MER Anläggning 17. Detta gäller inte återfyllning 

och/eller uppfyllning mot befintliga byggnader där särskild överenskommelse behöver träffas. 

 

 I det fall byggherren orsakar skada på stadens arbeten ska staden utföra erforderliga 

återställningsarbeten så att projekterad kvalitet inryms, arbetet sker på byggherrens bekostnad. 

Kostnaden regleras enligt stadens upphandlade markentreprenörs á-priser för ovanstående arbeten 

och ersätts enligt MER Anläggning 17. 

 Återfyllning mot grundkonstruktioner måste i vissa fall ske via grannfastigheter. 

 

3.3 Husbyggnation 

 Lyft och transporter av stom- och formelement över grannfastigheter kan bli nödvändiga. Den 

egna produktionen ska planeras så att sådana intrång på grannfastigheter minimeras. 

 För fasadarbeten i fastighetsgräns kan ställningar behöva placeras utanför den egna fastigheten. 

Normalt skall detta ske inom 2 meter från fastighetsgränsen, se även under punkt 3. 

 Lossning och lastning av byggmaterial kan innebära störningar i framkomligheten. Lossning och 

lastning skall planeras så att störningar minimeras. 

 

3.4 Markarbeten och stödmurar inom gatumark och x-områden 

 Gator och ledningar byggs i en första etapp ut i begränsad omfattning (till bygg-gator med AG-

beläggning på körbanans bredd, se även punkt).  

 Vid grundläggning ska gators och ledningarnas stabilitet säkerställas och återfyllning ska utföras 

snarast. 

 För att uppnå en optimal boendemiljö till första inflyttning, ska arbeten med finplanering av 

gator, gångbanor, parkeringsytor och parkmark samordnas mellan byggherrar och deras 

entreprenörer samt ExplK och deras entreprenörer. Hänsyn måste dock tas till årstidsberoende 

arbeten. Det kommer dock att vara provisoriskt hårdgjort fram till varje entré vid inflyttning och 

finplaneringen av gator färdigställs inom cirka 6 månader därefter. Med ”Finplanering” menas 

färdigställande av gata med kantsten, markbeläggningar, trädgropar, (exkl. plantering som beror 

på årstiden), markutrustning, belysning m.m. Färdigställande av parker kopplar inte direkt till 

inflyttningar och hanteras enligt separat tidplan. 
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3.5 Transporter m m 

 Konflikt kan uppstå mellan behov av att etablera lyftanordningar och framkomlighet 

på allmän gata. All påverkan på det allmänna gatunätet kräver tillstånd från Trafikkontoret. För 

nyttjande eller påverkan av gator inom Odde (som inte överlämnats till Trafikkontoret) så krävs 

tillstånd av ExplK. 

 Förebygg byggmaterialtransporter som kör och parkerar fel i området. 

 Säkerställ god grindhantering. Klargör ansvariga för öppning och låsning. 

 

3.6 Dokumentation 

 Dokumentation i form av besiktningshandlingar, registreringshandlingar, körjournaler etc av 

fordon och arbetsmaskiner, ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen. 

 Dokumentation i form av förarbevis och intyg på berörda arbetstagare som används inom 

entreprenaden, skall finnas tillgängligt på arbetsplatsen. 

 Dokumentation i form av arbetsmiljöplaner, förhandsanmälan, säkerhetsdatablad, skydds-

rondsprotokoll, TA-plan, APD-plan, PM etc ska finnas på arbetsplatsen. 

 

3.7      Övrigt 

 Efter inflyttning i området behöver samordning ske så att konflikt undviks mellan boende och 

pågående byggverksamhet. Det kan gälla trafik och framkomlighet, buller, damm och andra 

olägenheter som kan uppstå för de boende på grund av byggverksamheten. 

 Om bullrande verksamhet skall bedrivas mellan kl 19.00-07.00 vardagar skall Explk:s 

projektledning kontaktas för samråd, (och normalt krävs även polistillstånd).  Det är inte tillåtet 

att arbeta helgdagar utan särskilt tillstånd. Utöver detta noteras att reglerna i ordningsstadgan och 

Naturvårdsverkets föreskrifter avseende byggbuller (NFS 2004:15) skall följas. 

4 Förvaring av drivmedel och andra kemiska produkter samt  
        farligt avfall 

4.1 Drivmedel och kemiska produkter 

Kemiska produkter och farligt avfall som lagras utomhus ska förvaras inom regn- och 

påkörningsskyddad invallning. Invallningen ska rymma den mängd vätska som finns i det 

största kärlet, plus 10% av den totala volymen som förvaras inom invallningen.  

Cisterner ska vara invallade, alternativt dubbelmantlade, samt vara placerade på hårdgjord yta. 

Invallade cisterner ska vara regnskyddade. Invallningen får inte vara försedd med tappventil 

utan ska tömmas genom pumpning. Cisterner ska vara påkörningsskyddade eller placerade så 

att risken för påkörning är minimal. 
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Spill ska saneras omedelbart. Absorptionsmedel ska därför finnas nära tillgängligt samt kärl 

för att omhänderta kontaminerat material. 

Fat ska förvaras i tråg, det gäller även vid användning. I övrigt gäller samma regler som för 

cisterner. 

 

5 Restriktioner 

5.1 Markrening 

  Inga kända markföroreningar finns inom området. 

 

5.2 Hantering av länsvatten 

Stockholm Vattens riktlinjer för länshållningsvatten gäller. 

 https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdfer/riktlinjer/verksamheter/by

ggforetag/lanshallningsvatten-1.pdf  

5.3 Grundkonstruktioner 

 Återfyllning mot grundkonstruktion som gränsar mot allmän mark ska kunna utföras i tid 

enligt gällande tidplan så att arbeten på allmän mark inte hindras. 

  För att kunna färdigställa finplaneringsarbeten i anslutning till husfasader och övriga  

 konstruktioner ska fasadarbeten etc vara avslutade senast 3 månader före inflyttning eller till 

en tid som parterna gemensamt beslutar, (kan var annan/längre tid beroende på årstid) 

5.4 Snömassor 

 Snömassor får ej tippas på allmän mark eller annan byggherres mark inom området. Vid 

osäkerhet ska Exploateringskontorets byggledare kontaktas. 

6 Bärighet, trafikbelastningar, fordon och arbetsmaskiner 

 

6.1 Särskilda Stadskrav 

Bestämmelserna gällande trafikering i Stockholms Stad gäller samtliga fordon och maskiner som 

används inom denna entreprenad enligt dokument ”Miljökrav vid upphandling av entreprenader och 

tjänster” där fordon och arbetsmaskiner ingår.  

När byggnadsarbetena på tomtmark pågår kommer gatorna att vara utbyggda upp till och med 

asfaltgrus (AG). Gatorna kommer i stor utsträckning att trafikeras med byggtrafik, därför har en 

högre bindemedelshalt i AG-lagret valts. 

Gatorna är dimensionerade för normal trafiklast på allmänna vägar, BK2. Dispens kan sökas hos 

Exploateringskontoret för samtliga transporter motsvarande trafiklaster enligt BK1. 

Förutsättning är att fordonen framförs så att avståndet mellan yttre hjulkant och släntkrön är minst 

0,5 m (minst 0,75 m vid exceptionell belastning) 
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Ovanstående laster kan även tillämpas i byggskedet. Vid schakt som utförs djupt eller nära 

intilliggande byggnads grundläggning kan stabilitetsutredning erfordras. 

Byggtrafik med max 12 m:s fordon är tillåten på anvisade byggvägar. Eventuellt längre fordon kan 

tillåtas efter samråd med ExplK. 

 

I övrigt gäller senaste utgåvan av kartan för tung trafik inom Stockholms stad som begränsning. 

7 Tillgänglighet 

7.1 In- och utfart  

In- och utfart till respektive kvarter från allmänna gatunätet, redovisas av byggherren i form av 

skedesplaner, som hålls uppdaterade under utbyggnadstiden. 

7.2 Utrymme på allmän mark, samt X- och U-områden 

Inom detaljplanen finns markområden avsedda för olika ändamål med följande tillgänglighet: 

7.2.1 Allmänna gator 

Allmänna gator byggs ut etappvis med varierande färdigställandegrad. Alla belagda ytor är 

reserverade för allmän trafik och byggtrafik, med för allmänna vägnätet tillåtna axel- och 

fordonslaster. Den del av allmän gata som ligger utanför den belagda ytan är uppbyggd för att tåla 

tillfälliga laster och kan med särskilt tillstånd från ExplK användas som uppställningsplats för 

mobilkran eller liknande under begränsade tidsperioder. Byggherrarna ansvarar för att säkerställa 

stabiliteten för gator vid avvikelser från dimensionerade trafiklaster. 

7.2.2 Allmänna transportvägar 

Inom området finns allmänna transportvägar avsedda enbart för byggtransporter, vilka inte får 

blockeras vid lastning och lossning av fordon eller vid uppställningar av kranar och materialupplag. 

In- och utfart från området sker i första hand via Kista Alléväg.  

Byggtransporter skall ta hänsyn till de bärighetsklasser som gäller i området. 

Eventuella arbeten i det allmänna gatunätet kräver godkända TA-planer innan igångsättning. 

Tillstånd ska sökas hos Trafikkontoret. 

7.2.3 Gång och cykelvägar 

Gång- och cykelvägar på allmän mark är förbjudet område för byggtrafik som inte utgör 

entreprenadarbeten för byggandet av det aktuella avsnittet av gång- och cykelvägnätet. 

7.2.4 X- och U-områden  
Generellt gäller att X- områden ska kunna användas av gående och cyklister i takt med att inflyttning 

sker. Det innebär att X- områden måste vara tillgängliga för färdigställande i god tid före inflyttning. 

Tidplanen för utbyggnaden i Odde och tider för planerade inflyttningar finns tillgänglig hos ExplK. 

U- områden används för allmänna ledningar och måste hela tiden vara tillgängliga för eventuella 

nödåtgärder. 
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7.2.5 Parkmark  

Parkområden på allmän mark, d v s områden som ligger utanför allmän gatumark, är förbjudet 

område och får inte användas som upplag, uppställning m m. Byggherren ansvarar för att träd, annan 

vegetation och berg på allmän platsmark inte skadas under den tid exploateringen genomförs.   

7.2.6 Etableringsytor 

Byggherren/entreprenören förbinder sig att i god tid före byggstart, samråda med staden om vilka 

ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Etablering ska i första hand 

ske på kvartersmark. Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras 

enligt taxa. 

Byggherren skall vid vite tillse att byggherren, eller av byggherren anlitad entreprenör, håller sig 

inom av staden anvisad byggetableringsyta. Vite skall utgå med 250 SEK per påbörjad vecka och 

kvm, som byggherren eller dess entreprenörer nyttjar ytor utanför anvisad byggetableringsyta. 

Etableringsytor skall återlämnas i avstädat och återställt skick, efter gemensam syn. 

Staden har möjlighet att nyttja kvartersmark inom Odde 1 som etableringsyta efter särskild 

överenskommelse med tomträttshavaren. Tomträttshavaren har möjlighet att nyttja blivande allmän 

platsmark efter särskild överenskommelse med staden. 

7.2.7 Parkering 

Vid byggstart finns normalt inga allmänna ytor inom detaljplanen som är avsedda för parkering av 

byggfordon, inkluderande även byggpersonalens egna fordon. All parkering måste därför ske utanför 

området i enlighet med gällande parkeringsregler, på egen kvartersmark eller på av Trafikkontoret 

anvisade tillfälliga parkeringsplatser utanför området. Parkeringsfrågor och eventuella 

markupplåtelser för parkering inom entreprenadområdet hanteras av ExplK. Mark som endast 

upplåtits för byggetablering får inte användas för parkering av privatbilar. 

 

8 Trafikföring och trafikanordningsplaner 
För alla ingrepp på allmän gatumark som påverkar framkomligheten för såväl fordons- som 

gångtrafik måste tillstånd sökas. TA-plan, ska inlämnas för godkännande till Trafikkontoret. Inga 

åtgärder får vidtagas innan godkänd TA-plan erhållits. 

Inom detaljplaneområde Kista Odde kommer en förenklad hantering av ta-planer att ske. Ta-planer 

söks på sedvanligt sätt, (samma blankett som vid ansökan till Trafikkontoret) men lämnas till ExplKs 

byggledning, ingen avgift utgår. 

 

8.1  Damning och förorening av allmänna vägar 

Nedsmutsning av allmänna vägar och damning, som upplevs störande utanför arbetsområdet, ska 

minimeras. Det åligger entreprenören att vidta åtgärder vid nedsmutsning av allmänna vägar eller vid 

damning. Exempel på sådana åtgärder är bevattning vid dammande arbetsmoment, däcktvätt och 

gaturengöring.   
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9 Underhåll, tankning och rengöring av fordon och arbetsmaskiner 
 

9.1 Tvätt av fordon och arbetsmaskiner 

Fordons- och maskintvätt inom arbetsområdet ska ske på särskild tvättplats som är hårdgjord och 

olje- och vattentät. Uppkommet tvättvatten ska samlas upp och avledas till spillvattennätet efter 

slam- och oljeavskiljning. Slam- och oljeavskiljaren bör dimensioneras för uppehållstid på minst två 

timmar och ytbelastning på minst 1 m³/m² och timme.  

Eventuella krav på föroreningsinnehåll i det vatten som avleds till spillvattennätet ställs av 

ledningsägaren Stockholms Vatten. Det åligger entreprenören att söka nödvändiga tillstånd eller göra 

anmälan hos ledningsägaren om tvättplats ska anläggas. 

9.2 Service, underhåll, uppställning samt tankning  

Får endast ske på särskilt iordningsställd olje-, kemikalie- och vattentät yta eller på tvättplats enligt 

Uppkommet spillvatten från sådan yta ska behandlas i oljeavskiljare enligt 9.1. Uppkommen spillolja 

eller andra restprodukter får ej ledas till oljeavskiljare eller avloppsnät.  

10 Byggmaterialtransporter 

Byggverksamheten kommer under flera år att vara intensiv i området kring Kista Odde. Andra 

utbyggnader inom stadsutvecklingsområdet Kista kommer att pågå samtidigt. Den trafiksituation 

som idag råder i området kommer att bli besvärligare och tätare och förbli sådan under flera år 

framåt.  

Det åligger den som bygger att planera materialtransporterna så att allmänna gator inte blockeras. 

Gatorna får heller inte användas för fordon som väntar på att lossa material. 

11 Byggavfallshantering 

Hantering av byggavfall skall ske enligt Stockholm stads avfallsplan.  

Med fördel kan en lösning sökas med en gemensam entreprenör som sköter hämtningen av 

byggavfall inom området. 

 

12 Byggarbetsmiljösamordning 

För att klara byggverksamheten inom området med hänsyn till alla konflikter och restriktioner krävs 

att planerade och pågående arbeten samordnas fortlöpande. Entreprenören är skyldig att med 

beslutsbehörig person samverka i samordningsgrupp för planering av verksamheten inom och i nära 

anslutning till området.  

Varje byggherre har eget arbetsmiljöansvar för sitt eget exploateringsområde och utser egen BAS-U.  

Explk kommer att upprätta en arbetsmiljöplan i planerings/projekteringsskede (BAS-P), och för 

entreprenadarbeten på blivande allmänplatsmark utser Staden egen BAS-U. 

Respektive byggarbetsmiljösamordnare, som ansvarar för eget arbetsområde, ska ingå i 

samordningsgrupp för hela arbetsstället. Staden kallar vid behov berörda till möten gällande 

byggarbetsmiljösamordning. 
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Som planeringsunderlag till den egna verksamheten är varje entreprenör skyldig att ta del av 

produktionsplaner och tidplaner som finns för grannfastigheterna. Det kan bli nödvändigt att välja 

produktionsordning med hänsyn till övrig verksamhet inom området. 

Speciell samordning krävs beträffande byggkranar avseende höjder, radiokanal mm. 

Grundregeln är att kranar inte får placeras på allmän mark utan de ska placeras på kvartersmark. 

 

13 Fysiska ingrepp 

13.1 Tillstånd 

Ingrepp på allmän mark kräver tillstånd från Explk. vilket hanteras på samma sätt som ingrepp i 

”stadsmiljö”. (se även TK:s ”Teknisk Handbok”). 

13.2 Gropavgift 

Föreskrifter i TK:s ”Teknisk Handbok” tillämpas. 

13.3 Vite (som ej anges i Ök om exploatering) 

Föreskrifter i TK:s ”Teknisk Handbok” tillämpas. 

13.4 Återställande 

Föreskrifter i TK:s ”Teknisk Handbok” tillämpas. 

14 Gemensamma arbeten, skötsel, driftkostnader 
För att utbyggnaden inom Kista Odde skall fungera smidigt så finns det vissa arbeten som 

erfarenhetsmässigt bör skötas gemensamt. Det gäller bl.a skötsel på gemensamma gator i form av 

vinterväghållning, renhållning, trafikövervakning m.m. men även t.ex inhägnad av hela 

arbetsområdet, informationstavlor, vägvisning, låsning av grindar.  

Skötsel på gator inom kvartersmark sköts av respektive byggherre. Rengöring efter nedsmutsning 

relaterat till byggverksamhet, bekostas av byggherrarna. 

15 Logistikplanering - Masshantering 
Logistikplanering och planering av arbetsområdena skall göras gemensamt för att minimera 

trafikstörningar under byggtiden. 

Hantering av schaktmassor kan med fördel samordnas inom området, t.ex gemensamma upplagsytor, 

krossning av bergmassor, sortering av schaktmassor m.m. 

 





Vite vid trädskada (träd >10 cm i diameter 1,3 m över mark)

Basinfo
Art
Id.nr.
Tot. vitesbelopp 100000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 
skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa
Gren ø 3-5 cm 0,5% = 500 0
Gren ø 5-10 cm 10,0% = 10000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 20000 0
Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0

Vitesberäkning för stamkador
Antal 
skador

Skada på stam, endast barkskada % av vitesbelopp Sek på stam
1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 1000 0
10-200 cm2 skadad bark. 5% = 5000 0
200-400 cm2 skadad bark. 40% = 40000 0
>400 cm2 skadad bark. 100% = 100000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada
0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 2000 0
10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 15000 0
200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 50000 0
>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 100000 0

0 Skr

Vitesberäkning för rotskador
Antal 
skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter
Rot ø 3-5 cm 0,5% = 500 0
Rot ø 5-10 cm 10,0% = 10000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 20000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 0 Sek



Vite vid trädskada  (träd >30cm i diameter 1,3 m över mark)

Basinfo
Art
Id.nr.
Tot. vitesbelopp 300000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 
skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa
Gren ø 3-5 cm 0,5% = 1500 0
Gren ø 5-10 cm 10,0% = 30000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 60000 0
Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0

Vitesberäkning för stamkador
Antal 
skador

Skada på stam, endast barkskada % av vitesbelopp Sek på stam
1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 3000 0
10-200 cm2 skadad bark. 5% = 15000 0
200-400 cm2 skadad bark. 40% = 120000 0
>400 cm2 skadad bark. 100% = 300000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada
0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 6000 0
10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 45000 0
200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 150000 0
>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 300000 0

0 Skr

Vitesberäkning för rotskador
Antal 
skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter
Rot ø 3-5 cm 0,5% = 1500 0
Rot ø 5-10 cm 10,0% = 30000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 60000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 0 Sek



Vite vid trädskada  (träd >50 cm i diameter 1,3 m över mark)

Basinfo
Art
Id.nr.
Tot. vitesbelopp 500000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 
skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa
Gren ø 3-5 cm 0,5% = 2500 0
Gren ø 5-10 cm 10,0% = 50000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 100000 0
Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0

Vitesberäkning för stamkador
Antal 
skador

Skada på stam, endast barkskada % av vitesbelopp Sek på stam
1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 5000 0
10-200 cm2 skadad bark. 5% = 25000 0
200-400 cm2 skadad bark. 40% = 200000 0
>400 cm2 skadad bark. 100% = 500000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada
0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 10000 0
10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 75000 0
200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 250000 0
>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 500000 0

0 Skr

Vitesberäkning för rotskador
Antal 
skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter
Rot ø 3-5 cm 0,5% = 2500 0
Rot ø 5-10 cm 10,0% = 50000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 100000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 0 Sek



Vite vid trädskada  (träd >80 cm i diameter 1,3 m över mark)

Basinfo
Art
Id.nr.
Tot. vitesbelopp 1000000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 
skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa
Gren ø 3-5 cm 0,5% = 5000 0
Gren ø 5-10 cm 10,0% = 100000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 200000 0
Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0 Skr

Vitesberäkning för stamkador
Antal 
skador

Skada på stam, endast barkskada % av vitesbelopp Sek på stam
1-10 cm2 skadad bark. 1% = 10000 1 10000
10-200 cm2 skadad bark. 5% = 50000 0
200-400 cm2 skadad bark. 40% = 400000 0
>400 cm2 skadad bark. 100% = 1000000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada
1-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 20000 0
10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 150000 0
200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 500000 0
>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 1000000 0

10000 Skr

Vitesberäkning för rotskador
Antal 
skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter
Rot ø 3-5 cm 0,5% = 5000 0
Rot ø 5-10 cm 10,0% = 100000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 200000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 10000 Sek



Vite vid trädskada för specifika utpekade träd 

Basinfo
Art x
Id.nr. x
Tot. vitesbelopp2000000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 
skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa
Gren ø 3-5 cm 0,5% = 10000 0
Gren ø 5-10 cm 10,0% = 200000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 400000 0
Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0

Vitesberäkning för stamkador
Antal 
skador

Skada på stam, endast barkskada% av vitesbelopp Sek på stam
1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 20000 0
10-200 cm2 skadad bark. 5% = 100000 0
200-400 cm2 skadad bark. 40% = 800000 0
>400 cm2 skadad bark. 100% = 2000000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada
0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 40000 0
10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 300000 0
200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 1000000 0
>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 2000000 0

0 Skr

Vitesberäkning för rotskador
Antal 
skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter
Rot ø 3-5 cm 0,5% = 10000 0
Rot ø 5-10 cm 10,0% = 200000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 400000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 0 Sek



Vite vid trädskada för särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets definition

Basinfo
Art x
Id.nr. x 
Tot. vitesbelopp3000000 Sek

Vitesberäkning för grenskador Skadeanmälan

Antal 
skadade 

Skadade grenar % av vitesbelopp Sek grenar Summa
Gren ø 3-5 cm 0,5% = 15000 0
Gren ø 5-10 cm 10,0% = 300000 0
Gren ø >10 cm 20,0% = 600000 0
Vid skada >30% av alla grenar > ø 5 cm utfaller fullt vite. 0

Vitesberäkning för stamkador
Antal 
skador

Skada på stam, endast barkskada% av vitesbelopp Sek på stam
1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 30000 0
10-200 cm2 skadad bark. 5% = 150000 0
200-400 cm2 skadad bark. 40% = 1200000 0
>400 cm2 skadad bark. 100% = 3000000 0

Skada på stam,  bark- och vedskada
0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 60000 0
10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 450000 0
200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 1500000 0
>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 3000000 0

0 Skr

Vitesberäkning för rotskador
Antal 
skadade 

Skadade rötter % av vitesbelopp Sek rötter
Rot ø 3-5 cm 0,5% = 15000 0
Rot ø 5-10 cm 10,0% = 300000 0
Rot ø >10 cm 20,0% = 600000 0

0 Skr

Vitesbelopp: 0 Sek
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INLEDNING 
 

Stockholms stad ska vara ett föredöme för innovativt samt socialt 

och miljömässigt hållbart stadsbyggande. All stadsutveckling ska 

genomsyras av hållbar energianvändning, miljöanpassade 

transporter och resurseffektiva kretslopp. Naturen ska vara 

integrerad i staden för att ge svalka, bättre luft, bullerdämpning 

och skydd mot häftiga regn samtidigt som den biologiska 

mångfalden gynnas. 

 

Stockholms miljöprogram 2020-2023 antogs av fullmäktige i maj 

2020. Miljöprogrammet innehåller sju prioriterade mål och 16 

etappmål som stadens ska uppfylla. De prioriterade målen är  

1. Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 

2. En fossilfri organisation 2030 

3. Ett klimatanpassat Stockholm 

4. Ett resurssmart Stockholm 

5. Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande 

och sammanhängande ekosystem 

6. Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö 

7. Ett giftfritt Stockholm 

 

Som markägare har exploateringsnämnden i uppdrag att styra 

byggaktörer1 i enlighet med miljöprogrammet och tillhörande 

handlingsplaner och riktlinjer. Det här dokumentet sammanfattar 

och beskriver övergripande de hållbarhetskrav som enligt 

politiska beslut ska ställas i markanvisningsavtal och 

överenskommelse om exploatering. 

 

De målsättningar och åtgärder i stadens miljöprogram som ligger 

till grund för kravställandet är: 

 

- Effektiv energianvändning - Energianvändning ska vara 

högst 55kWh/m2 och år med sikte på 45 kWh/m2 och år. 

 

- Effektiva transporter - Stadsplaneringen ska bidra till 

transporteffektivitet och ett ökat kollektivt resande samt 

ökat resande med cykel. 

 

- Biologisk mångfald i väl fungerande och 

sammanhängande ekosystem - Funktioner och samband 

för biologisk mångfald ska upprätthållas i stadens blå och 

                                                 
1 Med byggaktör så syftas på det som i PBL definieras som byggherre 
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gröna infrastruktur bl.a. genom tillämpning av 

grönytefaktor på kvartersmark. 

 

Riktlinjer för dagvattenhantering ska användas för att 

förbättra vattenkvaliteten i stadens sjöar, vattendag och 

kustvatten. 

 

Giftfritt Stockholm - Skadliga ämnen i varor och 

kemiska produkter ska minska. Bygg- och 

anläggningsvaror ska inte innehålla utfasningsämnen eller 

prioriterade riskminskningsämnen. 

 

Alla riktlinjer som hållbarhetskraven är hämtade från och 

beräkningsverktyg som behövs finns på stadens webbplats:  

stockholm.se/hallbarhetskraven   

 

  

http://stockholm.se/hallbarhetskraven
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SYFTE OCH MÅLGRUPP 
 

Det här dokumentet är riktat till byggaktörer som får 

markanvisning på stadens mark för nybyggnad och tecknar 

överenskommelse om exploatering med staden.  

 

De hållbarhetskrav som beskrivs i dokumentet ingår som villkor 

vid markanvisning och överenskommelse om exploatering. I 

samband med tecknande av markanvisningsavtal och 

överenskommelse om exploatering godkänner byggaktören 

kraven i detta dokument. 
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UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHETSKRAV 
 

Byggaktören ska redovisa hur hållbarhetskraven uppfylls i av 

staden anvisat system, webbplatsen Uppföljningsportalen 

uppfoljningsportalen.stockholm.se. Redovisning av kraven sker 

vid följande tillfällen: 

 Inför samråd av detaljplan 

 Inför överenskommelse om exploatering 

 Inför ansökan om bygglov 

 Inför ansökan om slutbesked 

 24 månader efter färdigställt projekt 

 

Vid de två första redovisningstillfällena har exploateringskontoret 

och byggaktören ett nära samarbete, men vid de tre sista 

tillfällena är kontakten mellan exploateringskontoret och 

byggaktören tillfällig. Därför ska byggaktören kontakta 

exploateringskontoret inför ansökan om bygglov, slutbesked och 

24 månader efter färdigställt projekt så att uppföljning kan ske. 

 

För att uppfylla hållbarhetskraven krävs god framförhållning och 

kunskap om planerings- och byggprocessen. Byggaktören bör ha 

ett ledningssystem för styrning och uppföljning av miljöarbetet, 

en projektanpassad miljöplan som anger hur kraven kommer att 

uppfyllas och en utpekad miljöansvarig i organisationen. 

Byggaktören behöver säkerställa att projektdeltagare får 

information och utbildning om stadens hållbarhetskrav. 

 

 

 

  

file://///ad.stockholm.se/cli-sd/cc2sd010/004632/MT/Personliga%20mappar%20MT/Frida%20Nordström/Hållbarhetskraven/uppfoljningsportalen.stockholm.se
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1 EFFEKTIV ENERGIANVÄNDNING 
 
Alla energiberäkningar som ska göras enligt detta kravdokument 

görs enligt Boverkets byggregler med undantag enligt nedan. 

 

Krav - energianvändning 
Energianvändningen (levererad (köpt) energi per m2 Atemp, 

exklusive hushålls- respektive verksamhetsenergi2 samt exklusive 

processenergi) för: 

 bostäder ska vara max 55 kWh/m2 och år för 

uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och 

fastighetsenergi3 vid normalt brukande. Normalt brukande 

definieras enligt Boverkets gällande författningssamling, 

BEN. För bostäder ska beräkning för att verifiera 

energikrav göras enligt BEN. El som används till 

uppvärmning och tappvarmvatten viktas med en faktor 2 

och el för komfortkyla viktas med en faktor 3. 

 lokaler4 ska vara max 55 kWh/m2 och år för 

uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och 

fastighetsenergi5 vid normalt brukande enligt Boverkets 

gällande författningssamling, BEN. För lokaler kan kravet 

på energianvändningen kompletteras med ett 

ventilationstillägg6 i enlighet med gällande BBR vid 

bygglovsansökan. El som används till uppvärmning och 

tappvarmvatten viktas med en faktor 2 och el för 

komfortkyla viktas med en faktor 3.   

o Energitekniska egenskaper hos en byggnad bör vara 

goda så att den är fortsatt energieffektiv även vid 

ändring eller byte till annan verksamhet. För lokaler 

ska beräkning för att verifiera energikrav göras utan 

återvinning av processenergi. För att kunna verifiera 

uppmätt energiprestanda krävs en beräkning baserad 

på verklig drift. För speciallokaler, som t.ex. idrotts-

hallar, där man inte kommer att byta verksamhet, 

kan det krävas avsteg som särskilt måste motiveras. 

o Staden ser positivt på olika former av lösningar där 

processenergi återvinns. 

                                                 
2 Enligt BBR:s nomenklatur 
3 Fastighetsenergi definieras i BBR, vilket tidigare kallades fastighetsel 
4 Enligt BBR:s definitioner 
5 Fastighetsenergi definieras i BBR, vilket tidigare kallades fastighetsel 
6 Ventilationstillägget baseras på hygieniskt ventilationsbehov, dvs det 

genomsnittliga ventilationsflödet (qm) som behövs för att hålla acceptabel 

luftkvalitet, ej för att värma eller kyla lokalerna. Detta luftflöde ska i första 

hand baseras på personbelastning och aktivitetsnivå. 
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Underlag och metod för uppföljning av beräknade 

energivärden 

Rapportering av beräknade energivärden sker vid två tillfällen: 

 Inför överenskommelse om exploatering  

 Inför ansökan om slutbesked  

 

När verksamheten är känd ska energiberäkningar göras med 

kända specifika data, dock ska Boverkets gällande 

författningssamling för brukarindata användas i program och 

systemhandling. 

 

Energiberäkning (revideras före idrifttagning baserat på 

avvikelser under produktionen) ska göras enligt stadens 

instruktioner. Energiberäkningar utförs enligt ISO EN 13790 eller 

med ett validerat dynamiskt beräkningsprogram (t.ex. IDA, VIP 

Energy).  

 
Underlag och metod för uppföljning av uppmätta 

energivärden 

Energideklaration och uppmätta energivärden ska rapporteras 24 

månader efter färdigställt projekt.  

 

För uppmätta energivärden ska följande redovisas: 

1. Byggnadens energianvändning (fastighetsenergi, värme 

med separat mätning av elenergi för 

uppvärmningsanordningar, energi för komfortkyla, total 

energi för tappvarmvatten, total övrig el). 

2. Lokalt producerad förnybar energi (sol- och vindenergi) 

inom byggnad (fastighet) om sådan produceras. 

3. Mängd återvunnen processenergi inom byggnad 

(fastighet) om sådan genererats.   

 

För att kunna redovisa efterfrågade uppgifter behövs 

mätare för:  

o tappvarmvatten7  

o fastighetsenergi (fastighetsel)  

o total el i byggnaden   

o elenergi för uppvärmningsanordningar  

o energi för lokalt producerad förnybar energi  

o återvunnen processenergi 

 

                                                 
7 Separat mätning av tappvarmvatten ska ske för vattenkrävande verksamheter 

som restauranger, gym, etc. 
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Energianvändningen redovisas i kWh per energislag och 

byggnad. Underlag för redovisning utgörs minst av ett av 

följande alternativ:  

 Uppmätta faktiska värden och uppmätta 

normalårskorrigerade värden, baserade på ett 

tolvmånaders värde inom en tvåårsperiod 

(fastighetsenergi, uppvärmning, komfortkyla och 

tappvarmvatten) 

 Energideklaration med uppmätta värden 

 Årsenergikalkyl (normalårskorrigerad för uppvärmning 

och komfortkyla) baserat på ett tolvmånaders värde inom 

en tvåårsperiod  per energislag (fastighetsenergi, 

uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten).  
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2 EFFEKTIVA TRANSPORTER 
 

Krav– Cykelparkering   
Planering av cykelparkering ska följa stadens beslutade riktlinjer 

för parkeringstal ”Cykelparkeringstal vid nyproduktion8”. Vilket 

tal som gäller för respektive projekt utreds under planprocessen 

och fastställs sedan av detaljplanens planbeskrivning. 

Cykelparkeringsplatserna ska vara placerade så att de är enkla att 

komma åt. Det ska finnas utrymme för större cyklar och tillbehör. 

 

Underlag och metod för uppföljning av cykelparkering  

Rapportering ska ske vid följande tillfällen: 

 Inför överenskommelse om exploatering  

 Inför ansökan om bygglov 

 24 månader efter färdigställt projekt kommer stickprov 

genomföras  

 

Redovisning avser: 

 totalt antal cykelparkeringsplatser, inomhus respektive 

utomhus 

 antal cykelparkeringsplatser per enhet enligt 

”Cykelparkeringstal vid nyproduktion” 

 lokalisering och utformning i planritningar som visar 

planerade cykelparkeringsplatser. 

 

Rekommendationer för utformning och placering av 

cykelställ 

 Följ stadens riktlinjer för utformning av cykelparkering 

vilket innebär att framhjulsställ undviks och att ramen 

alltid kan låsas fast.  

 Cykelparkeringarna bör vara lättillgängliga för olika 

grupper vilket innebär att användaren inte behöver 

använda stor kraft för att parkera sin cykel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 ”Cykelparkeringstal vid nyproduktion”, beslutat av SBN, TN, EXPLN 2015-

03-19. Se stockholm.se/hallbarhetskraven  

http://stockholm.se/hallbarhetskraven
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Krav– Bilparkering   
Planering för bilparkering ska följa stadens beslutade riktlinjer 

för parkeringstal9. Antal parkeringsplatser per lägenhet avgörs av 

läges- och projektspecifika faktorer som fastställs i samband med 

varje projekt. Projektets specifika parkeringstal framgår sedan av 

detaljplanens planbeskrivning. I syfte att underlätta för de boende 

att leva utan egen bil och i syfte att sänka sitt projektspecifika 

parkeringstal har byggaktören möjlighet att genomföra 

mobilitetsåtgärder och tillämpa så kallade gröna parkeringstal.  

 

Riktlinjerna för parkeringstal för bil innehåller även exempel på 

vilken nivå av mobilitetsåtgärder som krävs för att få lägre nivå 

på parkeringstalet enligt följande: 

o Grundläggande nivå: 10 % lägre nivå 

o Medelnivå: 15 % lägre nivå 

o Ambitiös nivå: 25 % lägre nivå 

 

Vid tillämpning av gröna parkeringstal ska byggaktören komma 

överens med staden om nödvändiga mobilitetsåtgärder. Vilka 

åtgärder som valts ska framgå av detaljplanens planbeskrivning 

samt utvecklas av byggaktören i en separat parkerings-PM. I 

denna PM ska byggaktören redovisa vilken nivå på 

mobilitetsåtgärder som valts, utförligt redovisa vilka åtgärder 

som planeras samt motivera valet av åtgärder mot bakgrund av 

projektets lokalisering och tilltänkt målgrupp för bostäderna m.m. 

 

Underlag och metod för uppföljning  

Rapportering ska ske vid följande tillfällen: 

 Inför överenskommelse om exploatering 

 Inför ansökan om bygglov 

 24 månader efter färdigställt projekt kommer stickprov 

genomföras 

 

Redovisning avser parkerings-PM med parkeringslösning och 

mobilitetsåtgärder samt underlag i form av aktuella planritningar, 

marknadsanalys, t.ex. avtal med bilpoolsaktör som styrker 

planerade åtgärder. 

 

  

                                                 
9 ”Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal”, beslutat av 

kommunfullmäktige 2015-10-19. 
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3 BIOLOGISK MÅNGFALD OCH 
SAMMANHÄNGANDE EKOSYSTEM 

 

Krav– Rening och fördröjning av dagvatten  
Planering för dagvattenhantering ska följa stadens 

dagvattenstrategi ”Dagvattenstrategi – Stockholms väg till en 

hållbar dagvattenhantering”10, ”Dagvattenhantering – 

Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation”11 och stadens 

riktlinjer för dagvattenhantering. Se Stockholm Vatten och 

Avfalls webbplats för dagvatten; 

stockholmvattenochavfall.se/dagvatten 

 

Åtgärdsnivån är framtagen för att möta miljökvalitetsnormerna i 

stadens vatten (recipienter) och samtidigt skapa övriga fördelar 

med en lokal dagvattenhantering enligt stadens dagvattenstrategi. 

Åtgärdsnivån och nedanstående krav på grönytefaktor ger flera 

samordningsmöjligheter. 

 

Underlag och metod för uppföljning:  

Rapportering ska ske vid följande tillfällen: 

 Inför samråd av detaljplan alternativt vid granskning av 

detaljplan när markanvisning sker efter samråd 

 

I en dagvattenutredning ska det redovisas hur åtgärder är 

dimensionerade utifrån stadens riktlinjer för dagvattenhantering. 

Se Stockholm Vatten och Avfalls webbplats för dagvatten 

stockholmvattenochavfall.se/dagvatten. Redovisning av hur 

dagvattenhanteringen ska lösas på fastighetsnivå ska redovisas i 

ritning. 

 

 Inför ansökan om bygglov 

 

I projekteringshandlingar redovisas t.ex. markplaneringsplan och 

takplan, som verifierar att dagvattenåtgärder i dagvattenutredning 

genomförs.  

 

Avsteg kan medges i de fall tekniska förutsättningar, naturliga 

förhållanden eller orimliga kostnader i förhållande till 

miljönyttan medför att det inte är möjligt eller motiverat att 

dimensionera en dagvattenanläggning för rekommenderad volym 

eller på annat sätt avskilja föroreningar motsvarande det som 

                                                 
10 Antagen av kommunfullmäktige 2015 
11 Antagen av exploateringsnämnden 2016 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten
https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten
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avses med åtgärdsnivån. Motiv och underlag för ett sådant avsteg 

ska i så fall anges och godkännas av staden. 

 

Krav– Grönytefaktor (GYF) 
Planering av kvartersmark ska följa dokumentet ”GYF - 

Grönytefaktor för kvartersmark, Stockholms stad 2021-02-01”12. 

Till varje detaljplan tar Stockholms stad fram ett projektanpassat 

GYF-underlag som överlämnas till byggaktören när 

detaljplanearbetet påbörjas. En minsta grönytefaktor på 0,6 ska 

normalt uppnås. Faktorn 1,0 används vid låg exploatering och 0,4 

där en mycket stor del av kvarteret är bebyggt. Hur grönytefaktor 

beräknas och tillämpas framgår av dokumentet ”GYF - 

grönytefaktor för kvartersmark, Stockholms stad 2021-02-01”, se 

stadens webbplats stockholm.se/hallbarhetskraven där finns även 

beräkningsverktyg för GYF.  

 

De olika faktorkraven tillsammans med möjlighet till 

SpecialGYF innebär ett flexibelt system som kan anpassas för 

olika förutsättningar. Grönytefaktorn och lokalt anpassad grönska 

ska bidra både till att stärka ekosystemet samt bidra till rekreativa 

funktioner samt bidrar till att nå ovanstående krav avseende 

dagvatten. 

 

Underlag och metod för uppföljning 

Rapportering ska ske vid följande tillfällen: 

 Inför samråd av detaljplan alternativt till granskning av 

detaljplan när markanvisning sker efter samråd 

 Inför ansökan om bygglov 

 

Om stora förändringar inom ett kvarter sker mellan samråd och 

granskning av detaljplanen, ska GYF-beräkningen från samråd 

uppdateras inför överenskommelse om exploatering. 

 

Inför samråd av detaljplan ska följande underlag redovisas: 

 Allmän beskrivning av projektet 

 Situationsplan 

 Sektioner 

 Fasadritningar 

 Excel-beräkning av GYF13 

 

                                                 
12 Dokumentet GYF – grönytefaktor för kvartersmark har tagits fram av 

exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen enligt ett 

budgetuppdrag 2014. 
13 Beräkningsverktyg finns på stadens webbplats 

stockholm.se/hallbarhetskraven 

http://stockholm.se/hallbarhetskraven
http://www.stockholm.se/hallbarhetskraven
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Inför bygglov ska följande underlag redovisas: 

 Allmän beskrivning av projektet 

 Situationsplan 

 Sektioner 

 Fasadritningar 

 Excel-beräkning av GYF 

 Skötselplan  

 

Handlingarna ska redovisas enligt stadens anvisningar i GYF-

Grönytefaktor för kvartersmark 2021-02-01. Observera att GYF-

kravet gäller för ett helt kvarter och om flera byggaktörer delar på 

ett kvarter krävs samordning sinsemellan för leverans av en 

gemensam GYF-handling.  
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4 GIFTFRITT STOCKHOLM 
 

Krav– miljöbedömning av material 
Föreskrivna och använda kemiska produkter och fasta bygg- och 

anläggningsvaror14 ska vara miljöbedömda och dokumenterade i 

en digital loggbok i Byggvarubedömningen (BVB), eller med 

likvärdig systematik15. Totalbedömningen ska erhålla betyget 

rekommenderas eller accepteras. Rekommenderade varor ska 

väljas före accepterade varor. Bygg- och anläggningsvaror som 

inte är bedömda eller med totalbedömningen ”undviks” ska 

hanteras som interna avvikelser med skriftligt godkännande av 

byggaktören.  

 

Den digitala loggboken ska innehålla dokumentation som 

verifierar innehåll. Loggboken ska innehålla uppgifter om typ av 

vara, varunamn, innehållsdeklaration (byggvarudeklaration 

BVD16) och tillverkare. Material som hanteras som avvikelser 

ska dokumenteras med information om placering i 

byggnaden/anläggningen17.  

 

Tak, fasad, stuprör och vattenrör eller andra byggnadsdelar som 

kommer i kontakt med rinnande vatten ska inte innehålla koppar 

eller zink.1819  

 

Underlag och metod för uppföljning  

Rapportering ska ske vid följande två tillfällen: 

 Inför ansökan om bygglov 

 

System för bedömning och loggning av bygg- och 

anläggningsvaror ska redovisas. Föreskrivna bygg- och 

                                                 
14 De produktgrupper som ska vara miljöbedömda redovisas på 

stockholm.se/hallbarhetskraven (bilaga BSAB-koder) 
15 Likvärdig systematik innebär ett system för materialbedömning och 

loggbokshantering som uppfyller kemikaliekraven enligt stadens 

kemikalieplan och miljöprogram. Likvärdig innebär också att bedömningarna 

ska vara tredjepartsgranskade samt att kriterier ska uppfyllas enligt BVB’s 

bedömningskriterier för innehåll version 4.0, vilket likställs med bedömning 

A, B, eller C+ i SundaHus eller att varan är registrerad i BASTA-registret.  
16 Dokumentationen ska utöver redovisningskrav enligt bedömningssystemen 

(eBVD2015, säkerhetsdatablad mm) även innehålla information om varan är 

eller innehåller nanomaterial. 
17 Exempel på avvikelseblankett tillhandahålls av staden. 
18 Kravet gäller ej slutna system. 
19 Användningen av sådant material kan medges om avrinningen renas. 

Byggaktören redovisar för miljöförvaltningen 

(plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se) hur detta kommer att ske.  

Miljöförvaltningen lämnar därefter ett utlåtande över reningen. 

http://stockholm.se/hallbarhetskraven
mailto:plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se


 

Exploateringskontoret 
 

Version 2.0 

 Sida 16 (19) Avdelningen för Miljö och teknik 

 

  

 

 

 
 

  
  

anläggningsvaror som inte uppfyller kraven redovisas med 

dokumenterad tillhörande avvikelse. 

 

 Inför ansökan om slutbesked. 

 

Den färdigställda loggboken ska redovisas. Föreskrivna bygg- 

och anläggningsvaror som inte uppfyller kraven redovisas med 

dokumenterad tillhörande avvikelse. 
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5 ÖVRIGA HÅLLBARHETSKRAV PÅ 
MATERIAL   

 

Krav - Trä  
Trä eller träbaserade produkter som byggs in ska komma från 

hållbart skogsbruk enligt följande prioritering: 

1. FSC-/PEFC-märkt trä  

2. Träprodukter med annan dokumentation som styrker att 

produkten kommer från hållbart skogsbruk  

3. Om träråvara med dokumenterat hållbart ursprung inte 

funnits tillgängligt ska de åtgärder som genomförts för att 

försöka få fram produkter av hållbar träråvara 

dokumenteras. 

 

Kriteriet är relevant för inbyggda produkter med >2 % träråvara.  

 

Underlag och metod för uppföljning  

Rapportering ska ske i samband med följande två tillfällen: 

 Inför ansökan om bygglov 

 

Tillvägagångssätt för att säkerställa kravuppfyllnad  ska 

redovisas. 

 

 Inför ansökan om slutbesked 

 

Dokument som styrker kravefterlevnad ska redovisas. 

Exempelvis FSC-certifikat (Forest Stewardship Council) eller 

PEFC-dokumentation (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification) eller annan dokumentation som verifierar att kravet 

uppfylls. Kravefterlevnad kan också styrkas genom att produkten 

uppfyller BVBs kriterium för hållbar träråvara betygsnivå  

”Rekommenderas” (i första hand) eller ”Accepteras”. 

 

Krav - Natursten 
Natursten som används ska ha brutits/producerats/bearbetats 

under förhållanden som är förenliga med: ILO:s åtta 

grundläggande internationella konventioner, konventioner med 

särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), 

FN:s barnkonvention 32 samt lokalt arbetarskydd, 

arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.  

 

Underlag och metod för uppföljning 

Rapportering ska ske i samband med följande två tillfällen: 

 Inför ansökan om bygglov 
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Tillvägagångssätt för att säkerställa kravuppfyllnad  ska 

redovisas. 

 

 Inför ansökan om slutbesked 

 

Dokumentation ska finnas som styrker att den eller de platser där 

stenprodukten producerats/bearbetats uppfyller kraven. Exempel 

på sådan dokumentation kan vara rapport från en andra- eller 

tredjeparts revision. 

 

Bearbetade stenprodukter ska enligt verifikationer komma från 

laglig brytning och bearbetning, där lokala lagar och 

internationella konventioner som gäller miljö, mänskliga 

rättigheter och arbetsrättsliga villkor efterlevs. Leverantörskedjan 

ska vara transparent.  
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Versionshistorik 

 

Version Datum Kommentar/förändring Ansvarig 

1.0 17-06-30 Första version Anders Johnson 

1.1 17-10-23 Förtydligande avseende adresser till hemsidor Anders Johnson 

1.2 18-01-18 Förtydligande avseende hänvisning till 

beräkningsverktyg för GYF 

Anders Johnson 

1.3 18-04-19 Förtydligande om att kraven följs upp i 

överenskommelse om exploatering genom avtal 

samt att dokument ska skickas in parallellt med 

ansökan om bygglov 

Anders Johnson 

2.0 21-10-01 Uppdatering och anpassning till Stockholms stads 

miljöprogram 2020-2023  

Redovisning och uppföljning av kraven sker i 

systemet Uppföljningsportalen 

Tydliggörande av krav för koppar och zink, 

Kemikalieplan 2020-2023 

Ny beräkningsmodell GYF – grönytefaktor för 

kvartersmark 2021-02-01 

Tydliggörande att fjärde uppföljningstillfället sker i 

samband med slutbesked 

Anders Johnson 

    

 

 

 

























 

 

BORGENSFÖRBINDELSE 
 

Mellan å ena sidan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd (nedan Staden) 

och å andra sidan Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420), NewCo 5115 

Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv A AB (org.nr. 559388-5493), NewCo 5118 Sweden 

AB uät Kista Parkstad Projekt kv C AB (559391-9532), Kista Parkstad Projekt 8 ek. för. uät 

Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. (org.nr. 769641-5046), NewCo 5119 Sweden AB uät 

Kista Parkstad Projekt kv E AB (org.nr. 559391-9540), Kista Parkstad Projekt 9 ek. för. uät 

Kista Parkstad Projekt kv F ek. för. (org.nr. 769641-5079), NewCo 5120 Sweden AB uät 

Kista Parkstad Projekt kv H AB (org.nr. 559391-9458), Kista Parkstad Projekt 10 ek. för. uät 

Kista Parkstad Projekt kv I ek. för. (org.nr. 769641-5087), NewCo 5121 Sweden AB uät Kista 

Parkstad Projekt kv J AB (org.nr. 559391-9466), Kista Parkstad Projekt 11 ek. för. uät Kista 

Parkstad Projekt kv K ek. för. (org.nr. 769641-5095), och NewCo 5116 Sweden AB uät Kista 

Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516), (nedan var för sig Bolag och gemensamt 

Bolagen), har träffats, eller kommer att träffas, Överenskommelse om exploatering med 

överlåtelser av mark samt tomträttsupplåtelser inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del 

av Akalla 4:1 i Kista, dnr E2022-01984 (nedan Avtalet). Bolagen ska enligt punkten 5.1 

Säkerhet i Avtalet ställa säkerhet i form av borgensåtagande för rätta fullgörandet av samtliga 

de åtaganden och förpliktelser som åligger Bolagen enligt Avtalet. Skanska AB (org.nr. 

556000-4615) åtar sig därför följande ansvar till fullgörande av punkten 5.1 Säkerhet i 

Avtalet. 

 

Härmed åtar sig Skanska AB, org.nr. 556000-4615, (nedan Borgensmannen), att såsom för 

egen skuld (proprieborgen) svara solidariskt med Bolagen och den eller de som senare kan 

komma att förvärva hel eller del av Överlåtelsefastighet eller tomträtt till Tomträttsfastighet 

eller Tomträtten enligt definitioner i Avtalet, gentemot Staden för rätta fullgörandet av 

samtliga de åtaganden och förpliktelser som åligger Bolagen, Bolag eller förvärvare enligt 

Avtalet samt de avtal som Staden och Bolagen eller Bolag ingår som en följd av detsamma.  

Krav enligt denna borgensförbindelse ska framställas skriftligen till Borgensmannen på adress 

som vid var tid finns registrerad hos Bolagsverket.  

Denna borgensförbindelse gäller från och med dagen för Borgensmannens undertecknande av 

borgensförbindelsen till och med att Bolagen, Bolag eller förvärvare uppfyllt sina åtaganden 

och förpliktelser enligt Avtalet.  

För det fall Överlåtelsefastighet eller tomträtt till Tomträttsfastighet eller Tomträtten, enligt 

definitioner i Avtalet, eller del därav, ska överlåtas på annan kan denna borgensförbindelse 

komma att ersättas av annan borgensförbindelse, självständig bankgaranti (on demand) eller 

annan motsvarande säkerhet som Staden skäligen kan godta. Det åligger berört Bolag att tillse 

att förvärvare ställer sådan säkerhet för att Borgensmannen ska kunna frias från hela eller 

delar av sitt åtagande enligt denna borgensförbindelse. Borgensmannen kan endast genom 

skriftligt samtycke från Staden bli befriat från sitt åtagande enligt denna borgensförbindelse. 

Denna borgensförbindelse är begränsad till 100 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01. 

Denna begränsning avser endast viten enligt punkt 5.2 i Avtalet. För övriga viten i Avtalet 

gäller ingen begränsning. 



 

 

Denna borgensförbindelse får inte överlåtas av Borgensmannen eller Staden utan den andra 

partens skriftliga samtycke.  

____________ 

Denna borgensförbindelse har upprättats i ett originalexemplar och överlämnats i original till 

Staden.  

 

 

För Skanska AB Datum [           ] 
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